GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

R /
LICITACION PUBLICA ESTATAL : _
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023 7 W LALLG 00

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica dy"‘Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto; la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT
14DSTO011R, en el municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4/
il Z A

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

7
Con fecha de publicacién del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-FIN EDUC—OB-LP-077-202/3, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

/1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

L 00 ~d o0 B WM

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

10 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
11 Neoingenieria, S.A. de C.V.
12 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.
13 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.
14 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
15 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
16 A3 lIdeas Constructivas, S. de R.L. de C.V.
17 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
18 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
19 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
20 Construmova, S.A.P.l. de C.V. 1
21 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
/" 22 Servicios en Ingenieria, Construccién y Diseiio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/’23 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
24 Celio & Co., S.A. de C.V.
25 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
26 Maguce, S.A. de C.V.
27 Constructora Amoc, S.A. de C.V.

28 Construccidn y Supervision Fica, S.A. de C.V.
29 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
30 Construcciones GHEC, S.A de C.V.

31 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
32 VATN Mexicana, S.A. de C.V.

33 Ar+ln, S.A. de C.V.

34 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

35 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacion en participacién con
Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

/37 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.

36

Con fecha del dia 13 de'marzo de 2023, a las 13:15 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

l'_
,
/ [

f
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)

No. Empresa y/o Persona Fisica Docum:antacién Importe con IVA
/ 1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V,_ Se acepta $8,167,846.00

2 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $8,250,464.11
3 -(_Ionstr-ucgo_ra tz)pur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

4 | GrupoVyCG,S.A deC.V. No se presentd $0.00

5 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presento $0.00

6 El-ir-nenta 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presenté__ $0.00

7 | Adolfo Rodriguez Servirr_ Se acepta $7,339,371.33
8 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $7,999,210.62
9 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.ﬂ No se presento $0.0b

10 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. v Se acepta $8,822,874.28
11 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00

12 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. | No se presento $0.00

13 | Rustico Mexicano, S.A. de CV. No se presenté $0.00

14 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $7,852,514.85
15 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

17 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $7,205,465.69 ]
18 | Codecam Construcciones, S.A. de C_.V. No se presentod $0.00

19 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $8,301,371.45 i
20 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $9,324,900.91
21 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentq $0.00

o |SRECTIEMDIIEOIEEE  soge | e
23 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

24 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd -50.00

25 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

26 | Maguce, S.A. de C.V. No se presenté s0.00
27 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presento N $0.00

28 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. ~ Nose presento $0.00

29 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,534,750.03

/ 30 | Construcciones GHEC, S.Ade C.V. Se a.cepta $8,006,253.04

/ /
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No. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
/ 31 |Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $9,182,123.84 4

32 | VATN Mexicana, S.A. de C.V. Se acepta S8,296,702,77é

33 | Ar+in, S.A. de C.V. Se acepta $8,337,796.70

34 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $8,204,727.88

35 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

L TI'oi:u:rgraﬂ’a y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de
36 |C.V,, en asociacion en participacion con Agro- Se acepta $8,179,803.73
foresterya y Desarrollo, S.C. _
/| 37 |Promotoray Constructora Hermi, S.A. de C.V. Se acepta $8,605,030.54 /:
/

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas./

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
/ 1 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,205,465.69
2 | Adolfo Rodriguez Servin $7,339,371.33
3 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de_C.V. $7,852,514.85 |
4 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $7,999,210.62
5 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,006,253.04
6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,167,846.00

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asaciacion en
participacion con Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

$8,179,803.73

8 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

$8,204,727.88

9 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

$8,250,464.11

10 | VATN Mexicana, S.A. de C.V.

$8,296,702.77

11 | Constructora Nantli, S.A. de C.V.

$8,301,371.45

12 | Ar+in, S.A. de C.V.

$8,337,796.70

/ 13 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$8,534,750.03
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023
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No. Licitante Importe con IVA
/ 14 |Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. 38,605,03C.54 4
15 Mosp; Construcciones, S.A. de C.V. $8,822,874.2E:"
16 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $9,182,123.84
17 |Construmova, S.A.P.l.de C.V. ~ ’ - $9,324,900.91
/- T8 i.e\:\.ficios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentablé_SZ, S.A. de $9.832,518.76

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
/economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. Val

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
propaosiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedic a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura
191 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

Jalisco

ACEJA‘ DE JUNTA DE PR,_ON UNCIAMIENTD/DE FALLO

BIERHG DEL ESTAL

/.

d

DOCUMENTOS

1.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,
S.A.de C.V.

2.- Adolfo
Rodriguez Servin

3.- Constructora
Flores Fajardo,
5.A.de C.V.

4.- Firmitas
Constructa,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones
GHEC,
S.AdeCV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de qgue la firma
plasmada en los
daocumentas de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de gue se

analizaron y revisaron |

la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos

teécnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales”
de construccion
aplicables, asi camo
estar conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallary
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Obrasy e NS - =Se=y
DOCUMENTOS | Proyectos Santa 2.- Adolfo £ NTRMISIRED PHTIIIAS -~ Construcciones
Clara Rodriguez Servin Flores Fajardo, Constructa, GHEC,
S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A. de Cc.v. S.Ade C\.

Documento T5.- /
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberé especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
| poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términas del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento 77.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajas quese lichan; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento TE.- ! 1
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptas
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayer a un
mes calendario...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Obrasy I
3.- Constructora 4.- Firmi - i
DOCUMENTOS | Proyectos Santa 2.- Adolfo : Kk, o| kot hn
Clara Rodrigiez Servin Flores Fajardo, Constructa, GHEC,
r
S.A deC.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.Ade C.V.
Dacumento T9.- /
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto porel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacidn... }
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
par el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.- /
Relacidon de maguinaria
y equipo de
construccian, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales..,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

blica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Obrasy
DOCUMENTOS Proyectos Santa 2.- Adolfo

Clara, Rodriguez Servin

S.A. de C.V,

3.- Constructora 4.- Firmitas 5.- Construcciones
Flores Fajardo, Constructa, GHEC,
S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

Tarjstas d& bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19,-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodelogia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo gue no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

mativo.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,

S.A. de C.V.

2.- Adalfo
Rodriguez Servin

3.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

4.- Firmitas
Constructa,
S.A. de C.V,

GOBIERND DEL ESTADD

5.- Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

Documenta T20.-

Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

Prayecto
Urbanistico
Garcia, S.A. de
C.Y., en asociacign
en participacion
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, 5.C.

5:;_i'npugrafia /.

8.- MDG Equipo y
Maquinaria,
S.A. de C.V.

9.- Bufete
Edificacdor Perca,
5.A.deC.\V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A. de C.V,

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

——
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora

Campujal,
S.A.de C.V.

7.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
Garcia, 5.A. de
C.V., en asociacion
en participacidn
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, 5.C.

8.- MDG Equipo y
Maquinaria,
S.A.de C.V.

9.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

Documento T2.- !
Manifestacion haj/
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
téenicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
cantenido, alcances y
todas las
particularidades del

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter tecnico...

proyecto... -

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora

Campujal,
S.A. de C.V.

7.- Topografia y
Proyecto
Urbanistico
Garcia, 5.A. de
C.V., en asociacién
en participacion
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, 5.C.

8.- MDG Equipoy
Maquinaria,
S.A.de C.V.

9.- Bufete

Edificador Perca,

S.A.de C.V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

Documento T5.- /
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de |a obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesta por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

,,4”71'/'_;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

7.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
Garcia, 5.A. de
C.V., en asociacion
en participacién
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, S.C.

8.- MDG Equipo y
Magquinaria,
S.A.de C.V.

9.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A. de C.V.

pericdos no mayera un

mes calendario...

/
/

Documento T9.- [
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I

——
=~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Topografia y
Proyecto
Urbanistico
6.- Constructora Garcia, S.A. de 8.- MDG Equipo y 9.- Bufete 10.- VATN

Campujal, C.V., en asociacion Magquinaria, Edificador Perca, Mexicana,
S.A.de C.V. en participacion S.A. de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, 5.C.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
construccian, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicion...

Documento T14.-

* CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catilogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- 1
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga |
constar su aceptacién o~
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
volt i

,_/::-‘:71' o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

7.- Topografia y
Proyecto
Urbanistico

6.- Constructora Garcia, S.A. de 8.- MDG Equipoy 9.- Bufete
Campujal, C.V., en asociacién Magquinaria, Edificador Perca,
S.A.de C.V. en participacién S.A.de C.V. S.A.de C.V.
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, S.C.

10.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20,-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE / CUMPLE CUMPLE CUMPLE

&

CUMPLE

e
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1

Infraestruc

i O y Obra Publ

Tura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENT

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

O DE FALLO
)

Ja

]

lisco

O DEL ESTADD

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Nantlii,
S.A.deCV.

7
12.- Ar+ln,
S.A. de C.V,

13.- Alan

Proyectosy
Construcciones,
S.A.de C.V.

7 14.- Promotora y

Constructora
Hermi,
S.A.de C.V.

15.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

/

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persana facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos = economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables; asl coma
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita

obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas

dificultad de los

trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

referentes al grado de”’

de conocer el sitio de la |

i
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Alan 14.- Promotora y
11.- Constructora -
DOCUMENTOS N:nt:iu i 12.- Ar+in, Proyectos y Constructora c 15.t Mo.spal
ki C’V S.A. de C.V. Construcciones, Hermi, osn;r:cc?\::es,
7, S.A. de C.V. S.A. de C.V. ———

Documento T5.- /'
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
___poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto 1
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesta por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,

calendarizada, en 73
periodos no mayor a un
mes calendario...

/{"__

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Alan 14.- Promotora y
11.- Constr -
DOCUMENTOS ORELTHEION | g . Aveiny; Proyectos y Constructora 15.“Moaspal
Nantli, : P Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. Construcciones, Hermi, S.A. de C.V
) S.A. de C.V. S.A.de C.V. = A5

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
Ia mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizadeo
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo

¥ usos actuales... 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

K1 CahiteRa 13.- Alan 14.- Promotora y
DOCUMENTOS Nantli, 12.- Ar+in, Proyectos y Constructora
S.A deCV. S.A.de C.V. Construcciones, Hermi,

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

15.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catédlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.,.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita .
bajo protesta de decir |/
verdad de conocerla *

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

"
L'-.-/--F:’fﬂ‘,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/'-‘j‘ Infraestructura
109] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T i c
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023 Jalisco
GUBIERNO D& STADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
13.- Alan | 14.-Promotora y A
11.- Constructora ! -
POCHNENTOS 12.- Arin, Proyectos y Constructora 137 Mospel
Nantli, SA. de C.V c g ; Construcciones,
S.A. de C.V. F e C.V. anstrucciones, Hermi, S.A. de CV
5.A.de C.\V. S.A, de C.V. A <
Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en/
sentido positivay /
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenidao,
en lo que en ella se
| reflejay la misma no ha
| sido alterada o
| modificada en ninguna
| de sus partes. -
RESULTADO o5
EVALUACION CUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE <
‘BINARIA : i
/. ,-‘ S — e vy Iy
/ 4 18.- Servicios en /
16.- Edificaciones Ingenieria,
DOCUMENTOS Estructurales 17.- Construmova, | Construcciony
Cobay, S.A.P.I.de C.V. Disefio de Obra
S.A.de C.V. Sustentable 52,
S.A.de CV.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prOBEEeR wonteny CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Servicios en

16.- Edificaciones Ingenieria,

DOCUMENTOS Estructurales 17.- Construmova, | Construccion y

Cobay, S.AP.l.deC.V. Disefio de Obra
S.A.de C.V. Sustentable 52,
) S.A. de C.V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos

técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
pEplcnres a Eneminy CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de gquien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo.. | _— .
1

=l |
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

DOCUMENTOS

16.- Edificaciones
Estructurales
Cobay,
S.A.de C.V.

17.- Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

18.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

g

Documento T6.-
Manifestacién hajn/
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términas del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la manao de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

I
=l
o

&

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

bya Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Serviaos en

16.- Edificaciones Ingenieria,
DOCUMENTOS Estructurales 17.- Construmova, | Construcciény
Cobay, S.A.P.l. de C.V. Diseno de Obra
S.A.de C.V. Sustentable 52,

o S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de (os
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
sl son de su propledad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
apcion a compra, su
ubicacign fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

%;

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Edificaciones
Estructurales
Cobay,
S.A.de C.V.

17.- Construmova,
S.A.P.l.deC.V.

18.- Servicios en
Ingenieria,
Construccién y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.de C.V.

s
Documento TIS./
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
| Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutadas. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invecar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positive y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
| proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacian bajo
protesta de decir
verdad que dicha

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e aa
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18.- Servicios en
16.- Edificaciones Ingenieria,
DOCUMENTOS Estructurales 17.- Construmova, | Construccion y
Cobay, S.A.P.l.deC.V. Disefio de Obra
S.A.deC.V. Sustentable 52,
S.A.de C.V.
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes. o
RESULTADO 7
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen can los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
P 1 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. A $7,205,465.69
2 | Adolfo Rodriguez Servin $7,339,371.33
3 | Constructora Flores Fajardo, S.A.- de C.V. $7,852,514.85
4 Firmitals. Constructa, S.A. de C.V. $7,999,210.62
5 | Co nst-r-ucciones GHEC, S.Ade C.V. $8,006,253.04
6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,167,846.00

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacion en
participacion con Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

8 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

$8,179,803.73

$8,204,727.88
$8,250,464.11
$8,296,702.77

9 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

10 | VATN Mexicana, S.A. de C.V.

el — ]
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No. Licitante Importe con IVA/
| 11 | Constructora Nantii,_S:A. de C.V. - S8,301,371‘45(
“ | 12 |Arsin, A decy. $8,337,796.70
13 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. | $8,534,750.03
14 | Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. $8,605,030.54
15 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. | - $8,822,874.28
16 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $9,182,123.84
17 Construmova,_S‘A.P_.l. de C.V. $9,324,900.91 ’
/,- 18 f:l.?\:\'.-‘ICEOS en Ingenieria, Canstruccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de 49 832,518.76 ‘

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento EZ)‘
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mads los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

_/;:7%’; R J{t
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<

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 14DSTO011R, en el
municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4.

$9,328,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,211,608.35
$8,476,309.28
$7,187,809.38

$8,265,980.79 /

$6,109,637.97

=)

~

~ o B W

Wwo oo

10
11
12
13
14
15
16
17
18

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

=t

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, 5.A de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.,
en asociacion en participacion con Agro-foresteryay
Desarrollo, S.C.

MDG Equipo y Maquinaria, 5.A. de C.V.,

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

VATN Mexicana, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, 5.A. de C.V.

Ar+ln, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Promotoray Constructora Hermi, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, 5.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, 5.A. de C.V.

$6,211,608.35
$6,327,044.25

$6,769,409.35
5$6,895,871.22
$6,901,942.28
$7,041,246.55
$7,051,554.94

$7,073,041.28
$7,112,460.06
$7,152,329.97
$7,156,354.70
$7,187,755.78
$7,357,543.13
$7,418,129.78
$7,605,926.10
$7,915,624.00
$8,038,707.68
$8,476,309.28

¢ $7,205,465.69

$7,339,371.33

$7,852,514.85
$7,999,210.62
$8,006,253.04
$8,167,846.00
$8,179,803.73

$8,204,727.88
$8,250,464.11
$8,296,702.77
$8,301,371.45
$8,337,796.70
$8,534,750.03
$8,605,030.54
$8,822,874.28
$9,182,123.84
$9,324,900.91

/. $9,832,518.76

SEACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

\.
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uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

/
~ |10, MATERIALES 53,060,13048| 54,617,213 .16 $3,941,134.27 /
11. MAND DE OBRA 51,288,204.25| 51,795,052 18 51,550,251 13
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPD 5237,980.85 5b16,627.31 $451,851.00
13, COSTOS INDIRECTOS 5261,500.12 5662,349 38 $453,510.72 5
. 14. FINANCIAMIENTO 50.00 SA0,542.24 518,920.53 ./' :
// .”.
TR TR e T =t L = T 3 7 T = LT
1. IMPORTE FOR MATERIALES T1.154%%| 53,764,78242 5997485 5506013048 65.2870%| 53 6BA, 3E3.46) 66 65A0% | 53,895,306.14 67.1603%| $3,895,306.14
2 IMPORTE POR MAND BE OBRA 24.34720| 51,788,204,25 1 B6A4% 1 5162583793 I8.0580%| 51,583 417.09 24.4657%| 51.429,783.89 24.1277%| 51,399,410.26
3 IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 4497545 5237,980.45 8.1608% 5416,353.35 G5.6549% 5375,561.63 B.8803% 5518,971 26 B120% 4505,296.35
4. IMPORTE POR COSTO MRECTCH 10000005 | 55,290,967 42 100.0000%| S5,102,361.76 100.0000%| 55,643,362.18 T00.0000%( 55,844,067.29 100.0000%| S5.800,012.75
5. IMPORTE FOR COSTOS INDHRECTOS 6.00000%% 5317,458 05 5.12508% 5261,500.12 8.26076% $5466,410.34 6.00200% §350,760.92 7.35900% 4476,822.94
E. IMPORTE POR FINANQAMIENTO 0.18111% 510,157.42 1.41503% 522,261.64 0.21858% 513,354.74 0.65294% 54292644  DI2006% 544,836.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5561,858.30 16.88249% 5909,311 76|  10.D0000% 5612,312.73)  10.00000% 5623,77547 9.50000% 5595,808.90
B IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.586995 531,167.06 0.62001% 531,608.97 0.585976% 533,965.37 0.58000% 534,341.11 0.59500%: 534.460.73
I9, PRESUPUESTO TOTAL il 56,211,608.35 $6.,327,044.25 __56,769,409.35 56,895,871.22 S6,901,942.28

e ‘
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23.5552%| 51,401,907.97
B.2509% 5491, (60.90

1R 0000%| 55,351,578.63
B.00000% £476,126.29
0.00000% 50.00
9.00000%|  3578,493.44

0.59156% 35, 048.19

© 87.041,246.55

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T Fi v i _ﬂﬂ.'
Urhanistico Gartia, A, de

. MDA Equipa y Maguinaria, . Bufete Edfticador Perca, S.4,

SA.deCv.

67.3086%
24.5546%
81368

43,430,305 39
51,641,371.63
5425,153.46

100.0000%| $5,996,530.48 10000005
T64960%|  5458,73354 11.70514%
0.4B480%|  $31,296.57 1.95780%
B.IG170%| 452943810 10,28167%

| 0587945 53525624  (0.62498%]

$7,061,554.94

53,808,737 73

b7 30H7%!

51,389,452 77 24 B266%
460,429 43 H.0606%

G5 658,614 93 100.0000%
$662,345.38 8.50000%
560,542,249 0.00000%
5656,125.96 11.87000%
$35,403.76 0.60994%

. IMPORTE FOR MATERIALES
- IMPORTE FOR MANO DE OBRA
IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIFD

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD
- IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

- IMPORTE POR UTILIDAD PROFULSTA
- IMPORTE POR CARGODS ADMOIONALES

0.60285%

,230,!}3?.38
24.3638%| 51,446,086.01
4.3680%|  52%9,254.94

100.0000% | 55,935,378.33

7.04679%) S418.25365
0.36027% 522.890.24
11.66667%| $743,927.80

RUBROS

1 IMPORTE POR MATERIALES
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA
3, IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPD

Cobay, SA. de CV.

63 AT6AT
26,8807
969295

51,710,048.97
5616,627 31

54,034,853.00

27.0761% 27.2084%
TH262%| 5457,557.14 7.2557%

1000000
9.02502%
OLO0000%
9.33333%,

55,999 B08 47

$7,073,091.28

65.5359% | 53,985,050.98

51,646,167 34 26.9882%
$438,983.78 792025

56,050,211.10

B5.0916%

100.000054
10000004 |
0.01598%
15. 760004 |
0.63998%

J

53,924,243.95
51,435,788.76
$470,185.99

55,830,228 70
S495,569 44
50 00

Si.ﬂz.zaa.z ]

$1.564,061.33
$459,002.39

55,795,347.01

$7,418,129.78

alisco

mumup:.v.:

53,895,306.14
51,591,489.44
5573,379.43

56,060,175.01
$393,911.38
$44,966.91
$617,410.06,

05.6166%
26,6706
770685

100.0000%
5.94885%
0.00000%
B.00000%,

0.57500%,

56,614,108 73
439346341

€v.

67.6145%
26.2828%
B,1027%

. PRESUPUESTO TOTAL

- IMPORTE POR COSTO DIRECTOD 100.0000% | 56,361,629.34 1000008 | 56,829, 76715
- IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTDS 5.01277%]  $344.340 36 7.B3000% ),
L AMPURTE POR FINANCIAMIENTO DB3IT25% 542,733.79 0.10000%
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.70000%] 51,127,033 48 B.50000%
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 062211% 539,887.04 0.58851%
57,915,624.00 |

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes,

|l Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

j’l

N
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Canstractora Flores || Firmites Constriucte, A, | Construccionss GHEC, S.A
Fajarto, S.4. de CV. decy. i decy.

4582813

15, INSUFILIENQA  PARCIAL - DE 5176,351.85 5881,003.79 $256,750.81 545828.13
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 5262,046.88 40,00 50.00 G120,461.24 $150,840.87
DE OBRA

17, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 521387015 $35457.65 576,289.37 50.00 50000
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5136,052.67 6192,010.60 .00 5102,749.80 526,687.78
INDIRECTOS

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL - DE 58,763.11 S0.00 55,565.79 50.00 S0.00
FINANCIAMIENTOD

0 INSUFICIENCI A TOTAL: 5797,084 67 1,108,472.04 5338,605.97 5264,039.17 $223,356.78
15+16+17+18419

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5235,226.37 -5199,160.28 $273.706.75 5354,736.25 $372452.12
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL ’

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSCLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Topografie y Proyedta

| participaddn con Agro:
| foresteryay Dasasvolio, S.C.

510,828.88 £132,396.54 — - Slaasn.sz = 545,826.13

i

15 N summm

PARCIAL  DE 50.00
MATERIALES
16, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 5148 343.16 50.00 160,798 36 6114,462 37 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 526,687.54 541,00 S0.00 50,00
AL MARTA Y ECLITPO
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 S0.00 50.00 $0.00 $59.590.34
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 51802053 S0.00 50.00 51B,920.53 S0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5167,263.60 53752642 4293,194.90 $150,263.22 S105,427.47
15+16+17+18:19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $411,229.75 5451,91 1.68] 5362,931.06 SEO0,600 412 5511,382.59
UTILOAD - | NSUFICIENCIA TOTAL
22 CALIFICACION SOLVENTE SOLVEWTE / SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

o

|

Constructora Nantll, SAde | 0 o0 0y ! Alan Proyectos y | Promotora y Construrtora | Mospa! Construcciones, S.A,
| cv. | ; Construcciones, SA. deCV. | HermLSA.dsCV. -~ daEV.

15 INSUFICIENCIA FARLIAL Ok $D.Dﬂ 523,399.48 S0.00 5168,850.'38 LX)
MATERIALES

16, INSUFICIENGA PARCIAL DE MAND 5104,165.12 50,00 50.00 50.00 $0.00

DE GBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5192,596.06 50,00 §12,867.22 50,001 5006
MACLIMARLA Y EGUIFD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTDS 535,257.07 50,00 50.00 50,00 560,047.31
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE S0.00 $18,920.53 $18,920.53 $17,901.82| 418,920.53 1
FINANCIAMIENTD

20. INSUFICIENCTA TOTAL: 5332,018.2& 54232001 331,78?.?5 $186,?52.80 578,967 .84
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5411,509.54 5568,200.40 5633,735.47 5818,085.10 S4B163793|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SULVENTE SULVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCHVENTE o

‘;,-':—-""’4{’/ | ———
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7
15. INSUFICTENCIA PARCIAL DE 50.00 S0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 So.o0;
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 535,049.21
MACGUINARIA ¥ EQUI PO
15 INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 5108,170.36 SOL0K)
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL [+ s0.00 51155599
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICIENCIA TOTAL 510%,170.36 396.605.21
15416+17418+1%
21, SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES: 51,017,863.12 5580,006.50
UTILIDAD - INSLIFICIENCIA TOTAL £
22, CALIFICATIGN SOLVENTE SOLVENTE

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

~
R

~ oW s w

wooom

10
11
1
13

[

7IConstrumava, 5.A.P.l. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. A

Firmitas Constructa, 5.A. da C.V.
Canstrucciones GHEC, 5.4 de C.V,
Canstructora Campujal, 5.A. de C.V.
Topografiay Proyecto Urbanistico Garcia,
S.A.de C.V., enasociacidn en
participacion con Agro-foresteryay
Desarrollo, 5.C.

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.
Hufete Edificador Perca, S.A.de C.V.
VATN Mexicana, 5.A. de CW.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Ardln, S A.de CV.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de
CV.

Promotoray Constructora Hermi, S.A. de
CV.

MMospal Construcciones, 5.4, de C.V.
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de
CV.

56,211,608.35
$6,327,044.25

$6,769,409,35
$6,895,871.22
$6,901,942.28
$7,041,246.55
$7,051,554.94

$7,073,041.28
$7,112,469.06
$7,152,329.97
$7,156,354,70
$7,187,755.78
$7,357,543.13

$7,418,129.78

57,605,926.10
57,915,624.00

$8,038,707.68

$7,205,465.69
§7,339,371.33

§7,852,514.85
$7,999,210.62
$8,006,253.04
$8,167,846.00
$8,179,803.73

$8,204,727.88
$8,250,464,11
$8,296,702.77
$8,301,371.45
$8,337,796.70
$8,534,750.03

$8,605,030.54

58,822,874.28
59,182,123.84

$9,324,900.91

7

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA >
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE 1
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

ézﬁléd_;
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
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GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Constructora Flores Fajardo, S.A. deC.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 14D?611R, en el municipio de
Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4., por un monto de $7,852,514.85 {siete millones ochacientos
cincuenta y dos mil quinientos catorce pesos 85/100 m.n.) l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,355,754.46 (dos millones
trescientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 46/100 m.n.)

Comao constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
alas 13:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto ariginal o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

(57/51-'_
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

C. Sandra josefina'
Directora,déCp'
.

RAZON SOCIAL

f

uazaN_Tfé (SYPARTICIPANTE (5)

P / / /
]
' ’ /

zg.rcia Carbajal_~
ntratacién—"

REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V,,
en asociacion en participacion con Agro-foresterya vy

Desarrollo, S.C.

—
N—
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RAZON SOCIAL ' REPRESENTANTES (FIRMA)

/" MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

/ Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

g VATN Mexicana, S.A. de C.V.

7 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Ar+in, S.A. de C.V.

/ Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

i Promatora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

/" Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Caonstrumova, S.A.P.l. de C.V.

/ " Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL

Z,I . f/ ac | ’!/wd7 Ci‘f/l('{_r =7

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL it TS =
ESTADO DE JALISCO == / /

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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