GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de

conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En _

este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-EINEDUC-

OB-CSS-1030-2023, para la contratacion de obra plblica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela -

Primaria J. Trinidad Garcia CCT 14EPR0657U, en el municipio de San Marcos, Jalisco. Segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 hbras, del dia 31 de julilb 2023, se reunieron, en la

explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde

numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 13 de julio 20i3, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1030-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

P
1.-  Urbpav, S.A. de C.V. )
2.-  Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V:~

3.-  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. ~
4.-  Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. ~

5.-  Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 28 de julio 2b23, a las 10:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Urbpav, S.A.de C.V. Se acepta $6,238,413.15
2 | Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,164,640.22 5
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $6,083,949.13
4 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $5,793,766.54
5 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $6,274,280.37

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. - ’

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $5,793,766.54
2 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $6,083,949.13
3 Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. $6,164,640.22 7
4 | Urbpav, S.A. de C.V. $6,238,413.15
5 |Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $6,274,280.37

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
julio 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Cancurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.

\
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! O i y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS5-1030-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las propaosiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

» - - P

-

2.- Grupo ;
Constructor 3 \=Magaur 4.- Urbpav, 5.- Kbin
Infraestructura,

Construcciones
Innoblack, ’ S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

1.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor Jof,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
concurso simplificado
sumario, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC.V.

3.- Al-Mansur
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Urbpav,
S.A.de C.V,

5.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas
de aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnicay
econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trahajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.de C.V.

3.- Al-Mansur
Construcciones,
S.A.de C.V,

4.- Urbpav,
S.A.de C.V.

5.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalaciéon permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos gue
intervienen en la
integracidn de la

proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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-G
b Grupo Cinstrr::cptc;r Sk 4.- Urbpav
DOCUMENTOS Constructor Jof, Construcciones, S.A deF(,: V,

Innoblack,
S.A.de C.V. SAdeCV. S.A.de C.V.

5.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Daocumento T18.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP can
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE 2

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

\ s

F 7
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $5,793,766.54
2 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $6,083,949.13
3 | Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. $6,164,640.22
4 Urbpav, S.A. de C.V. $6,238,413.15
5 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $6,274,280.37

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los

)
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

11l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. mporte por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

| 0
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CONCU RsO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1030-2023 | Techo Financiero |

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria J. Trinidad Garcia CCT 14EPR0O657U, en
el municipio de San Marcos, Jalisco. Segunda etapa.

$6,100,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,994,626.33
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,408,862.39
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,312,357.04
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,109,210.60
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,515,503.48
il | IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | il
EMPRESA ot | PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON | EAtIAROLDE LA S
e ; Elee 7 il EVALUACION
Sl ] VA VA j ;
1|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,994,626.33 $5,793,766.54 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $5,244,783.73 $6,083,949.13 SE ACEPTA L
3|Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V. $5,314,345.02 $6,164,640.22 SE ACEPTA
4|Urbpav, S.A. de C.V. $5,377,942.37 $6,238,413.15 SE ACEPTA
5|Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $5,408,862.39 $6,274,280.37 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
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Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedi6 de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

RUBROS
; E ) L .| PROPUESTO g ricr
10. MATERIALES $2,536,177.56| ;

11. MANO DE OBRA $901,291.75

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $121,455.66 $257,965,27

13, COSTOS INDIRECTOS 5377,204.81 $429,837.85 $408,274.11
14. FINANCIAMIENTO $17,359.80 $58,699.71 $25,086.96

RUBROS | Grupo Canstructor Jof, S.A.de | Grupo Canstructor Al-Mansur Construcclones,

| Kbiniinfragstructura, SA. |
cv. Innoblack, 5.A. de C.V | 5AdeCV, 1

Urbpav, S:A. de C.V. de V.

1. IMPORTE POR MATERIALES ; $2,536,177.56 64.1294%| 52,687,769.0 71.9064%| $3,132,227. 75.0504%| $3,487,136.37 71.4496%| $3,177,043.38

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $1,459,872.16 32.3278%| $1,354,910.35 23.1412%| $1,008,023.92 19.3977% $901,291.75 25.5776%| 51,137,320.10| /
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO §121,455.66 3.5428% $148,485.16 4.9525% $215,727.75 5,5519% $257,965.27 2.9728% $132,18547|

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,117,505.38 100.0000%| $4,191,164.57 100.0000%( $4,355,979.52 | 100.0000%| 54,646,393.39 100.0000% | $4,446,548.95

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.01060% $412,186.99 9.00000% $377,204.81 9.00700% $392,343.08 9.25100% 5429,837.85 9.45210% 5420,292.25

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.65461% 5£29,651.82 0.38000% $17,359.80 1.23622% 558,699.71 0.39232% $19,915.07 0.52794% $25,694.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $410,340.98 13.80000%| $632,830.63| 10.00000% $480,702.23 5.00000% $254,807.32| 10.00000% 5489,253.52

9. PRESUPUESTO TOTAL $4,994,626.33 $5,244,783.73 $5,314,345.02 $5,377,942.37 $5,408,862.39

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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| Kbin Infraestructura, S.A.

Urbpav, S.A. de C.V. de CV.

RUBROS

.:‘Grup'o Constructor Jof, 5.A, d i Grupo Constructor | |A-Mansur Constriicciones, |
2 C.V. Innoblack, $.Aa.de Cv. S5.A.de CV.

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE : $462,835.87 $311,244.37 $0.00 50.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $158,727.54 $265,459.71 $29,431.36
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $44,010.47 $16,980.97 $0.00 $0.00 $33,280.66
MAQUINARIAY EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00] $31,069.30 $15,931.03 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $7,727.16 50.00 55,171.89 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: §506,846.34) $367,021.79 6174,658.57 §270,631.60 $62,712.01
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -596,505.36 $265,808,83 $306,043.66 -515,824.28 5426,541.51
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAJ SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
[ RESULTADO'DELA /" RESULTADO DE LA

:EVALUACION | EVALUACION POR
_ BINARIA | .TASACION ARITMETICA

IMPORTEDELA ' IMPORTEDELA
PROPUESTA ~ PROPUESTA CON IVA |

EMPRESA

s

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $4,994,626.33 $5,793,766.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $5,244,783.73 $6,083,949.13 CUMPLE SOLVENTE

3]

w

Al-Mansur Construcciones, 5.A. de C.V. $5,314,345.02 $6,164,640.22 CUMPLE SEDESECHALA PRORLIESTA.
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERQ ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Urbpav, S.A. de C.V. $5,377,942.37 $6,238,413.15 CUMPLE SEOESECHALA PROPLIESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 45,408,862.39 $6,274,280.37 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

2 -

%)

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la nonagésima sesién extraordinaria del dia 31 de julio 2023, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria J. Trinidad Garcia CCT 14EPR0657U, en el
municipio de San Marcos, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $6,083,949.13 (seis millones
ochenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos 13/100 M.N.J; I.V.A. incluido, por reunir las
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condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

/ /
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,825,184.74 (un millén
ochocientos veinticinco mil ciento ochenta y cuatro pesos 74/100 M.N.).”

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-1030-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de agosto 2023
a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.
/ ;

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias natu?efs, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de agosto 2023y de terminacion el dia 30 de octubre 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:19
horas del dia 31 de julio 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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_LICITANTE (5) FARTICIPANIE (3

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
r

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

re
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

s

Al-Mansur Construcciones, S.A. de C.V.

y
Urbpav, S.A. de C.V.

Kbin Infraestructura, S.A.de C.V. .~

Pagina 13de 13






