GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’TT\} Infraestructura 5 .
{0} yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023 /

[

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-DSO-ZOZ?.,/pa ra
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT
14DSTO011R, en el municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7/'

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas, del dia 27 de marzo de 2023,/561 reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niamero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023/se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V./

2 Roberto Casarrubias Pérez /

3 Constructora Copur, S.A. de C.V.

4 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. ;

5 Grupo V y CG, S.A. de C.V. .

6 GSS Construcciones, S.A. de C.V. ,

7 Hecarfe Construcciones, 5.A de C.V.

8 Elemento 83 Construcciones y Servii:ios, S.A.de C.V. ,

9 Adolfo Rodriguez Servin .

10 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. /

11 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. .

12 Neoingenieria, S.A. de C.V.

13 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

14 Constructora Laguna Seca, 5.A. de C.V.

15 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V..

16 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

17 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.

18 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

19 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. . ]

20 Constructora Nantli, 5.A. de C.V. ;

21 Construmova, S.A.P.I. de C.V. . P

22 Servicios en Ingenieria, Construccion y Diserio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
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23 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.~~

24 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

25 Celio & Co., S.A. de C.V.

26 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

27 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.
28 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
29 Grupo Emporio Contempordneao, S.A. de C.V.
30 Coesji Construcciones, S.A. de C.V. -

31 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

32 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
33 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -
34 Erbaza, S.A.de C.V.

35 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con
Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

36

Con fecha del dia 13 de marzo de 2023, a las 16:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

1
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12 /
broposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposicidnes por medios electronicas ] 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

' No. Empres;_y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA A /
1 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. Se acepta $5,605,401.15 /| 7
2 Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $6,199,992.00

!
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
3 Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Proyectos y Conétrucciones Cupe, S.A. de C.V. Se acépta $5,934,b64.97 A
5 Grupo Vy CG, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
7 | Hecarfe Cohstrucciones, S.AdeCV. No se presento $0.00
8 Ellf\e;.nento &3 Construcciones y Servicios, S.A. de T, $0.00
"9 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
10 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
11 | Grupo Constructor l;rgblack, S.A.de C.V. No se presento S0.00 o
12 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. ) No se presentd $0.00
14 | Constructora Laguna Seca, S.A. deE.V. No se presentd $S0.00
15 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $4,429,935 86
16 |Codecam Construcciones, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
[l e aana | ssounmn
18 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | M3 Creacion, S. de R.L.de C.V. No se presento $0.00
20 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 | Construmova, S.A.P.I. de C.V. B No se presentd $0.00
e T R
23 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se PI’ESEﬂté $0.00
24 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
25 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté 150.00
26 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No SE_F"'ESEﬂté S0.00 il
27 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $4,985,200.83
28 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
_29 Grupo Emporio Contemporéaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,462,601.68
31 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,606,128.83
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P Empresa y/o Persona Fisica . Documentacion | importe conIVA
32 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,757,711.33 /
33 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
34 | Erbaza, S.A. de C.V. Se acepta $5,973,2-98.97
_135 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentod 50.00
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de
36 [C.V., en asociacion en participacion con Agro- Se acepta $5,389,420.44
foresteryay Desarrollo, S.C.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.

Licitante

importe con IVA

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$4.429,935.86 4

Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

$4,985,200.83 1

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asaociacion en
participacion con Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

$5,389,420.44 )

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

$5,462,601.68 1

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

$5,605,401.15

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$5,606,128.83

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Erbaza, S.A. de C.V.

$5,757,711.33 /]

$5,934,064.97 /
$5,973,298.97 /

Roberto Casarrubias Pérez

$6,199,992.00

Estudios, Prayectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.

$6,942,728.42 /|

12

Servicios en Ingenieria, Construccion y Diseiio de Obra Sustentable 52, S.A. de
C.V.

$6,986,236.03

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 13 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

. JI X
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Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco v sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico /
1.- Obrasy / 5.- Grupo
. 3 2.- Construcciony | Garcia, 5.A. de 4.- Coesji
DOCUMENTOS Proyectos Santa | St ’ e 5 ) Constructor
Clara Supervision Fica/ | C.V., en asociacion | Construcciones, Al
' e . x 1% ]
S.A.de C.V. en participacion / S.A.de C.V.
S.A.de C.V. P P S.A. de C.V,
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, 5.C.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
et ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente can fotografia
para su cotajo..

/J‘r'*' \ 1
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. 3.- Topografia y
Proyecto
Urbanistico
1.- Obrasy 3 : 5.- Grupo
2,.- Const 16 ,S.A. =
DOCUMENTOS Prayectos Santa ons_ t:l:!cc X ny Garca A_ d? % COG’.:S]! Constructor
Clara Supervision Fica, | C.V,, en asociacidn | Construcciones, A
il o . y
SA. de C.V. S.A. de C.V. en participacion 5.A.de C.V, SA daCy.
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, 5.C.

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos = economicos,
modelo de contrato...

Dacumenta T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares nge:jleraies CUMBPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las
particularidades del
proyecto... - -

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones |,
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Obrasy

Proyectos Santa
Clara,

S.A. de C.V.

2.- Construccion y
Supervision Fica,
S.A. deC.V,

3.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
Garcia, S.A, de
C.V., en asociacion
en participacion
con Agro-
foresteryay
Desarrolio, 5.C.

4.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Ayaveco,
S.A.de C.V,

Documento T5.-
Escrito de propaosicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de

| poder evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

Documento TE.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y

organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
__desupropuesta.

Documento T8.-

ejecucion de los .
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
 calendarizado, en

Programa general de /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,
S.A.de CV.

2.- Construccion y
Supervision Fica,
S.A. de C.V.

3.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
Garcia, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacion
con Agro-
foresterya y
Desarrollo, 5.C.

4.- Coesji
Construcciones,
S.A.de CV.

5.- Grupo
Constructor
Ayaveco,
S.A. de C.V.

periodos no mayora un |
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en_~
Jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de

_ licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo

de construccién, 7
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
_convocateria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

Programa calendarizado |/

valimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ser aportado
voluntariamente...

s

3.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
i.- Obrasy 3 i g 5.- Grupo
2,- Construccion y Garcia, S.A. de 4.- Coesji
DOCUMENTOS Proyectos Santa : - AL E Constructor
Clata Supervision Fica, | C.V., en asociacién | Construcciones, P
¥ . i ,
S.A. de C.V. en participacion S.A, de C.V.
S.A. de C.V. Paisip S.A. de C.V.
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, S.C.
Documento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo
¥y usos actuales... J
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Sormenty Tha- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de has:ms,..l,.
Documento T15.-
Tarjetas de concepios | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Imbegremcizin Hel e iogn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos... A
Documento T17.-
Relacién de bancos de | | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... 4
_Doc:mento TIS:- - )
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o /
negativa, para L/
daseamtar ge lax CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los |
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

Pagina 9 d& 30
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3.- Topografia y

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bzjo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo. |

Documento T20.-
Opinian de
cumplimiento de

obligaciones fiscales en |,

sentido positivoy
| vigente a la fecha del
| actode presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su conienido,
en lo gque en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
__desus partes.
RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

Proyecto
Urbanistico
1.- Qbras ] )
y 2,- Construccion y Garcia, S.A. de
Proyectos Santa dE R
Clara Supervision Fica, | C.V., en asociacion
: A, de C.V. ticipacio
S.A. deCV. S.A en participacion
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, 5.C.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 5.-

4.- Coesji Sidpg
5 Constructor

Construcciones, Ayaveco

S.A.de C.V, :
S.A.de C.V.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Pagina 10 de 30



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO B
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!/ET\ Infraestructura
)

y Obra Puablica

=
LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 | ®
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023 JAUSCO

wIALLOL U
S FERTEHMO DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DFE FALLO
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6.- Manjarrez 7.- Bartorres 1 FIorsaesy : g
DOCUMENTOS A J i Construcciones 9.- Erbaza, 10.- Roberto
Urbanizaciones, Constructora,

CUPE, S.A, de C-u- CBS&llubIES Fé} ez
WAL de M T aly W, I

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
REDposic o tecnicay CUMPLE CUMPLE
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ellg,
anexando copia simple |
por ambos lados de la .
identificacion oficial '
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la canvocatoria y bases
de licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos — economicos,
modelo de contrata...

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las /
especificaciones
particulares oge!@raies CUMPLE CUMPLE

de construccién

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los

trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/

S S | | S|
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1~ | y ObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i Proyectos y

6.- Manjarrez 7.- Bartorres
DOCUMENTOS i =
Urhaniaclones, CoRetiuctare Construcciones 9.- Erbaza, 10.- Roberto
SIA day: SAdeCV. Cupe, S.A.de C,V. Casarrubias Pérez
S.A.de C.V.

Doctumento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNPLE
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con €l propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de |a Ley de
Obra Publica del Estade
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deherd ser
congruente con el resto

de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecuciondelos
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado par conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Pagina 12 de 30




T I

(O

Infraestructura
y Obra Puablica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V,

7.- Bartorres
Constructora,
S.A.de C.V.

8.- Proyectosy
Construcciones
Cupe,
S.A.de C.V,

9.- Erbaza,
S.A.de C.V.

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documenta T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacian mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
_convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn

por el licitante,
expresada en unidades
canvencionales y

permanente, propuesio.”

volumenes necasarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

¥ equipo de
construccian, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y Usos actuales...

Relacion de maguinaria |/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Proyectos y
Construcciones 9.- Erbaza, 10.- Roherto

Cupe, S.A. de C.V. Casarrubias Pérez

S.A. de C.V.

6.- Manjarrez 7.- Bartorres
Urbanizaciones, Constructora,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician..,

Documento T14.-

; s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... .

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El -
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

_ voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la ;

guia estimaciones SECIP |/
con la metodologia para ]
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones 1
al contrato por este
motivo,

/]_----—” &
y Pagina 14 de 20
T -




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ff"rT Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 8. l'?m-yect.os y
6.~ Manjarrez 7.- Bartorres
DOCUMENTOS i - C
Uit arizasiones ol Construcciones 9.- Erbaza, 10.- Roberto
ST SA deCV. Cupe, S.A.de C.V. Casarrubias Pérez

S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de ’
proposiciones, emitida i
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenidao,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.
i ; S . e
RESULTADO
| EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i BINARIA
/
. S S e =
11.- Estudios, 12.- Servicios en
Proyectos y Ingenieria,
DOCUMENTOS Construcciones Construccion y
de Occidente Disefio de Obra
EPIC, Sustentable 52,
5.A.de CV, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay A
econdmica es la firma CUMPLE | CUMPLE
autdgrafa de la persona |
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

j 5, Pagina 15 de 30
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Estudios, 12.- Servicios en
Proyectosy Ingenieria,
Construcciones Construccion y
de Occidente Disefio de Obra

EPIC, Sustentable 52,
S.A.de C.V. S.A.de CV.

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos = economicos,
madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el /
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

_proyecta..

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas /
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter t&cnico...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicas y

administrativos al

servicio del licitante, en |

este documento se
debera especificar el
nombre de guien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de

poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Estudios, 12.- Servicios en
Proyectos y Ingenieria,
DOCUMENTOS Construcciones Construccién y
de Occidente Disefio de Obra
EPIC, Sustentable 52,
S.A.de C.V. S.A, deC.V.

Documento Té.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUNIPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidén integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas, |
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta,

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos,
indicandeo cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacion mensual de 1
la mano de obra

dividido en categarias

propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

/_,4/-’/’7l”_ A Pagina 17 de 30
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Estudios, 12.- Servicios en
Proyectos y Ingenieria,
DOCUMENTOS Construcciones Construccion y
de Occidente Diserio de Obra
EPIC, Sustentable 52,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T140.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, 7 CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
| Publica en la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
matariales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, | CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documenta T13.-
Listado de insurmos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
pProposicion...

Doc 4.- |
.I mumento.T‘l CUMPLE CUMPLE
larjetas de basicos...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Estudios, 12.- Servicios en |
Proyectos y Ingenieria,
DOCUMENTOS Construcciones Construccion y
de Occidente Disefio de Obra
EPIC, Sustentable 52,
S.A. de CV, S.A. deC.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catal |
ntegracion del ca usn| CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. £l
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo gue no podra
invocar su
desconocimiento o
salicitar modificaciones

al contrato por este

motivo. |

Documento T20.
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentide positive y
vigente a |a fecha del
acto de presentacion y /
apertura de
proposiciones, emitida 7
por el Servicio de 4
Administracion | ! /
Tributaria (SAT)y | | /
manifestacion bajo

CUMPLE CUMPLE 1

protesta de decir |

verdad que dicha | ; I
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(/"EI ™ Infraestructura
e y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Estudios, 12.- Servicios en
Proyectos y ‘Ingenieria,
DOCUMENTOS Consfrucciones Canstruccion y
de Occidente Disefio de Obra
EPIC, Sustentable 52,
S.A. de C.V, 5.A.de C.V.
opinion es fidedigna en
cuanto a su conienida,
en loque en ella se
refleja y la misma no ha
side alterada o
modificada en ninguna
desus partes,
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE F
BINARIA /

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.,

$4,429,935.86 I

2 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

$4,985,200.83 -

Topografia y Prayecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacion en
participacion con Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

| 4 |Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

$5,389,420.44

$5,462,601.68 |°

5 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$5,605,401.15

$5,606,128.83 |

$5,757,711.33

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

$5,934,064.97

6

7 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
. ez G

9

Erbaza, S.A. de C.V.

$5,973,298.97

10 | Roberto Casarruhias Pérez

$6,199,992.00
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No.| Licitante Importe ccm
11 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $6,942,728.42 |7
12 Ei:\_fidos en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52,S5.A. de $6,986,236.03

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesta por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre s
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefalado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con Agro-foresterya
y Desarrollo, S.C., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo con lo siguiente:

/,;-;,“-7"%?;#; A
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il Importe por mano de ohra;

". Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Impaorte de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente can el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impresao).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E16 “Analisis de cargo adicional” no
fue presentado por el licitante en el formato proporcionado por la Secretarfa incumpliendo-al no considerar
lo establecido en el acta de la cuarta junta de aclaraciones del dia 24 de febrero de 2023 que establece que
Los documentos correspondientes al catalogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion
aritmetica (documento E8) y cargo adicional (documento E16), deberédn ser entregados en los formatos
proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos de la proposicion
podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados en computadora,
generados en hoja de cdlculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos
solicitados en cada caso.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi, por no considerar lo establecida en el acta de la cuarta junta de aclaraciones del dia 24 de febrero de
2023, ya que en esa acta se sehala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién
de las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I1l. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptahle y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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 LICITACION PUBLICA No. SIOF-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023 | Techo Financiera

Mejoram:iento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 14DST00, e I nlclpiu
de Sayula, ]'alisco.iSegunda'_atapa';-.Frente 74

$6,186,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$3,818,910.22
$6,022,617.27
$5,025,586.99 /

$5,779,425,04
$4,271,748.94

IMPORTE DE LA
| PRORUESTA CON

. | RESULTADODELA
VA

\ | EVALUACION

~ IMPORTEDELA
| PROPUESTA SIN VA |

 EMPRESA

ury

[T S TV ¥

W o2 -~ o

10

1T

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Canstruccion y Supervision Fica, 5.A. de C.V.
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ayaveco, 5.A. de C.V.
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Erbaza, S.A. de C.V.

Roberto Casarrubias Pérez

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC,
S.A. de C.V,

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

4$3,818,910.22

$4,297,586.92
$4,709,139.38
$4,832,242.37
$4,832,869.68

$4,963,544.25
$5,115,573.25
$5,149,395.66
$5,344,820.69
$5,985,110.71

$6,022,617.27

$4,429,935.86

$4,985,200.83
$5,462,601.68
$5,605,401.15
$5,606,128.83

$5,757,711.33
$5,934,064.97

$5,973,298.97
$6,199,992.00

$6,942,728.42

$6,986,236.03

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA /

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad

d

El

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su
Municipios;

1
[I. Inicianda con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

/
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costa de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de cbra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR

L . PROPUESTO. || PROPUESTO

10. MATERIALES $1,885,014.88]  52,731,776.46) $2,165,435.85]

11, MANC DE OBRA 5882.449.41] 51531 10108 51,220,587.58]

12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5390,994.93] 5870, 146.04 5621,312.36) /'
13, COSTOS INDIRECTOS 5266,584.82 $421,343.94 $331,433.55|

14, FINANCIAMIENTO 50,00 S40,525.08 54,305.59

Construceién y Supervisidn  Coesji Construgcciones, 5.4. de Grupo Constructor Manjarrez Urbanizaciones, P g

ROS
i Fica, S.A  de C.V: v, Ayaveco, 5.4, de V. S.A, de .V,

1. IMPORTE POR MATERIALES L8.0021% 52,049,774 .97 49,56572% 21,944, 746.04 52,9555% 42,138,958, 06] 49.0320% $1,885,014.88
2. IMPORTE POR MANOQ DE OBRA 30.9340% 51,093,196.21 34.5821% 51,357 ,085.78 32.0183% 41,293,270.67 PRA34% 51,089,395 31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11,0639% $390, 994,93 15.B607% $622,412.20 15.0263% 5606,935. 14 22.6338% S8F,146.04
4, IMPORTE PR COSTO DIRECTO 100000686 53,%13,966.11 100.0000%| 3,924 244 07 100000076 54,039, 163,87 100,0000%| 53,844,456, 43

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10000005 5353,366.61 8.54552% £335,347.06 6,60000% 5266,584.82 6.95027% S267,200.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.000005% 50,00 0.00000% S0.00 0.00000% $0.00] 0.20190% £8,301.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10, 000003 5388,736.27| 10.00000% SA2%,059.11 11.66667% 5502,347.49 16.71670% 68y, 720,94
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60804% $21,487.93] 0.60000% 523,589.19 0.59817%  524,156.20| 0.62855%( 52419095
9, PRESUPUESTO TOTAL 54,297,586,92 | $4.?09.339.33' - $4,832,242.37 54,832, 869,68

Bartorres Constructora,  Proyectos y Construcciones

RUBROS SA de CV. Cupe, S.A. de C.V. Erbaza, S.A. de C.V. Roberta Casarrublas Pérez
1. IMPORTE POR MATERIALES Go.0AIT%|  52,731,776.45 54.9954%|  52,303,459.33 S3.7057%| 52.302,661.99 514221%|  $2,253,014.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.3342%|  $882,449.41 25.3805%|  51,062,429.12 33.2888%| 51,427,248.29 34.0454%|  51,531,10L.08
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.6221%|  $522,091.565 19.6151% $821,567 88 13.0046%|  $557,567.34 13,6326% £557,209.91
4, IMPORTE POR €OSTO DIRECTO 100.0000%  $4,136,317.53 100.0000%| 54,188 456.33 100.0000%| 54,287,477.72 100.0000%) $4,381,415.67
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.58016%| 527217631  10.05726% $421,243.94 9.05103%|  5388,060.89 B.50000% $372,420.33
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.91925% 540,525.08 0.38037%| $17,533.92) 0.00000%| 50.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00833%|  5480,76258 10.00000% S461,723.42 9.58333%| 544807029 11.87000% 5564,280.33
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% 524,762,564 0.61067% 525,615.64 0.60051% 2578475 0.60994% $26,704.35
|3, PRESUPUESTO TOTAL $4,963,544.25 |/ $5,115,573.25 $5,149,395.66 | $5,344,820.69
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante: si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| Construceién v Supervisién (| Coes]l Construcciones, 5.A. - Grupo Constructor anjarvez Urbaﬁi:_aé]nnas,'

i _ Fica,SAdeCy, | eV [Eiyaveco, SA- A9 iV, Sife bV

15 !NSL}F!CIEN(’IA PARCIAL OE MT'ERIALF_‘-' 5115,660.88 5220,689.81 526,477 5280,420.97
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE S127,391.37 50,00 50,00 9131,292.27
OBRA

17, INSUFICIENC| A PARCIAL DE 5230,317.43 S0.00 “14,372.22 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIFD :

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 S0.00 S64,848.73 464, 23345
INDIRECTOS

19, . INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,305.89) a,305.89 54,305.89) S0.00
FINAMCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+416+17+18+18 S477,675. 56) 5224,995.70 $110,009.63] 5475846, 70)
21. S0OLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -588,935.29 S200,963.41 5392,327 84 £212,774.24
UTILIBAD - INSURICIENCIA TOTAL - =

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

'{ Bartorres Constructors, | Proyectasy Construcciones

RUBROS Erbaza, 5.A. de CV.

Roberto Casarrubias Pérez !

5A deCV, Cupe, SIA. de C.V, |
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50,00 50.00 S0.00) S0.000
16, INSUFICIENCIA PARDAL DE MAND DE $338.138.17 5157,158.46 50,00 S0.00
OBRA
17. : INSUFPGENC_IA PARCIAL DE| $99,220.70 S0.00 $63,745.02 524,012.45
MAQUINARIA ¥ EQUIFD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 559,257.24 50.00 §0.00 S0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00) 50.00) 4,305 89 $4,305.99
FINANCIAMIENTD Vi ;
20. INSUFICIENCIA TOTAL 1511617418419 5496,616.10 157,158 46| 568,050.91 $28,318.34
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$F,853.42 5305, 564.96) S390,021.39 £535,962.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL i
22, CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADO DELA |

| RESULTADODE LA EVALUACIONPOR
FAAION. " pusaconanma

| IMPORTEDELA  IMPORTE DE LA
| PROPUESTA  PROPUESTACONIVA

. EMPRESA

_ BINARIA -
1| Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V., 54,297 586.92 $4,985,200.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Coesji Canstrucciones, S.A. de C.V., $4,709,139.38 $5,462,601.68 CUMPLE SOLVENTE
/
3/ Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $4,832,242.37 $5,605,401.15 CUMPLE SOLVENTE
4|Manjarrez Urbanizaciones, S.A de C.V. 44,832 869,68 §5,606,128.83 CUMPLE SOLVENTE
5|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $4,953,544.25 §5,757,711.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Prayectos y Construcciones Cupe, S.A. de §5,115,573.25 §5,934,064.97 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
7|Erbaza, SA de CV. §5,149,395.66 §5,973,298.97 CUMPLE SOLVENTE
8| Roberto Casarrubias Pérez §5,344,820.69 $6,199,992.00 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Compité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesién extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Coesji Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 14DSTO011R, en el municipio de
Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7., por un monto de $5,462,601.68 /(cinco millones cuatrocientos
sesenta y dos mil seiscientos un pesos 68/100 M.N.),|.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

/
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,638,780.50 (un millén /
seiscientos treinta y ocho mil setecientos ochenta pesos 50/100 M.N.).

-
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-080-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 14:10 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:08

horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

e ~C. Sandra Joséfina-Garcia Carbajal
Director epéntratacmn

__ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V.
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) : RAZON SOCIAL

_ REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollo, S.C.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.,
en asociacion en participacién con Agro-foresteryay

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

f Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

Erbaza, S.A.de C.V.

Roberto Casarrubias Pérez

EPIC, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente

| Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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