GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-
1058-2020, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en -
la cabecera municipal de Tapalpa. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 19 de enero de 2021, se reunieron en

la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos v licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de noviembre de 2020,/ para la Licitacion Publica Estatal bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020, se inscribieron a participar las siguientes
empresas:

Construcciones GHEC 5.A de C.V.

José Omar Ferndndez Vazquez
Constructora Morante, S.A. de C.V.
Constructora Samura, S.A. de C.V:
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Construdimensidn, S.A. de C.V.
Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Grupo Vy CG, S.A.de C.V.

Alsercon, S.A. de C.V.

EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.
Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
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12 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

14 Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V.

15 Joraq, S.A.de C.V. -

16 Estructuras y Disefios del Sol, S.A. de C.V.

17 Grupo Taube de México, S.A. de C.V. -

18 Disefio Ingenieria Construccidn Grow, S.A. de C.V. - f\
19 Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. ] 4
20 Imex Construcciones, S.A. de C.V.

]
[

Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S5.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.
Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.-

N NN
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25 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
26 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
27 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Seisla Construcciones, S.A. de C.V.
Construflexa, S.A. de C.V. —

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. -

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.”

Constructora TGV, S.A. de C.V.-

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. -

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V,
Maden Constructores, S.A. de C.V.
Miguel Garcia Vazquez

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.”

Con fecha del dia 08 de enero de 2621, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflares, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

N\
.
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA \\_"
1 | Construcciones GHEC S.A de C.V. No se presentd $0.00
2 |José Omar Fernandez Vazquez No se presento $0.00
3 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1
1 Caliterno de Jalisco
1 -
- g4

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
4 |Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $8,054,638.03
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,348,150.68
6 | Construdimension, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,454,463.21
8 |GrupoVyCG,S.A. deCV. Se acepta $7,261,887.53
9 |Alsercon, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
10 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 |Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $6,932,912.26
12 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
13 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $7,059,299.04
14 | Eco Construccidn y Asaciados, S.A. de C.V. Se acepta $7,216,233.98
15 |Joraq, S.A. de C.V. Se acepta $7,070,912.19
16 |Estructurasy Disefios del Sol, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. Se acepta $8,211,223.73
20 |Imex Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,701,376.07
23 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $0.00
24 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $7,332,115.53
25 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 |Parpasa Construccicnes, S.A. de C.V. Se acepta $7,560,658.81
27 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 |Construflexa, S.A. de C.V. Se acepta $7,157,255.12
30 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $6,662,136.93
31 |Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
32 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presento $0.00
S.A.deC.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
34 | Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $7,549,138.43
o [T | gy | O
36 |Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. Se acepta $8,336,997.70
37 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

38 |Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,260,241.94
39 |Miguel Garcia Vazquez No se presenté $0.00

40 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

41 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

42 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $7,245,509.32
43 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,955,342.03
44 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. Se acepta $7,921,851.91

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Z
¥

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$6,348,150.68

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$6,662,136.93

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$6,701,376.07

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

$6,932,912.26

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

$6,955,342.03

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

$7,059,299.04

loraqg, S.A. de C.V.

$7,070,912.19

Construflexa, S.A. de C.V.

$7,157,255.12

DI | N ||~ |WN| e

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

$7,216,233.98

10

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

$7,245,509.32

11

Grupo Vy CG, S.A.de C.V.

$7,261,887.53

1 ; 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
12 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,332,115.53
13 |Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,454,463.21
14 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $7,549,138.43
15 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $7,560,658.81
16 |Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $7,921,851.91
17 | Constructora Samura, S.A. de C.V. _ - $8,054,638.03
18 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $8,211,223.73
19 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,260,241.94
20 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $8,336,997.70

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 08 de
enero de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Constructora 2.- Obras Civiles 3.- Medgar 4.- Forza Ingenieria 5.- Coesji
DOCUMENTOS Campuijal, S.A. de Especializadas, Construcciones, Aplicada, 5.A. de | Construcciones, S.A.
C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los

1 documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple parambos lados

de la identificacidn

oficial vigente con |

fotografia para su .
cotejo... \

1 1 1 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Obras Civiles

Campujal, 5.A. de | Especializadas,
C.V. S.A.de C.V.

3.- Medgar 4.- Forza Ingenieria 5.- Coesji
DOCUMENTOS Construcciones, Aplicada, 5.A. de | Construcciones, S.A.
S.A.de C.V. C.V. de C.V.
Documento T1.1 Copia
de |a constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de infraestiidturay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ohbra Piblica por
conducto de [a Direccion |
General de Licitacion y i
Contratacidn...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE
convacatoria y bases de
licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos = econdmicos,

CUMPLE
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sido consideradas en la

CUMPLE
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

1 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Forza Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

5.- Coesji
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por la que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los prafesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendao el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Obras Civiles 3.- Medgar 4.- Forza Ingenieria 5.- Coesji
DOCUMENTOS Campujal, 5.A. de Especializadas, Construcciones, Aplicada, $.A. de | Construcciones, S.A.
c.v. S.A.de C.V. S.A. de C.V. c.v. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizade
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Pragrama calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipa de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tapjataside bisicosi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de

material que cumplan
con las calidades y i
especificaciones e |
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE %
secretaria a utilizar por '
el licitante en la

integracién de su
propuesta...

1
1 _
L 1 :




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Obras Civiles 3.- Medgar 4.- Forza Ingenieria 5.- Coesji
DOCUMENTOS Campujal, S.A. de Especializadas, Construcciones, Aplicada, S.A. de | Construcciones, 5.A.
C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. C.V. de C.V.

Documento T20.-
Opinicn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
“a:::if:];f:::::? : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cadmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado

voluntariamente al
| \
1
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A. de C.V.

1.- Constructora
Campuijal, 5.A. de
C.v. |

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Forza Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

5.- Coesji
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dispasiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste qua
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos..,

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

7.- Jorag, S.A. de
C.V.

8.- Construflexa,
S.A. de C.V.

9.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Cadamu, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de |a constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifastacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y basas de
licitacion, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
prayecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratarias y
anexos de las mismas
proparcionados por |a
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor

Nuevo Progreso,

S.A.de C.V.

7.-Joragq, S.A. de
C.V.

8.- Construflexa,

S.A. de C.V.

9.- Eco
Construccion y
Asociados, 5.A. de
C.V.

10.- Constructora
Cadamu, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 9.- Eco
Constructor 7.- Joraqg, S.A. de 8.- Construflexa, Construccién y 10.- Constructora
Nuevo Progreso, Ccv. S.A.de C.V. Asociados, S.A. de | Cadamu, S.A. de C.V.

S.A.de C.V, C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por &l
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidon permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

1 1 sabiterna de Jalisca ; 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 9.- Eco
Consti 7.- loraqg, S.A. - i0 .-
DOCUMENTOS onstructor rag, S.A. de 8.- Construflexa, Corjstruccron y 10.- Constructora
Nuevo Progreso, C.V. S.A.de C.V. Asociados, 5.A. de | Cadamu, S.A. de C.V.
S.A. de C.V. C.V.
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con |as calidades y
fepeeticaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Ohbligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de las
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1
1
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

8.- Construflexa,
S5.A. de C.V.

9.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Cadamu, 5.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten |a experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento]...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el gque el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

6.- Grupo
Constructor 7.- Jorag, 5.A. de
Nuevo Progreso, C.v.
S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

7.- Jorag, S.A. de
C.V.

8.- Construflexa,
S.A. de C.V.

9.- Eco
Construccion y
Asociados, 5.A. de
C.V.

10.- Constructora
Cadamu, 5.A. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Grupo Vy
CG,S.A.de C.V.

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A. de C.V.

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

14.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

15.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representanta
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Vy
CG, S.A.de C.V,

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.v.

14.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

15.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convaocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratarias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conacer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las
particularidades v
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de |a
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
metivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 1
1 1
1 +
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Operadora de e e 15.- Porpasa

y Desarrollos de 14.- Constructora :
Proyectos ARH, i Construcciones, 5.A.
S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de TGV, S.A. de C.V. de GV

C.V.

11.- Grupo Vy

DOCUMENTOS | "'\ o e,

Documento TE.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profasional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documenta T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el

licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Edificaciones
y Desarrollos de 14.- Constructaora
Jalisco, S.A. de TGV, S.A. de C.V.
C.V.

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A. de C.V.

15.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

11.- Grupo Vy

DOCUMENTOS CG, S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion...
Dacumento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de |a
propaosicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T16.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catilogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

1 1 \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
lalisco, S.A. de
C.V.

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

11.- GrupoVy
CG,S.A.de C.V.

15.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a |

los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de |a misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

agina 20 de 3




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Edificaciones
y Desarrollos de 14.- Constructora
Jalisco, S.A. de TGV,S.A.de C.V.
C.V.

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

15.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

11.- Grupo Vy

DOCIENS CG,5.A.de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cientao)...

Documento T26.- Escrita
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en |la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

RESULTADO |
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por |a Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de

licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...
Documento T3,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

propuesta...
Documento T4.-
conforme con el

todas las
particularidades del

planos o estudios,

convocante...

Manifestacién de estar

contenido, alcances y

proyecto, relacién de

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- 17.- Constructora 18.- Grupo 19.- Maden IZD: I:flse‘nu §
Pavimentadora Samura, 5.A. de Constructor Felca, | Constructores, S.A. Pavi ngenlerl;lde
MBS, S.A. de C.V. C.V. S.A. de C.V. de C.V. el 3
de C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE {
K
]I
1 Biwtno de Jalivco

1
_ 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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16.- 17.- Constructora 18.- Grupo 19.- Maden 120" [‘.flse'nc;e
DOCUMENTOS Pavimentadora Samura, 5.A. de Constructor Felca, | Constructores, S.A. P .nger::en;lpes A
MBS, S.A. de C.V. V. S.A. de C.V. de C.V. i doed e
de C.V.
Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su

contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaran, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
descanocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y

CUMPLE

CUMPLE

S e CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE
Documento T7.-

CUMPLE
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.- f \
Descripeion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

e
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
\I
-\_.“:
CUMPLE A
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DOCUMENTOS

16.-
Pavimentadora
MBS, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Samura, S.A. de
C.v.

18.- Grupo
Constructor Felca,
S.A. de C.V.

19.- Maden
Constructores, 5.A.
de C.V.

20.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ila maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuasto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catilogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

GCobierno
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20.- Disefio e

16.- 17.- Constructora 18.- Grupo 19.- Maden i1=
DOCUMENTOS Pavi d S Ingenieria de
avimentadora amura, S.A. de | Constructor Felca, | Canstructores, S.A. Pavi
MBS, S.A. de C.V. cv. S.A. de C.V. de C.V. avimentos NP, SA.
de C.V.
Documenta T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
>specificaci
b otsinb b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por |
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que as
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)... |

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las ™,
estimaciones de los \-..\ \
trabajos ejecutados. El 1
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidén
Econamica...
1
/Q/ .
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-
Pavimentadora

MBS, 5.A. de C.V.

17.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

18.- Grupo
Constructor Felca,
S.A. de C.V.

19.- Maden
Constructores, S.A.
de C.V.

20.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos gque
acrediten |a experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de las
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
£aso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenteo T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipa local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacitn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprabable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADQ
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

"
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,348,150.68
2 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,662,136.93
3 | Medgar Construcciones, S.A, de C.V. $6,701,376.07
4 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $6,932,912.26
5 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V, $6,955,342.03
6 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $7,059,299.04
7 |lJorag, S.A. de C.V. $7,070,912.19
8 |Construflexa, S.A. de C.V. $7,157,255.12
9 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $7,216,233.98
10 | Constructaora Cadamu, S.A. de C.V. $7,245,509.32
11 |Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $7,261,887.53
12 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,332,115.53
13 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,454,463.21
14 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $7,549,138.43

E- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $7,560,658.81

16 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $7,921,851.91
17 |Constructora Samura, S.A. de C.V. $8,054,638.03
18 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $8,211,223.73
19 | Maden Constructores, S.A, de C.V. $8,260,241.94
20 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $8,336,997.70

hiweno de Jatise
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2.- Evaluacioén por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Operadora de Proyectos ARH, S5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

% Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentario de manera digital en (\\
hoja membretado del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del \ \/

Representante legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de
importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios

Colirernc de Jaticca
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establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de
conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

[l. Determinacidn de precios de mercado;

ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas
alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,

y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo /™
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo \ \
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y

por tanto son descalificados del procedimiento.
1
1
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Rehabilitacion de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en la cabecera municipal de Tapalpa. Frente 3.

$9,450,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,472,543.69
$7.187,066.98
56,352,691.71

$7,305,595.47
$5,399,787.95

=3

(]

wn & W

~ &

o

L)
10
11
12
13
14
15
16
17
i3
15

Constructora Campujal, 5.A. de C.V.
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
Coesji Construcciones, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
lorag, S.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C.V.

Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V.
Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Grupo V y CG, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, 5.A. de C.V.
Constructara TGV, 5.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$5,472,543.69
55,743,221.49

85,777,048.34
55,976,648.50
$5,995,984.51

$6,085,602.62
$6,095,613.96

$6,170,047.52
$6,220,891.36
56,246,128.72
$6,260,247.87
$6,426,261.39
56,507,877.96
$6,517,809.32
56,829,182 68
56,943,653.47
$7,078,641.15
$7,120,898.22
57,187,066.98

$6,348,150.68
$6,662,136.93

$6,701,376.07
56,932,912.26
$6,955,342.03

$7,059,299.04
$7,070,912.19

$7,157,255.12
$7,216,233.98
$7,245,509.32
$7,261,887.53

$7,454,463.21]

$7,549,138.43
$7,560,658.81
$7,921,851.91
$8,054,638.03
$8,211,223.73
$8,260,241.94
$8,336,997.70

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
5E ACEPTA
SE ACEPTA

1
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Llicitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma
manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $2,750,843.83| $3,908,333.90 53,240,662.52
11. MAND DE OBRA 5856,884.51] 51,478,560.50 $1,198,078.22 /
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $553,382.03| $1,338,636.30 $861,867.45
13. COSTOS INDIRECTOS $156,312.16 5603,834.55 $415,976.06
14. FINANCIAMIENTO 50.00 440,883.06 59,743.65
P

1 IMPORTE POR MATERIALES 59.5114% 52,750,843.83 61.7907%( 53,003,294.46 64.3072%| 53,108537.11 64.7808% | 43,298 056.74 59.5294% | 32,994,328.75
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21 260085 5382,718.55 22.0549%| 51,071,962.93 17.7266% $856,884.51 23.3355%| $1,188034.73 79.3948% | 51,478,560.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPG 19.2286% %888 821.78 16.1545% 57B5,176.95 17.9661% 3868,461.39 11.8838% $605,014.58 11.0758% 6557,113.83
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000% | 54,622,384.16 100.0000% | 5¢,860,434.34 100.0000%) 54,833,883.01 100.0000%| 55,081,106.05 100.0000%| 55,030,003.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.00000% $368,790.73 6.65320% 532337442 5.75778% 5278,324.35 8.00000% 5407 288.48 B8.38520% 5421,775.82
6. [MPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.07023% 43506.00 0.21660% 511,228.13 0.27311% 513,96105 0.14408% 5792209 0.57350% $31,265.95
7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,00000% $449,611.28 10.00000% 5519,503.69] 12.13334% 5621,975.55 8000003 5440,505.33 8.70970% 5477 556,76
9. PRESUPUESTO TOTAL 45,472,543.69 $5,743,221.48 §5,777,048.34 §5,976,648.50 55,995,984.5

1
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1. IMPORTE POR MATERIALES 59.8074%| §3,020,360.84 57.6632%| 53,029,194.77 S81152%|  53,003,625.98 57.0385%( 5$2,995,155.84 65.8375%| 53,435 42827
2 IMPOSTE FOR MANG DF DRERA 26.7624%| §1,351,538.05 19.1335%] 51,005,133.96 23.2158%| 51,207,872.14 24.1885%| 51,270,009.85 225993%| 61,179,238.84
1. IMPORTE FOR MAQUINARIA ¥ EQUIFD 13.4302% 5678,244.00 233033%| 51,218,328.86 18.5690% 4971,313.37 1B.7759%| 598594489 115633%| $503.375.63
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,050,142 89 100.0000%| 55,253,257.59 100.0000% | 55,202,811.49 100.0000%| $5,751,110.50 100.0000% | 55,218,043.74

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  5404,01143 6.71780%|  5352,882.33 8.00000%% 5415,224.92 9.84427%| 4516,933.50 8.00000%| $417,44350
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.015433% 51,059.74 0.17410%| $9,760.29 0.14514% 58 155.47 D.20041% | 511,559.74 0.160405%| 59,039.32
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%: 5600,073.55 B.00000% 5449, 272.00 9.10000% 5512,074.46 T.00000%] 5404572.27 10.00000%) 5564452 66
9, PRESUPUESTO TOTAL 56,085,602.62 56,095,613.36 $6,170,047.52 56,220,891.36 56,246,128,72

=

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.8498% | 52,913,502.60 59.2729%| $3,119,178.34 60.4946%| 53,273,118.05 65.9780% | $3,572,852.01 S6.B662%| $3,248,353.83
2. IMFORTE FOR MAND DE DARA 26,4681%| 51,380 20107 17.3605%| 51,439,819.18 20.9183% | %1,131,805.09 23 8030%| 31,288981.70 19.6934%| 51,125,285.27
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA ¥ EQUIFD 17.6822%| $921.454.29 13.3865%|  $703,400.30 168.5872% | §1,005,676.69 10.2190%|  5553,382.03 23.4344%) 51,338,636 30
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%%4| 56,216, 857.96 100, 00003 | 55,262,397 82 100.0000% | 55,410,599.83 100.0000% | 55,415,215 74 100.0000% 55,712,180.40
5. IMPORTE FOR COSTOS IND|RECTOS B.51005%( 544395712 2970363 515631215 5.15730%| 5279,040.87 8.77300%| 547507648 10.00000%)  3571,228.04
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03266% 51,848.82 0.00000% 50.00 0.12400% 57,055.15 0.08880% 55,130.58 0.0365%% 52.299.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% | 5565 266.40 18.00000%| 5975 367.80 13.66670%| 5778,550.33 10.00000% 5589,552.32 B.00000%| 5502 864 60
9. PRESUPLESTO TOTAL 46,260,247 87 56,426,261.39 $6,507,877.86 56,517,809.32 56,829,182 68
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.4472%| 53,790,5%3.78 B0.4278%| 53,432,531.90 06.0008% 53,908,333.90 63.3956% | 43,833 044.49

2 IMPORTE POR MAND DE CBRA 20.1722%| 51,205,262.97 18.0639%| $1,026,097.66 22.3796% | $1,325,240.65 19.8267%| 51,1875527.12

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.3836% 5979,020.04 21.5083%| 51,221,755.18 11.6196%| 5638,073.71 16.1777%| 5$968,970.12

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 55,974,876.79 100.0000% | 55,680,384, 74 100.0000%5| 55,921,643.26 100.0000% | 55,983 541.73

5. IMPORTE POR COSTDS INDIRECTOS 5.95B65%| 5356,022.00| 10.63017%| 9603 834.55 8.74457%| 5517,812.68 B.6BBALN| 5520,395.94

5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11940% 7,559.09 0.51868% $32,594.99 0.02478% $1,535.70 0.62801% 540, 883.06

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% £570,461.21 11.50000%| 5726,433.64 10.00000%|  5644,106.66 9.16667%| 5600,492.12

3. PRESUPUESTO TOTAL 56,943,653.47 $7,078,641.15 57,120,898.22 $7,187,066.98

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes:

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se
declara insolvente; y

n
Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que ./ \
hubieren resultado insolventes. \

1
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15, IMNSUFICIENCIA
MATERIALES

16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANC
DE DBRA

17, IMSUFICIENCIA
MAQUINARIAY EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS
INDIRECTOS

PARCIAL  DE

PARCAL DE

19, IMSUFICIENCI A PAROIAL  DE
FINANCIAMIENTD
20, IMSUFICIENCIA TOTAL:

15416+ 17+18+19
21, SOLVENOA DE LAS PROPOSICIOMNES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

5489, 818 69

5215,359.67

50.00

546,185.33

56,237 65

3757,601.39

-5307,990, 06/

$532,7

$237,368.06
$126,115.29
576,690.50
592,601.65
s0.00

.49

-513,271 80

§132,125.41

5341,193.71

S0.00

5137,65L72

50.00

5610,970.83

$11,004.72

50,00

510,043.49

$256,852.87

58,687.58

$1,821.57

5277,405.51

5163,099.82

5246,333.77

50.00

5304,753.62

S0.00

50.00

5551,087 38

-573,530.63

15+15+17+18-19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL

5231,311.65

5426,008.52

$572.653.50

22. CALIFICACICN INSOLVENTE, S5E DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|
15. INSUEICIENCIA  PARCIAL  DE $220,301.68 5211.457.75) 5217,036.54, 5245 506.68 s0.00
MATERIALES

L16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO 30.00 5192,944.26 50.00 50.00| 518.333.38
DE OBRA

17. INSUFICIENCI A PARCIAL DE 5183,623.45 50001 50.00, S0.00) $258,490.82
MACUINARLA ¥ EQUIPD

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 511,964.63 563,093.74) 5000 £0.00 50.00
INDIRECTOS

19 INSUFICIENG] A PARCIAL DE 58,683.91 50.00; 51,588.18 50.00| 704,33
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: 5424,573.67 5467,505.75) $218,624.72 $245,506.68 $278,034.53
15+16+17+418+1%

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5175,499.88] -518,133.73 5203,449,74 $159,065.59 5286,418.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15 INSUFICIENCIA  PARDIAL  DE 5347,059.92 $121,484.18] $0.00! 50,00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCOA PARCIAL DE MAND 50.00 50.00| S066,773.13 S0.00 572,792.95
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 5158,467.15 50.00 $308,485.42 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENOA PARCAL DE COSTOS 50.00 5259,663.80 $135,%35.20 S0.00 S0.00
INDIRECTDS

bi- INSUFICIENCIA PARCIAL DE 57,894,823 59,743,865 52,G88.50 54,513.07 §7,444.58
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCA TOTAL: 334,954 75 5549, 356,88 5205,896.83 5312,998.49 580,237.53

5276,553.83

5472,627.07

22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15 INSUFICIENCIA  PARLCIAL BE 50,00 50.00) £0.00| 0,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND S0.00 S171,280.56 50,00 510,551.10
OF OBRRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0,00 S0.00| §173,793.74 S0.00
MACLITMARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $59,954.07 50,00 S0.00] S0.00]
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 52,184,586 s0.00| 5814795 S0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENOA TOTAL 562,138.63 5171.,980.56 5181,941 69 $10,551.10|
1S#16417418419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5554,453.08 5462,164.97 S589,54 100
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Ta

lzes
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2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Constructora Campujal, 5.A. de C.V, 55,472 543.69 56,348,150.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|0bras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V $5,743,221.49 %6,662,136.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3{Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. $5,777,048.34 %6,701,376.07 CUMPLE SOLVENTE
4|Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de CW. 55,976,648.50)| $6,932,912.26 CUMPLE SOLVENTE
5|Coesji Construcciones, S.A. de C.V 55,995,984.51 $6,955,342.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5lGrupo Constructar Nuevo Progreso, 5.A. $6,085,602.62 57,059,299.04 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
7|Jorag, 5.A. de C.V, $6,005,613.96 57,070,912.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Construflexa, 5.A. de C.V. $6,170,047.52 57,157,255.12 CUMPLE SOLVENTE
9|Eco Construccion y Asodados, S.A. de C.V, 56,220,891.36 §7,216,233.98 CUMPLE SOLVENTE
10|Canstructora Cadamu, 5.A. de C.V., 56,245,128 72 57,245,509.32 CUMPLE SOLVENTE
11|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $6,260,247.87 57,261,887.53 CUMPLE SOLVENTE
12| Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, 5.A. 56,426,261.39 57,454,463 21 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13|Constructara TGV, 5.A. de C.V. $6,507,877.96) $7,549,138.43 CUMPLE SOLVENTE
14|Paorpasa Construcciones, S.A. de C.V. 56,517,809.32 57,560,658.81 CUMPLE SOLVENTE
15| Pavimentadora MBS, 5.A, de C.V. 56,829,182.68 $7,921,851.91 CUMPLE SOLVENTE
16| Constructora Samura, 5.A. de C.V. 56,5943 653.47 $8,054,638.03 CUMPLE SOLVENTE
17|Grupo Constructor Felca, 5.A. de C.V. $7,078,641.15 $8,211,223.73 CUMPLE SOLVENTE
18|Maden Constructores, S.A. de C.V. 57,120,898.22 $8,260,241.94 CUMPLE SOLVENTE
13|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 57,187,066.98 $B,336,997.70 CUMPLE SOLVENTE
S.A de CV.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan
Rubén Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la tercera sesién extraordinaria del dia 19 de enero de 2021, en el cual se determind adjudicar f/\
el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V.] para ejecutar los trabajos consistentes en: \_}-
Rehabilitacién de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en la cabecera municipal de Tapalpa. Frente 3, por [
un monto de $6,701,376.07 (seis millones setecientos un mil trescientos setenta y seis pesos 07/100~

1 M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la

1
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Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,010,412.82 (dos millones
diez mil cuatrocientos doce pesos 82/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de enero de
2021 a las 14:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 21 de enero de 2021 y de terminacion el dia 20 de mayo de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 19 de enero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

N

oW

Arq. Elida |vétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

1
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C.V.

Y

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora TGV, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

.

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
Constructora Samura, S.A. de C.V., 2

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL \ X

B
Lic. Argelia de Jesus Juarez Hernandez v

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL ~ \
ESTADO DE JALISCO

j \ \ \ /i J_'r"'
Ing. ). Guadalupe Gomez Tovar { _,,‘B/'j jzf
{ =

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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