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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula.con motivo de:la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78'y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretarfa dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020, para
la contratacién: de obra publica: -Rehabilitacion de Unidad Deportiva en la cabecera municipal de
Totatiche, Jalisco. -

- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:15 horas, del dia 19 de noviembre de 2020, se reunieron
enla explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes.cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 10 de ectubre de 2020,/para la Licitacién Pudblica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Construtag, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V. v
Procourza, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.
Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

10 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
11 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

12 Construmaq, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

14 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

W oo~ s WN R

Con fecha del dia 11 de noviembre de 2020, a las 12:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

.7

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion: ! \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 v«
proposiciones por servicio postal o pagqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 S.L{ulpo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de Nozemsenit $0.00

2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $12,186,148.56
3 | Construtag, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

4 | Francisco Zuno Cerda Se acepta $11,584,996.63
5 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

6 |Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta $11,165,804.66
7 | Procourza, S.A. de C.V. Se acepta $9,223,423.89
8 |Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

9 |Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 |Constructora Caltin, S.A. de C.V. Se acepta $13,430,652.53
12 |Construmag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

13 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

14 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Procourza, S.A.de C.V. $9,223,423.89
2 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $11,165,804.66
3 | Francisco Zuno Cerda $11,584,996.63
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,186,148.56
5 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. $13,430,652.53

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

ACTA DE JUNTA DE

v

1.- Procourza,

S.A.deC.V.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

3.- Francisco Zuno

3_RONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Constructora
Vico, S.A.de C.V.

Cerda

P

4.- Grupo

Infraestructura
y Obra Pablica

S

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y

Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Caltin, 5.A. de C.V.

econdmica es autdgrafa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados

CUMPLE

CUMPLE

de la identificacidn

oficial

fotografia para su

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por

cotejo...

vigente con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

conducto de la Direccién
General de Licitaciény
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir verdad

de gue se analizaron y

revisaron la

convocatoria y bases de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitacidn, anexos

técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

5
-

“\_'A./ I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. = 4.- Grupo
1.- Procourza, 2.- Constructora | 3.- Francisco Zuno 5.- Constructora
st U S.A.deCV. | Vico,S.A. deC.V. Cerda Constructor Gleoss, | ¢ olvin, S.A deCV.
S.A.de C.V.
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
Grbyacto, relacion du CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
propercionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

1
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo f'\
protesta de decir verdad \ \
de que, por su conducto ‘-.\\ \/
no participan personas \
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE h
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdémica L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

ERT Al g ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

4.- Grupo
Constructor Gleoss,
5.A.de C.V.

3.- Francisco Zuno
Cerda

2.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

" 1.- Procourza,

DOCUMENTOS S.A deCV.

5.- Constructora
Caltin, 5.A. de C.V.

y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidnde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Procourza,

Infraestructura
y Obra Pablica

Documento T16.-

Tarjetas de bdsicos...

2.- Constructora

S.A.de C.V. Vico, 5.A. de C.V.

CUMPLE CUMPLE

3.- Francisco Zuno
Cerda

4.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

Documento T17.-

de trabajo...

Tarjetas de conceptos

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

catdlogo de conceptos

CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
Integracién de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién gue
desarrolla el Instituto de
Capacitacidén de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Procourza,
S.A.deC.V.

2.- Constructora
Vico, 5.A. de C.V.

3.- Francisco Zuno
Cerda

4.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.deC.V.

5.- Constructora

Caltin, 5.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

los tr ":

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
Identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jallsco para la

Reactivacion Infraestructura
el
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
S LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2 1.- Procourza, 2.-Constructora | 3.- Francisco Zuno hsnpd 5.- Constructora
POCUMENTOS SA deCV. | Vico,S.A deCV. Cerda Constructor Bleoss, |- raitin, SA e CV.
S.A.de C.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de |os trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
usciitoscon entés CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Caltin, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo-de construccion arrendado, con o sin opcidén a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que el documento presentado por el licitante dentro de su propuesta, lafecha
en que se utilizard los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de construccidon” propuesto por el licitante no son congruentes entre ellos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Plan Jalisco para la
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Jalisco (B Iofoatieiire
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Gleoss, S.A. de C.V.:/no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pdblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relaciéon de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y. digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que el documento presentado por el licitante dentro de su propuesta, la fecha
en que se utilizard los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de construccion” propuesto por el licitante no son congruentes entre ellos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Francisco Zuno *
Cerda, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T18.- Integracidn del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demads
reguerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de
aclaraciones para la correcta administracién, organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de
seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales,
asi como en las oficinas de campo. Ademads de lo anterior, el licitante podra proponer en el catélogo de
conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la
magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos IP\
técnicos y de construccion. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma .\"
autdgrafa del Representante legal en formato pdf). =
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite considerar en su catdlogo de conceptos de indirectos
lo indicado en la junta de aclaraciones, al no integrar en este el “equipo de seguridad y proteccion del
personal, Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segin disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales y las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la
obra ", por lo que el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 26 de octubre de 2020, para
la integracion de la propuestas técnica y econdmica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la
misma debera ser considerado para la integracion de las propuestas técnicas y econdmicas, de lo
contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

-;P;ﬁesupu_ésto

LICITACION PUBIJCA Nu SIDP E—FDRCR OB-LP-BBLZOZU EESELLE
Autorizado

Rehabllitadén de Unidad Deportiva en la cabecera munlcipal de Totatiche, Jalisco.

$15,000,000.00

IMPORTEDE LA MPORTE DELA RBuLfAn'ij DELA |

 FMPRBA . PROPUESTASINIVA PROPUESTACONIVA  EVALUACION |
1|Procourza, S.A. de C.V. $7,951,227.49|  $9,223423.89]  SOLVENTE
2|Constructora Vico, S.A. de C.V. $9,625,693.67 $11,165,804.66 SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

== LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su caracter
de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria
de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

.Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima octava sesién extraordinaria del dia 19 de noviembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Procourza, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Rehabilitacion de Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Totatiche, Jalisco, por un monto de
$9,223,423.89/{nueve millones doscientos veintitrés mil cuatrocientos veintitrés pesos 89/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por ser el licitante que solvento todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica Estatal en la evaluacion binaria y ofrece la propuesta econémica mds baja, conforme
a lo estipulado en el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
ademas de reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

v
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,767,027.17 (dos millones
setecientos sesenta y siete mil veintisiete pesos 17/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020,-al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de noviembre
de 2020 a las 13:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidén General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias haturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de noviembre de 2020 y de terminacién el dia 22 de abril de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:18
horas del dia 19 de noviembre de 2020/ en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

¢
//
yors
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Procourza, S.A. de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
. DECONTROL

Lic. Joel Yafez Gutiérrez
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-961-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL |
ol ' ESTADO DE JALISCO e

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar (/4

~ TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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