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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

LIVesE b B ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020, para la
contratacién de obra publica: Construccién del Centro Barrial Malecén, en el municipio de Guadalajara,
Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 horas, del dia 19 de noviembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de |a presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 10 de octubre de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el ndmero
de procedimiento SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020; se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
2 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

3 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V,

4  Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

5 Panaobras, S. de R.L. de C.V.

6 Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

7  Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. v
8 Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V.

9 Iteracidn, S.A.de C.V.

10 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

11 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

12 <Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

13 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

14 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
15 Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

16 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

17 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

P
Con fecha del dia 11 de noviembre de 2020, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
B . sesceps | sis s
2 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de No se presenté $0.00
C.V.
4 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. No se present6 $0.00
5 |Panaobras, S.de R.L. de C.V. Se acepta $16,165,321.59
6 | Seisla Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $19,805,420.68
8 | Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V, Se acepta $23,860,201.18
9 | Iteracion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 g.c‘:un.structora y Comercializadora Realiza, S.A. de S8 a0epta $16,327,687.21
12 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $16,410,322.67
13 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se presenté $0.00
i (S:'c,:"ls;;ug(\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se iresantd $0.00
15 [ Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. Se acepta $14,968,688.41
16 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $14,968,688.41
2 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $15,988,584.27
3 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. . $16,165,321.59
4 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $16,327,687.21
5 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $16,410,322.67
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $19,805,420.68
7 | Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V. $23,860,201.18

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de ~
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.
l i / v 7
2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, 5.A.
de C.V.

4.- Constructoray
3.- Panaobras, S. Comercializadora
deR.L de C.V. Realiza, S.A. de

C.V.

1.- Constructora
Occidental de
México, 5.A. de
c.v.

5.- Constructora
Laguna Seca, 5.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autbgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-DB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L Conitriiitors 2.- Soluciones

Integrales en RO Y 5.- Constructora
Occidental de : 3.- Panaobras, S. | Comercializadora :
DOCUMENTOS P t i i
México, S.A. de | Favimentosde | " o) decv. Reallza, S:A.de | havna Secs, S.A. de
cv Guadalajara, S.A. CV C.v.
e de C.V. S
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretarla
de Infrasstructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

te conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
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y Obra Plblica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Occidental de
Meéxico, S.A. de
Cc.V.

2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L.de C.V.

4.- Constructora y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
c.V.

5.- Constructora
Laguna Seca, 5.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcitn de la
planeacion integral del
licitante para reallzar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

tr
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

e ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Soluci
1.- Constructora e balll 4.- Constructoray

: integrales en G
Occidental de i 3.- Panaobras, S. Comercializadora
DO T ; !

SN RAVImEnIos e de R.L. de C.V. Realiza, S.A. de

Mém?;’S.A. ca Guadalajara, 5.A. cv
2] de C.V. ;

5.- Constructora
Laguna Seca, 5.A. de
c.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
Y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen enla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracign de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
c.V.

2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, 5.A.
de C.V.

3.- Panaobras, 5.

de R.L.de C.V.

4.- Constructora y
Comercializadora
Realiza, 5.A. de

c.v.

5.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
LN,

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
C.V.

2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, 5.A.
de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L.deC.V.

4.- Constructoray
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.v,

5.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
C.v.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidon de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
C.V.

2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, 5.A.
de C.V,

3.- Panaobras, 5.
deR.L.de C.V.

4.- Constructora y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
Cc.V.

5.- Constructora

c.v.

Laguna Seca, 5.A. de

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

s

DOCUMENTOS

6.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

7.- Grupo MGB
Servicom, S.A. de
C.V.

Documento TL.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fatografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo Mur- 7.- Grupo MGB
DOCUMENTOS Go Constructora, | Servicom, 5.A. de
S.deR.L. de C.V. CcV.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, EUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo Mur- 7.- Grupo MGB
DOCUMENTOS Go Constructora, | Servicom, S.A. de
S.deR.L.deC.V. c.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
envigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

r

Documento T10.-

Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE

A

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccign...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica. \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo Mur- 7.- Grupo MGB
DOCUMENTOS Go Constructora, | Servicom, S.A. de
S.deR.L.de C.V. C.V. i

Documento T17.-
Tarjetas de conceptes CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesia...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Gublerno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 6.- Grupo Mur- 7.- Grupo MGB
DOCUMENTOS Go Constructora, | Servicom, 5.A. de
S.deR.L.deC.V. C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clenta) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
Iindustrial e higlene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres gue
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.de R.L.de C.V.

7.- Grupo MGB
Servicom, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacién publica:

Infraestructura
y Obra Pablica

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $14,968,688.41
2 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $15,988,584.27
3 |Panaobras, S.de R.L. de C.V. $16,165,321.59
4 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $16,327,687.21
5 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $16,410,322.67
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $19,805,420.68
7 | Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V. $23,860,201.18

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacian Foonamica

o

Pagina 14 de 22

&

1 /\f
" U



Plan .Julinc::.puru I.c:.
Reactivacion
Econémncu_lq

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion ecor:;’}mica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Occidental de México, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberédn integrar
los siguientes rubros:

L Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
I, Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
V. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley). N

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en |
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autoégrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importe
para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros més los cargos obligatorios establecido
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos” /'

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica. r‘(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econém}ca previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora y Comercializadora Realiza, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de Licitacion Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
* por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

I Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo cen los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publicay los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econdmica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; vy
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto so
descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto W
Autorizado

- LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

Construccion del Centro Barrial Malecdn, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

$18,700,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $13,783,262.30
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $20,569,138.95
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR ELMASALTONI  $15,052,030.16
EL MAS BAJO: -
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $17,309,834.68
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $12,794,225.63

RESULTADO DELA |

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA

A SIN PROPUESTA CON IVA | -EV;_ﬁg:LU_ACION'

1|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $13,783,262.30 $15,988,584.27 SE ACEPTA
S.A.de C.V.

2|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $13,935,622.06 $16,165,321.59 SE ACEPTA
3|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $14,146,829.89 $16,410,322.67 SE ACEPTA
4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $17,073,638.52 $19,805,420.68 SE ACEPTA
5|Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V. 520,569,138.95 $23,860,201.18| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nuimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

Gabierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLD

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES
11, MANO DE OBRA

$2,508,426.20] $2,650,303.96

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $2,181,160.58| 53,198,273.98
13. COSTOS INDIRECTOS $859,390.47| 51,487,260.28
14, FINANCIAMIENTO $4,659.00] $65,852.53

. de Rl de

1. IMPORTE POR MATERIALES 59.0512%| 56,762,719.46 57.9618%| 56,881,448.45 50.3804%| $8,520,436.59
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.9032%| 52,508,426.20 22.3233%| 52,650,303.96 18.3303%| $2,630,200.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.1714%| $2,211,983.12 19.0456%| 52,181,160.58 19,7149%| 52,340,626.60 22.2893%| $3,198,273.98

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

100.0000%)| $11,452,306.24
$1,038,414.99 10.00000%| $1,145,230.62

100.0000%| 511,872,379.01| 100.0000%| 514,348,910.61
| $859,390.47| 10.36497%| $1,487,260.28

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $6,288.18 0.06125% $7,715.99 $65,852.53 0.02942% $4,659.00)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA . $1,132,438.27 10.00000%| $1,260,525.29| 10.00000%| $1,279,762.20 7.25000%| 51,148 46017
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,783,262.30 $13,935 622.06 $14,146,829.89 $17,073,638.52

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Gobierne de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v’
ks f ~ Soludiones Integralesen | Ll | Grupo Mur-Go
~ RUBROS [ Pavimantos da Gusdsiaiara, | | Panaobras, :de AL da C.L| EOIBIUCtOrS Laguna seca, Constructors, S, de RL.de
L e SA.deCV. =0 - (AT
INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $50,129.27 $68,599.71

MATERIALES )
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $42,714.38 579,059.46 $0.00 s0.00
DE OBRA
17. INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE 564,321.74 $95,144.28 40.00 %0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $53,407.82 50.00 $232,432.34 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $713.91 $0.00 50.00 $2,343.08
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $211,287.12 $242,803 45 $232,432.34 $2,343.08
(15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $921,151.15 $1,017,721.83 $1,047,229.86 £1,146,117.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTEDELA  IMPORTEDELA '"Eﬁ;{ﬁ%z;@ | RESULTADO DELAEVALUACIONPOR |
- PROPUESTA | | PROPUESTA CON (VA Bt - TASACION nmmm - e

1|Soluciones Integrales en Pavimentos de 513,783,262.30 $15,988,584.27 CUMPLE SOLVENTE

Guadalajara, 5.A, de C.V.
2|Panacbras, S. de R.L. de C.V. 513,935,622.06 $16,165,321.59 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V, 514,146,829.89 516,410,322.67 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupe Mur-Go Constructora, 5. de R.L. de $17,073,638.52 515,805,420.68 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

CV TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la cuadragésima octava sesion extraordinaria del dia 19 de noviembre de 2020 en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de”

C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién del Centro Barrial Malecén, en el municipio

de Guadalajara, Jaltsco, por un monto de $15,988,584.27 (quince millones novecientos ochenta y ocho Q
mil quinientos ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, \
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
las obligaciones respectivas. |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a 54,796,575.28""(cuatro millones
setecientos noventa y seis mil quinientos setenta y cinco pesos 28/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de noviembre
de 2020 a las 13:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
r 4

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de noviembre de 2020 y de terminacion el dia 22 de abril de 2021, «~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:33
horas del dia 19 de noviembre de ZOZO,Vén cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

r

o

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
~ DE CONTROL :

Lic. Joel Yafez Gutiérrez 5

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
'~ ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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