

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**, para la contratación de obra pública: **Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14EPR0831K, en el municipio de Villa Corona, Jalisco**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:40 horas**, del día **27 de marzo de 2023**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **03 de febrero de 2023**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

- 1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
- 2 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.
- 3 Constructora Camala, S.A. de C.V.
- 4 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.
- 5 Constructora Belio, S.A. de C.V.
- 6 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.
- 7 Constructora Inopark, S.A. de C.V.
- 8 Constructora Celica, S.A. de C.V.
- 9 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
- 10 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
- 11 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
- 12 Hecarfe Construcciones, S.A. de C.V.
- 13 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.
- 14 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- 15 Murverk Constructora, S.A. de C.V.
- 16 Adolfo Rodríguez Servin
- 17 Cebralsa, S.A. de C.V.
- 18 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
- 19 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
- 20 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 21 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
- 22 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 23 Neoingeniería, S.A. de C.V.
- 24 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
- 25 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 26 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
- 27 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.
- 28 Ar+In, S.A. de C.V.
- 29 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
- 30 Jorge Armando Torres Zermeño
- 31 Juan de Dios de la Torre Tosca
- 32 M3 Creación, S. de R.L. de C.V.
- 33 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.
- 34 Extra Construcciones, S.A. de C.V.
- 35 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
- 36 Construmova, S.A.P.I. de C.V.
- 37 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
- 38 Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
- 39 Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.
- 40 MacroC Construcciones, S.A. de C.V.
- 41 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 42 Ricardo Díaz de la Torre
- 43 Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.
- 44 Celio & Co., S.A. de C.V.
- 45 Energía Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
- 46 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
- 47 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
- 48 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.
- 49 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.
- 50 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 51 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 52 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.
- 53 Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.
- 54 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
- 55 Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 56 Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.
- 57 Constructora Grina, S.A. de C.V.
- 58 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
- 59 Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
- 60 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.
- 61 Armaqop, S.A. de C.V.
- 62 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
- 63 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
- 64 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.
- 65 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.
- 66 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
- 67 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
- 68 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.
- 69 Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V.
- 70 Lateres Construcciones, S.A. de C.V.
- 71 Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.

Con fecha del día **13 de marzo de 2023**, a las **15:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín Casillas", con domicilio en Avenida Prol. Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas            | Numero de propuestas recibidas |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto             | 28                             |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0                              |
| proposiciones por medios electrónicos          | 0                              |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Empresa y/o Persona Física                                       | Documentación  | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1   | Constructora Campujal, S.A. de C.V.                              | Se acepta      | \$7,308,781.84  |
| 2   | Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.                 | Se desecha     | \$0.00          |
| 3   | Constructora Camala, S.A. de C.V.                                | Se acepta      | \$9,195,017.74  |
| 4   | Sisega Construcciones, S.A. de C.V.                              | Se acepta      | \$10,320,792.36 |
| 5   | Constructora Belio, S.A. de C.V.                                 | No se presentó | \$0.00          |
| 6   | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.                              | No se presentó | \$0.00          |
| 7   | Constructora Inopark, S.A. de C.V.                               | No se presentó | \$0.00          |
| 8   | Constructora Celica, S.A. de C.V.                                | Se acepta      | \$8,978,679.17  |
| 9   | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                           | Se acepta      | \$9,094,510.41  |
| 10  | GSS Construcciones, S.A. de C.V.                                 | No se presentó | \$0.00          |
| 11  | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.                           | Se acepta      | \$9,513,412.97  |
| 12  | Hecarfe Construcciones, S.A. de C.V.                             | No se presentó | \$0.00          |
| 13  | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.                             | Se acepta      | \$10,012,860.89 |
| 14  | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.             | No se presentó | \$0.00          |
| 15  | Murverk Constructora, S.A. de C.V.                               | No se presentó | \$0.00          |
| 16  | Adolfo Rodríguez Servin                                          | No se presentó | \$0.00          |
| 17  | Cebralsa, S.A. de C.V.                                           | No se presentó | \$0.00          |
| 18  | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.                          | No se presentó | \$0.00          |
| 19  | Firmitas Constructa, S.A. de C.V.                                | No se presentó | \$0.00          |
| 20  | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.               | Se acepta      | \$10,173,125.30 |
| 21  | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.                        | No se presentó | \$0.00          |
| 22  | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.                              | No se presentó | \$0.00          |
| 23  | Neoingeniería, S.A. de C.V.                                      | Se desecha     | \$0.00          |
| 24  | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. | Se acepta      | \$10,552,018.91 |
| 25  | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.                            | No se presentó | \$0.00          |
| 26  | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.                           | No se presentó | \$0.00          |
| 27  | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.                   | Se acepta      | \$8,996,109.80  |
| 28  | Ar+In, S.A. de C.V.                                              | No se presentó | \$0.00          |
| 29  | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.                             | Se acepta      | \$8,997,376.82  |
| 30  | Jorge Armando Torres Zermeño                                     | Se acepta      | \$9,073,675.94  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Empresa y/o Persona Física                                                          | Documentación  | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 31  | Juan de Dios de la Torre Tosca                                                      | No se presentó | \$0.00          |
| 32  | M3 Creación, S. de R.L. de C.V.                                                     | No se presentó | \$0.00          |
| 33  | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.                                                | No se presentó | \$0.00          |
| 34  | Extra Construcciones, S.A. de C.V.                                                  | Se acepta      | \$9,495,210.93  |
| 35  | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.                                             | Se acepta      | \$10,000,274.53 |
| 36  | Construmova, S.A.P.I. de C.V.                                                       | No se presentó | \$0.00          |
| 37  | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.                                                 | No se presentó | \$0.00          |
| 38  | Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V. | No se presentó | \$0.00          |
| 39  | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.           | No se presentó | \$0.00          |
| 40  | Macro Construcciones, S.A. de C.V.                                                  | Se acepta      | \$9,661,964.36  |
| 41  | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.                                       | No se presentó | \$0.00          |
| 42  | Ricardo Díaz de la Torre                                                            | No se presentó | \$0.00          |
| 43  | Big Construcción e Interiorismo, S.A. de C.V.                                       | No se presentó | \$0.00          |
| 44  | Celio & Co., S.A. de C.V.                                                           | No se presentó | \$0.00          |
| 45  | Energía Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V.                                      | No se presentó | \$0.00          |
| 46  | Lircon Construcciones, S.A. de C.V.                                                 | No se presentó | \$0.00          |
| 47  | Pixide Constructora, S.A. de C.V.                                                   | Se acepta      | \$9,466,135.15  |
| 48  | Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.                            | No se presentó | \$0.00          |
| 49  | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.                                               | Se acepta      | \$9,502,985.41  |
| 50  | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.                                            | Se acepta      | \$9,425,574.68  |
| 51  | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.                                                | Se acepta      | \$10,273,177.07 |
| 52  | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.                                            | No se presentó | \$0.00          |
| 53  | Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.                                         | Se acepta      | \$9,590,545.77  |
| 54  | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.                     | No se presentó | \$0.00          |
| 55  | Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V.                                | No se presentó | \$0.00          |
| 56  | Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.                                                     | No se presentó | \$0.00          |
| 57  | Constructora Grina, S.A. de C.V.                                                    | No se presentó | \$0.00          |
| 58  | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.                                               | Se acepta      | \$9,325,448.74  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Empresa y/o Persona Física                                        | Documentación  | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 59  | Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | Se acepta      | \$9,133,109.40  |
| 60  | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                   | Se acepta      | \$9,077,423.01  |
| 61  | Armaqop, S.A. de C.V.                                             | No se presentó | \$0.00          |
| 62  | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.                               | Se acepta      | \$9,253,937.84  |
| 63  | Nogaforre Construcciones, S.A. de C.V.                            | No se presentó | \$0.00          |
| 64  | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.                                | No se presentó | \$0.00          |
| 65  | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.                         | No se presentó | \$0.00          |
| 66  | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.                           | No se presentó | \$0.00          |
| 67  | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.                            | Se acepta      | \$10,614,549.83 |
| 68  | Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.                                | No se presentó | \$0.00          |
| 69  | Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V.       | No se presentó | \$0.00          |
| 70  | Lateres Construcciones, S.A. de C.V.                              | No se presentó | \$0.00          |
| 71  | Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.                     | Se acepta      | \$10,143,535.42 |

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Neoingeniería, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T16 digital en los formatos solicitados que integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la información y archivos digitales de la propuesta técnica en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Licitante                                                         | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Constructora Campujal, S.A. de C.V.                               | \$7,308,781.84  |
| 2   | Constructora Celica, S.A. de C.V.                                 | \$8,978,679.17  |
| 3   | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.                    | \$8,996,109.80  |
| 4   | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.                              | \$8,997,376.82  |
| 5   | Jorge Armando Torres Zermeño                                      | \$9,073,675.94  |
| 6   | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                   | \$9,077,423.01  |
| 7   | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                            | \$9,094,510.41  |
| 8   | Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | \$9,133,109.40  |
| 9   | Constructora Camala, S.A. de C.V.                                 | \$9,195,017.74  |
| 10  | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$9,253,937.84  |
| 11  | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.                             | \$9,325,448.74  |
| 12  | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.                          | \$9,425,574.68  |
| 13  | Pixide Constructora, S.A. de C.V.                                 | \$9,466,135.15  |
| 14  | Extra Construcciones, S.A. de C.V.                                | \$9,495,210.93  |
| 15  | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.                             | \$9,502,985.41  |
| 16  | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.                            | \$9,513,412.97  |
| 17  | Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.                       | \$9,590,545.77  |
| 18  | MacroC Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$9,661,964.36  |
| 19  | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.                           | \$10,000,274.53 |
| 20  | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.                              | \$10,012,860.89 |
| 21  | Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.                     | \$10,143,535.42 |
| 22  | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.                | \$10,173,125.30 |
| 23  | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.                              | \$10,273,177.07 |
| 24  | Sisega Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$10,320,792.36 |
| 25  | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.  | \$10,552,018.91 |
| 26  | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.                            | \$10,614,549.83 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **13 de marzo de 2023**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

**Previo a la evaluación binaria:**

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capítulo IV evaluación y causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

**1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.**

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 2.- Constructora Celica, S.A. de C.V. | 3.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 4.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | 5.- Jorge Armando Torres Zermeño |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...                                                                                                                  | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 2.- Constructora Celica, S.A. de C.V. | 3.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 4.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | 5.- Jorge Armando Torres Zermeño |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                  | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                    | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
 SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 2.- Constructora Celica, S.A. de C.V. | 3.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 4.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | 5.- Jorge Armando Torres Zermeno |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                            | 1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 2.- Constructora Celica, S.A. de C.V. | 3.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 4.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | 5.- Jorge Armando Torres Zermeño |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Pública en la convocatoria...                                                                                                                                                                                         |                                         |                                       |                                                    |                                          |                                  |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios... | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                             | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                  | NO CUMPLE                             | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | NO CUMPLE                                | CUMPLE                           |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 2.- Constructora Celica, S.A. de C.V. | 3.- Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 4.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V. | 5.- Jorge Armando Torres Zermeno |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                             | CUMPLE                                   | CUMPLE                           |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                  | NO CUMPLE                             | CUMPLE                                             | NO CUMPLE                                | CUMPLE                           |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. | 7.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. | 8.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | 9.- Constructora Camala, S.A. de C.V. | 10.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...                                                                                                                  | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. | 7.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. | 8.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | 9.- Constructora Camala, S.A. de C.V. | 10.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. | 7.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. | 8.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | 9.- Constructora Camala, S.A. de C.V. | 10.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. | 7.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. | 8.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | 9.- Constructora Camala, S.A. de C.V. | 10.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                     | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                          | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. | 7.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. | 8.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | 9.- Constructora Camala, S.A. de C.V. | 10.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                              | CUMPLE                                     | CUMPLE                                                                | CUMPLE                                | CUMPLE                                   |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | 12.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 13.- Pixide Constructora, S.A. de C.V. | 14.- Extra Construcciones, S.A. de C.V. | 15.- Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | 12.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 13.- Pixide Constructora, S.A. de C.V. | 14.- Extra Construcciones, S.A. de C.V. | 15.- Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...                                                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...               | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo... | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | 12.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 13.- Pixide Constructora, S.A. de C.V. | 14.- Extra Construcciones, S.A. de C.V. | 15.- Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| de su Reglamento para evadir sus efectos.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                               |                                        |                                         |                                            |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la                                            | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                            | 11.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | 12.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 13.- Pixide Constructora, S.A. de C.V. | 14.- Extra Construcciones, S.A. de C.V. | 15.- Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...                                                                                                                                                    |                                            |                                               |                                        |                                         |                                            |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios... | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                               | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | 12.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 13.- Pixide Constructora, S.A. de C.V. | 14.- Extra Construcciones, S.A. de C.V. | 15.- Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                     |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. | 17.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. | 18.- Macro Construcciones, S.A. de C.V. | 19.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. | 20.- Jalcon Construcciones, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                   |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...                                                                                                                  | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                   |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                   |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                   |

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. | 17.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. | 18.- Macro Construcciones, S.A. de C.V. | 19.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. | 20.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.</b> | <b>17.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.</b> | <b>18.- Macro Construcciones, S.A. de C.V.</b> | <b>19.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.</b> | <b>20.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                         | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                         | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                         | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                         | CUMPLE                                              | CUMPLE                                           |



1

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. | 17.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. | 18.- Macro Construcciones, S.A. de C.V. | 19.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. | 20.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                          | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. | 17.- Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. | 18.- Macro Construcciones, S.A. de C.V. | 19.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. | 20.- Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                      | CUMPLE                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                       | CUMPLE                                    |

1

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. | 22.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | 23.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 24.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | 25.- Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. | 22.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | 23.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 24.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | 25.- Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...                                                                        | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...               | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                     | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo... | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. | 22.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | 23.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 24.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | 25.- Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                  | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...      | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. | 22.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | 23.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 24.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | 25.- Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...                                                                                                                       | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...                                                                                                                                                     | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T14.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. | 22.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | 23.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 24.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | 25.- Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T17.- Relación de bancos de material...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                   | 21.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. | 22.- Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | 23.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. | 24.- Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | 25.- Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO EVALUACION BINARIA | CUMPLE                                             | CUMPLE                                                  | CUMPLE                                    | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                                |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                      |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...                                                                                                                  | CUMPLE                                      |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...                                                         | CUMPLE                                      |

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...                                                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...                                                       | CUMPLE                                      |
| Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.                                    | CUMPLE                                      |
| Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. | CUMPLE                                      |



1

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...                                                                                          | CUMPLE                                      |
| Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...                              | CUMPLE                                      |
| Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria... | CUMPLE                                      |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                      |



1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                      | 26.- Grupo<br>Constructor<br>Strade,<br>S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| unidades<br>convencionales y<br>volúmenes<br>necesarios...                                                                                                                                                                      |                                                      |
| Documento T12.-<br>Relación de<br>maquinaria y equipo<br>de construcción,<br>indicando si son de su<br>propiedad, arrendadas<br>con o sin opción a<br>compra, su ubicación<br>física, modelo y usos<br>actuales...              | CUMPLE                                               |
| Documento T13.-<br>Listado de insumos<br>que intervienen en la<br>integración de la<br>proposición...                                                                                                                           | CUMPLE                                               |
| Documento T14.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                               |
| Documento T15.-<br>Tarjetas de conceptos<br>de trabajo...                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                               |
| Documento T16.-<br>Integración del<br>catálogo de conceptos<br>de indirectos...                                                                                                                                                 | CUMPLE                                               |
| Documento T17.-<br>Relación de bancos de<br>material...                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                               |
| Documento T18.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación<br>o negativa, para<br>descontar de las<br>estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar)<br>para ser aportado<br>voluntariamente... | CUMPLE                                               |



1

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.                                                                                                                                                                        | CUMPLE                                      |
| Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. | CUMPLE                                      |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                      |

1

1

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante Constructora Celica, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

**Documento T15.-** Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos.

*(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma autógrafa de la persona facultada para ello).*

**Incumplimiento.** - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave **SIOP-034**: "DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4", CON SECCION DE 14 X 30 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. "considera concreto F'c=150 kg/cm2 debiendo ser concreto F'c=250 kg/cm2".

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

**Incumplimiento.** - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave **SIOP-063**: "DALA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 14 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER ALTURA.." considera concreto F'c=150 kg/cm2 debiendo ser concreto F'c=250 kg/cm2".

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

**Incumplimiento.** - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave **SIOP-047**: "MURETE DE ENRRASE EN CIMENTACION CON LADRILLO DE BARRO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, PLOMEIO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. " considera mortero cemento-arena en prop. 1:4 debiendo ser mortero cemento-arena en prop. 1:3.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

**Incumplimiento.** - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave **SIOP-068**: "MURO DE LADRILLO DE BARRO, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS., ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION." considera mortero cemento-arena en proporción 1:4 debiendo ser mortero cemento-arena en proporción 1:3.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

**Incumplimiento.** - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave **SIOP-124**: "CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA DE CUÑA, CON LADRILLO DE BARRO 5X11X22 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO CON LECHADA, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, ELEVACIONES, MATERIALES, COLOCACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." considera mortero cemento arena 1:4 debiendo ser mortero cemento arena 1:3.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento. 1

**Incumplimiento.** - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave **SIOP-171**: "NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE 0.10 M DE ESPESOR X 0.40 M DE ANCHO PROMEDIO, INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." omite considerar en la integración de esta tarjeta los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos del concepto referido, no considera rajuela de piedra braza y mortero cemento-arena en proporción 1:3. 1

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento. 1

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante **Codecam Construcciones, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**Documento T17.-** Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la Secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km). Dichos datos deberán ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberá anexar un croquis de ubicación de cada uno de los bancos propuestos por el licitante, señalando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilización dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de contratación, no requiera integrar en su propuesta la utilización de materiales de banco, esto lo manifestará por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

*(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma autógrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).*

**Incumplimiento:** Se observa que en el **Documento T17.-** "Relación de bancos de material" el volumen de materiales a utilizar es incongruente con su **Documento T13.-** "Listado de insumos".

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

| No. | Licitante                                                         | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Constructora Campujal, S.A. de C.V.                               | \$7,308,781.84  |
| 2   | Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.                    | \$8,996,109.80  |
| 3   | Jorge Armando Torres Zermeño                                      | \$9,073,675.94  |
| 4   | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                   | \$9,077,423.01  |
| 5   | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                            | \$9,094,510.41  |
| 6   | Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | \$9,133,109.40  |
| 7   | Constructora Camala, S.A. de C.V.                                 | \$9,195,017.74  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Licitante                                                        | Importe con IVA |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8   | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.                              | \$9,253,937.84  |
| 9   | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.                            | \$9,325,448.74  |
| 10  | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.                         | \$9,425,574.68  |
| 11  | Pixide Constructora, S.A. de C.V.                                | \$9,466,135.15  |
| 12  | Extra Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$9,495,210.93  |
| 13  | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.                            | \$9,502,985.41  |
| 14  | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.                           | \$9,513,412.97  |
| 15  | Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.                      | \$9,590,545.77  |
| 16  | Macroc Construcciones, S.A. de C.V.                              | \$9,661,964.36  |
| 17  | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.                          | \$10,000,274.53 |
| 18  | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.                             | \$10,012,860.89 |
| 19  | Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.                    | \$10,143,535.42 |
| 20  | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.               | \$10,173,125.30 |
| 21  | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.                             | \$10,273,177.07 |
| 22  | Sisega Construcciones, S.A. de C.V.                              | \$10,320,792.36 |
| 23  | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. | \$10,552,018.91 |
| 24  | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.                           | \$10,614,549.83 |

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la **evaluación económica** previa a la captura, se verificó que el licitante **Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

**Documento E8.-** Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

*(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).*

**Incumplimiento:** Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en **Documento E13** "Análisis de costo indirecto" presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administración de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la **evaluación económica** previa a la captura, se verificó que el licitante Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

**Documento E8.-** Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta;
- VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

1

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

*(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).*

**Incumplimiento:** Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en **Documento E13** "Análisis de costo indirecto" presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administración de oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

1

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

1

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023                                                                           |                                                                   |                                 |                                 | Techo Financiero           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14EPR0831K, en el municipio de Villa Corona, Jalisco. |                                                                   |                                 |                                 | \$9,751,000.00             |
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:                                                                                  |                                                                   | 15%                             |                                 |                            |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO                                                                                                        |                                                                   | \$6,300,674.00                  |                                 |                            |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO                                                                                                        |                                                                   | \$9,096,568.03                  |                                 |                            |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:                                                                    |                                                                   | \$8,264,341.29                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:                                                                                                      |                                                                   | \$9,503,992.48                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:                                                                                                      |                                                                   | \$7,024,690.10                  |                                 |                            |
| No.                                                                                                                            | EMPRESA                                                           | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                              | Constructora Campujal, S.A. de C.V.                               | \$6,300,674.00                  | \$7,308,781.84                  | SE DESCALIFICA             |
| 2                                                                                                                              | Jorge Armando Torres Zermeño                                      | \$7,822,134.43                  | \$9,073,675.94                  | SE ACEPTA                  |
| 3                                                                                                                              | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                   | \$7,825,364.66                  | \$9,077,423.01                  | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                                              | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                            | \$7,840,095.18                  | \$9,094,510.41                  | SE ACEPTA                  |
| 5                                                                                                                              | Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | \$7,873,370.17                  | \$9,133,109.40                  | SE ACEPTA                  |
| 6                                                                                                                              | Constructora Camala, S.A. de C.V.                                 | \$7,926,739.43                  | \$9,195,017.74                  | SE ACEPTA                  |
| 7                                                                                                                              | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$7,977,532.62                  | \$9,253,937.84                  | SE ACEPTA                  |
| 8                                                                                                                              | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.                             | \$8,039,179.95                  | \$9,325,448.74                  | SE ACEPTA                  |
| 9                                                                                                                              | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.                          | \$8,125,495.41                  | \$9,425,574.68                  | SE ACEPTA                  |
| 10                                                                                                                             | Pixide Constructora, S.A. de C.V.                                 | \$8,160,461.34                  | \$9,466,135.15                  | SE ACEPTA                  |
| 11                                                                                                                             | Extra Construcciones, S.A. de C.V.                                | \$8,185,526.66                  | \$9,495,210.93                  | SE ACEPTA                  |
| 12                                                                                                                             | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.                             | \$8,192,228.80                  | \$9,502,985.41                  | SE ACEPTA                  |
| 13                                                                                                                             | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.                            | \$8,201,218.08                  | \$9,513,412.97                  | SE ACEPTA                  |
| 14                                                                                                                             | Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.                       | \$8,267,711.87                  | \$9,590,545.77                  | SE ACEPTA                  |
| 15                                                                                                                             | Macro Construcciones, S.A. de C.V.                                | \$8,329,279.62                  | \$9,661,964.36                  | SE ACEPTA                  |
| 16                                                                                                                             | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.                           | \$8,620,926.32                  | \$10,000,274.53                 | SE ACEPTA                  |
| 17                                                                                                                             | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.                              | \$8,631,776.63                  | \$10,012,860.89                 | SE ACEPTA                  |
| 18                                                                                                                             | Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.                     | \$8,744,427.09                  | \$10,143,535.42                 | SE ACEPTA                  |
| 19                                                                                                                             | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.                | \$8,769,935.60                  | \$10,173,125.30                 | SE ACEPTA                  |
| 20                                                                                                                             | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.                              | \$8,856,187.13                  | \$10,273,177.07                 | SE ACEPTA                  |
| 21                                                                                                                             | Sisega Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$8,897,234.79                  | \$10,320,792.36                 | SE ACEPTA                  |
| 22                                                                                                                             | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.  | \$9,096,568.03                  | \$10,552,018.91                 | SE ACEPTA                  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.**

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE MENOR PROPUESTO | IMPORTE MAYOR PROPUESTO | COSTO DE MERCADO |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 10. MATERIALES          | \$4,051,787.20          | \$4,713,020.16          | \$4,353,557.54   |
| 11. MANO DE OBRA        | \$1,708,251.14          | \$2,952,535.47          | \$2,145,548.01   |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$322,246.88            | \$539,914.41            | \$418,114.54     |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$185,979.93            | \$782,823.55            | \$569,796.74     |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$0.00                  | \$82,461.12             | \$1,757.12       |

| RUBROS                             | Jorge Armando Torres Zermeno |                | Carned Ingeniería, S.A. de C.V. |                | Grupo Constructor Geoss, S.A. de C.V. |                | Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. |                | Constructora Camela, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 67.3761%                     | \$4,640,963.04 | 64.1818%                        | \$4,265,277.47 | 64.8343%                              | \$4,603,029.66 | 62.6199%                                                          | \$4,108,534.06 | 62.7727%                          | \$4,087,821.14 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 27.9456%                     | \$1,924,935.70 | 29.4367%                        | \$1,956,254.78 | 29.3300%                              | \$2,082,337.74 | 32.1324%                                                          | \$2,108,330.71 | 31.1003%                          | \$2,025,278.98 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.6783%                      | \$322,246.88   | 6.3815%                         | \$424,090.08   | 5.8357%                               | \$414,319.51   | 5.2507%                                                           | \$344,519.56   | 6.1270%                           | \$398,995.89   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                    | \$6,888,145.62 | 100.0000%                       | \$6,645,622.33 | 100.0000%                             | \$7,099,686.91 | 100.0000%                                                         | \$6,561,384.33 | 100.0000%                         | \$6,512,096.01 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 2.70000%                     | \$185,979.93   | 8.00000%                        | \$531,649.79   | 4.08396%                              | \$289,949.79   | 6.92000%                                                          | \$454,047.80   | 9.00000%                          | \$588,088.64   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.00000%                     | \$0.00         | 0.36311%                        | \$26,061.39    | 0.00000%                              | \$0.00         | 0.00000%                                                          | \$0.00         | 0.10318%                          | \$7,323.91     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.02100%                    | \$708,898.12   | 8.00000%                        | \$576,266.08   | 5.56568%                              | \$411,283.53   | 11.66700%                                                         | \$818,490.47   | 11.00000%                         | \$781,605.94   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.56780%                     | \$39,110.76    | 0.58826%                        | \$45,764.47    | 0.55215%                              | \$39,174.95    | 0.59997%                                                          | \$39,447.58    | 0.60862%                          | \$39,624.93    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                              | \$7,822,134.43 |                                 | \$7,825,364.66 |                                       | \$7,840,095.18 |                                                                   | \$7,873,370.17 |                                   | \$7,926,739.43 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                             | Medgar Construcciones, S.A.<br>de C.V. |                | Rencoist Construcciones, S.A.<br>de C.V. |                | Vialitek Grupo Constructor,<br>S.A. de C.V. |                | Pixide Constructora, S.A. de<br>C.V. |                | Extra Construcciones, S.A.<br>de C.V. |                |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 67.4050%                               | \$4,301,866.62 | 65.9782%                                 | \$4,494,089.10 | 66.0583%                                    | \$4,510,556.16 | 66.0632%                             | \$4,511,547.01 | 60.4833%                              | \$4,161,867.23 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 26.7662%                               | \$1,708,251.14 | 26.6615%                                 | \$1,816,284.76 | 26.6000%                                    | \$1,816,284.76 | 26.5961%                             | \$1,816,284.76 | 31.6703%                              | \$2,179,237.53 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.8288%                                | \$371,999.19   | 7.3603%                                  | \$501,410.66   | 7.3417%                                     | \$501,305.12   | 7.3407%                              | \$501,304.74   | 7.8464%                               | \$539,914.41   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                              | \$6,382,116.95 | 100.0000%                                | \$6,812,384.52 | 100.0000%                                   | \$6,828,146.04 | 100.0000%                            | \$6,829,136.51 | 100.0000%                             | \$6,881,019.17 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 10.57943%                              | \$675,191.60   | 8.00000%                                 | \$544,990.76   | 8.40000%                                    | \$573,564.27   | 8.50000%                             | \$580,476.60   | 8.09586%                              | \$557,077.68   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 1.16845%                               | \$82,461.12    | 0.00000%                                 | \$0.00         | 0.00000%                                    | \$0.00         | 0.00000%                             | \$0.00         | 0.00000%                              | \$0.00         |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 11.17750%                              | \$798,047.75   | 8.72000%                                 | \$641,563.12   | 9.23000%                                    | \$683,177.86   | 9.58500%                             | \$710,211.42   | 9.50000%                              | \$706,619.20   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.62500%                               | \$39,715.20    | 0.59004%                                 | \$40,241.54    | 0.59500%                                    | \$40,607.25    | 0.59749%                             | \$40,636.81    | 0.59480%                              | \$40,810.61    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                        | \$7,977,532.62 |                                          | \$8,039,179.95 |                                             | \$8,125,495.41 |                                      | \$8,160,461.34 |                                       | \$8,185,526.66 |

| RUBROS                             | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. |                | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. |                | Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. |                | Macro Construcciones, S.A. de C.V. |                | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 66.0115%                              | \$4,514,088.69 | 65.0056%                               | \$4,480,104.37 | 66.2240%                                    | \$4,543,655.35 | 58.4171%                           | \$4,051,787.20 | 59.2881%                                | \$4,259,300.76 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 26.6535%                              | \$1,822,654.00 | 29.4030%                               | \$2,026,416.62 | 26.4724%                                    | \$1,816,284.76 | 36.7841%                           | \$2,551,327.11 | 34.8797%                                | \$2,505,781.77 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.3350%                               | \$501,592.10   | 5.5914%                                | \$385,354.59   | 7.3036%                                     | \$501,104.18   | 4.7988%                            | \$332,845.82   | 5.8323%                                 | \$418,994.09   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                             | \$6,838,334.79 | 100.0000%                              | \$6,891,875.58 | 100.0000%                                   | \$6,861,044.29 | 100.0000%                          | \$6,935,960.13 | 100.0000%                               | \$7,184,076.62 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 9.00000%                              | \$615,450.13   | 8.62878%                               | \$594,684.78   | 9.00000%                                    | \$617,493.99   | 7.00000%                           | \$485,517.21   | 8.54559%                                | \$613,921.73   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.00000%                              | \$0.00         | 0.00000%                               | \$0.00         | 0.00000%                                    | \$0.00         | 0.00000%                           | \$0.00         | 0.00000%                                | \$0.00         |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.36000%                              | \$697,674.27   | 9.00000%                               | \$673,790.43   | 10.00500%                                   | \$748,227.75   | 11.67000%                          | \$866,086.41   | 10.00000%                               | \$779,799.84   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.59901%                              | \$40,769.61    | 0.59500%                               | \$40,867.28    | 0.60254%                                    | \$40,945.84    | 0.60044%                           | \$41,715.88    | 0.60000%                                | \$43,128.13    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                       | \$8,192,228.80 |                                        | \$8,201,218.08 |                                             | \$8,267,711.87 |                                    | \$8,329,279.62 |                                         | \$8,620,926.32 |

| RUBROS                             | Ilalcon Construcciones, S.A. de C.V. | Ingeniería y Construcción Dudo, S.A. de C.V. | Gallack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara S.A. de C.V. |           |                |           |                |           |                |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 65.5335%                             | \$4,714,020.16                               | 58.3542%                                           | \$4,182,493.20                       | 56.1770%                            | \$4,083,176.00                                                  | 63.7751%  | \$4,518,470.93 | 58.4195%  | \$4,313,325.20 | 55.3975%  | \$4,130,827.18 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 28.7072%                             | \$2,064,993.00                               | 37.0020%                                           | \$2,652,090.98                       | 30.9549%                            | \$2,835,563.19                                                  | 30.5213%  | \$2,162,437.29 | 35.2499%  | \$2,602,633.73 | 39.5957%  | \$2,952,535.47 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.7593%                              | \$414,282.50                                 | 4.6439%                                            | \$332,845.82                         | 4.8682%                             | \$354,357.58                                                    | 5.7036%   | \$404,102.53   | 6.3508%   | \$467,412.08   | 5.0068%   | \$373,340.20   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                            | \$7,193,295.66                               | 100.0000%                                          | \$7,167,430.00                       | 100.0000%                           | \$7,273,096.77                                                  | 100.0000% | \$7,085,010.75 | 100.0000% | \$7,383,371.01 | 100.0000% | \$7,456,702.85 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 8.54552%                             | \$614,704.52                                 | 8.00000%                                           | \$573,194.40                         | 8.00000%                            | \$582,327.74                                                    | 11.04901% | \$782,823.55   | 9.00000%  | \$664,503.39   | 9.00000%  | \$671,103.26   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.00000%                             | \$0.00                                       | 0.00000%                                           | \$0.00                               | 0.00000%                            | \$0.00                                                          | 0.00000%  | \$0.00         | 0.00000%  | \$0.00         | 0.00000%  | \$0.00         |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.00000%                            | \$780,800.02                                 | 12.40000%                                          | \$955,862.23                         | 11.00000%                           | \$864,756.70                                                    | 12.00000% | \$944,140.12   | 10.00000% | \$804,787.44   | 11.36000% | \$923,318.77   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.60000%                             | \$42,976.43                                  | 0.61001%                                           | \$43,730.46                          | 0.60241%                            | \$43,754.40                                                     | 0.62500%  | \$44,212.72    | 0.60251%  | \$44,572.95    | 0.60996%  | \$45,443.15    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                      | \$8,631,776.63                               |                                                    | \$8,744,427.09                       |                                     | \$8,769,955.60                                                  |           | \$8,856,187.13 |           | \$8,897,234.79 |           | \$9,096,568.03 |

**2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                                                             | Jorge Armando Torres Zermeno | Carmel Ingeniería, S.A. de C.V. | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. | Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | Constructora Camala, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                       | \$88,280.07                     | \$0.00                                 | \$245,023.48                                                      | \$265,736.40                      |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$220,612.31                 | \$189,293.23                    | \$63,210.27                            | \$37,217.30                                                       | \$120,269.03                      |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$95,867.66                  | \$0.00                          | \$3,795.03                             | \$73,504.98                                                       | \$19,118.65                       |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$383,816.81                 | \$38,146.95                     | \$279,846.95                           | \$115,748.94                                                      | \$0.00                            |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$1,757.12                   | \$0.00                          | \$1,757.12                             | \$1,757.12                                                        | \$0.00                            |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$702,053.90                 | \$315,720.25                    | \$348,609.37                           | \$473,341.82                                                      | \$405,124.07                      |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$6,844.22                   | \$260,546.43                    | \$62,674.17                            | \$345,148.65                                                      | \$376,481.87                      |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                     | SOLVENTE                        | SOLVENTE                               | SOLVENTE                                                          | SOLVENTE                          |

| RUBROS                                                             | Madgar Construcciones, S.A. de C.V. | Renpolst Construcciones, S.A. de C.V. | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. | Pixide Constructora, S.A. de C.V. | Extra Construcciones, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$51,690.92                         | \$0.00                                | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$191,690.31                       |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$437,296.87                        | \$329,263.25                          | \$329,263.25                             | \$329,263.25                      | \$0.00                             |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$46,115.35                         | \$0.00                                | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$0.00                             |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                              | \$24,805.98                           | \$0.00                                   | \$0.00                            | \$12,719.06                        |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$0.00                              | \$1,757.12                            | \$1,757.12                               | \$1,757.12                        | \$1,757.12                         |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$585,103.13                        | \$355,826.35                          | \$331,020.37                             | \$331,020.37                      | \$206,166.49                       |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$262,944.62                        | \$285,736.78                          | \$352,157.49                             | \$379,191.05                      | \$500,452.71                       |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                            | SOLVENTE                              | SOLVENTE                                 | SOLVENTE                          | SOLVENTE                           |

| RUBROS                                                             | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. | Grupo Constructor Gútema, S.A. de C.V. | Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. | Macro Construcciones, S.A. de C.V. | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                                | \$0.00                                 | \$0.00                                      | \$301,770.34                       | \$94,256.78                             |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$322,894.01                          | \$119,131.39                           | \$329,263.25                                | \$0.00                             | \$0.00                                  |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$0.00                                | \$32,759.95                            | \$0.00                                      | \$85,268.72                        | \$0.00                                  |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                                | \$0.00                                 | \$0.00                                      | \$84,279.53                        | \$0.00                                  |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$1,757.12                            | \$1,757.12                             | \$1,757.12                                  | \$1,757.12                         | \$1,757.12                              |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$324,651.13                          | \$153,648.46                           | \$331,020.37                                | \$473,075.71                       | \$96,013.90                             |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$373,023.14                          | \$520,141.97                           | \$417,207.38                                | \$393,010.70                       | \$683,785.94                            |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                              | SOLVENTE                               | SOLVENTE                                    | SOLVENTE                           | SOLVENTE                                |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                                           | Jalcon Construcciones, S.A. de C.V. | Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES          | \$0.00                              | \$171,061.34                                  | \$264,351.54                                       | \$0.00                               | \$40,242.24                         | \$222,730.36                                                     |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA        | \$80,555.01                         | \$0.00                                        | \$0.00                                             | \$0.00                               | \$0.00                              | \$0.00                                                           |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$3,842.04                          | \$45,268.72                                   | \$63,756.95                                        | \$14,012.01                          | \$0.00                              | \$44,774.34                                                      |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS   | \$0.00                              | \$0.00                                        | \$0.00                                             | \$0.00                               | \$0.00                              | \$0.00                                                           |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO      | \$1,757.12                          | \$1,757.12                                    | \$1,757.12                                         | \$1,757.12                           | \$1,757.12                          | \$1,757.12                                                       |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL                          | \$86,144.17                         | \$558,090.18                                  | \$329,845.62                                       | \$15,769.14                          | \$41,989.46                         | \$269,261.82                                                     |
| 15+16+17+18+19                                   | \$86,144.17                         | \$558,090.18                                  | \$329,845.62                                       | \$15,769.14                          | \$41,989.46                         | \$269,261.82                                                     |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES               | \$694,655.85                        | \$701,772.05                                  | \$534,861.05                                       | \$928,370.39                         | \$762,797.95                        | \$654,456.90                                                     |
| 22. CALIFICACIÓN                                 | SOLVENTE                            | SOLVENTE                                      | SOLVENTE                                           | SOLVENTE                             | SOLVENTE                            | SOLVENTE                                                         |

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA                                                           | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Jorge Armando Torres Zermeño                                      | \$7,822,134.43          | \$9,073,675.94                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 2   | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                   | \$7,825,364.66          | \$9,077,423.01                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 3   | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                            | \$7,840,095.18          | \$9,094,510.41                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 4   | Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. | \$7,873,370.17          | \$9,133,109.40                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 5   | Constructora Camala, S.A. de C.V.                                 | \$7,926,739.43          | \$9,195,017.74                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 6   | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$7,977,532.62          | \$9,253,937.84                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 7   | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.                             | \$8,039,179.95          | \$9,325,448.74                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 8   | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.                          | \$8,125,495.41          | \$9,425,574.68                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 9   | Pixide Constructora, S.A. de C.V.                                 | \$8,160,461.34          | \$9,466,135.15                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 10  | Extra Construcciones, S.A. de C.V.                                | \$8,185,526.66          | \$9,495,210.93                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 11  | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.                             | \$8,192,228.80          | \$9,502,985.41                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 12  | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.                            | \$8,201,218.08          | \$9,513,412.97                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 13  | Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.                       | \$8,267,711.87          | \$9,590,545.77                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 14  | Macrocon Construcciones, S.A. de C.V.                             | \$8,329,279.62          | \$9,661,964.36                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 15  | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.                           | \$8,620,926.32          | \$10,000,274.53                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 16  | Jalcon Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$8,631,776.63          | \$10,012,860.89                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 17  | Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.                     | \$8,744,427.09          | \$10,143,535.42                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 18  | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.                | \$8,769,935.60          | \$10,173,125.30                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 19  | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.                              | \$8,856,187.13          | \$10,273,177.07                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 20  | Sisega Construcciones, S.A. de C.V.                               | \$8,897,234.79          | \$10,320,792.36                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 21  | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.  | \$9,096,568.03          | \$10,552,018.91                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **vigésima tercera sesión extraordinaria del día 27 de marzo de 2023**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Jorge Armando Torres Zermelo**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14EPR0831K, en el municipio de Villa Corona, Jalisco.**, por un monto de **\$9,073,675.94 (nueve millones setenta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos 94/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,722,102.78 (dos millones setecientos veintidós mil ciento dos pesos 78/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **28 de marzo de 2023 a las 15:20 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **150 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **29 de marzo de 2023** y de terminación el día **25 de agosto de 2023**.

El presente acto fue presidido por la **C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **16:43 horas del día 27 de marzo de 2023**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO  
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

  
C. Sandra Josefina García Carbajal  
Directora de Contratación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                                      | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Constructora Campujal, S.A. de C.V.                               |                        |
| Constructora Celica, S.A. de C.V.                                 |                        |
| Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.                    | 2                      |
| Codecam Construcciones, S.A. de C.V.                              |                        |
| Jorge Armando Torres Zermeño                                      |                        |
| Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                   |                        |
| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                            |                        |
| Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. |                        |

  
Página 49 de 51

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Constructora Camala, S.A. de C.V.           |                        |
| Medgar Construcciones, S.A. de C.V.         |                        |
| Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.       |                        |
| Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.    |                        |
| Pixide Constructora, S.A. de C.V.           |                        |
| Extra Construcciones, S.A. de C.V.          |                        |
| Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.       |                        |
| Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.      |                        |
| Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. |                        |
| Macro Construcciones, S.A. de C.V.          |                        |
| Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.     |                        |
| Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.        |                        |

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                                     | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.                    |                        |
| Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.               |                        |
| E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.                             |                        |
| Sisega Construcciones, S.A. de C.V.                              |                        |
| Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. |                        |
| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.                           |                        |

1

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |  |
|---------------------------------------------|--|
| Lic. Joel Yáñez Gutiérrez                   |  |

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Arq. Moisés Manríquez Ortega                          |  |

| TESTIGO SOCIAL |  |
|----------------|--|
|                |  |

11/11/11

100%

[illegible]