
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Públic a CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO • / 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023 . 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.) 

* Jalisco 
GOB[ERNO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En 
este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRE-OB-CSS- • 

1014-2023, para la contratación de obra pública: Construcción de la Unidad Deportiva "Las Cuentas", · 

ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Segunda etapa. Frente l. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del día 28 de julio de 2023, se reunieron, en 
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores 
públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta . 

. 
Con fecha de invitación del día 12 de julio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el número 
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023; se invitaron a participar a los siguientes licitantes: 

1.-
2.-
3.-
4.­
s.-

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. · / 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. · / / 

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V: 

Anitsuj, S.A. de C.V. · / / 
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. · 

Con fecha del día 27 de julio de 2023, a las 11:15 horas se realizó el acto de presentación y apertura de , 
las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública / 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del i 

4to piso de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 
Colonia Miraflores, Guacfalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 
proposiciones por servicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas present adas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 
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no. 

1 

2 

3 

4 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Proar ka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. Se acepta 

Anitsuj, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se desecha 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. • / 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$8,990,372.96 

$9,099,801.26 

$8,853,941.27 

$8,919,128.05 

$0.00 

Se desecha la propuesta po r no presentar firm ado digitalmente el documento económico E4 digit al en los 

format os solicit ados que integran la propuest a económica, sol icitado en las Bases de Concurso 

Simplificado Sumario en los numerales 111.9.- Document ación q ue se requiere para preparar la proposición 

y forma de presentación: inciso (b) y 111.11. documentos q ue integran la propuesta económica, IV.­

eva luación y causas de desechamiento de pro puestas, lo anterior con f undamento en los Artículos 61 

numeral 9 y 70 numera les 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, artícu lo 

94 del Reglament o de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante ·Importe con IVA 

1 Grupo Constructor Abril , S.A. de C.V. $8,853,941.27 

2 Anitsuj, S.A. de C.V. $8,919,128.05 

3 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $8,990,372.96 

4 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $9,099,801.26 

La Secret aría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 

económicas acept adas en el act o de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 27 de 
julio de 2023, conforme a lo est ablecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el act o de present ación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que int egran las proposiciones no se encontrara en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 de l apartado IV.I del capítu lo IV "evaluación y 

\ 
\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
G08IERNO DEL ESTAD O 

causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de 
contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en e l artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios se proced ió a realizar el análisis detal lado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

. I • I . I ' I 
1.- Grupo I I 3.- Proarka 

, 
4.- Pixide I 

DOCUMENTOS Constructor Abril, 
2.- Anitsuj, 

Edificaciones, Constructora, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Oocumento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que la firma 

plasmada en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
documentos de la 

proposición técnica y 

económica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello ... 

Documento T2.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

revisaron la 
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
concurso simplificado 

sumario, anexos 
técnicos - económicos 

(guías de llenado) y 
modelo de contrato. 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

' 

\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

{ID_ Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 
/ / ,I 

1.- Grupo ' 
, 

3.- Proarka • 4.- Pixide 
DOCUMENTOS Constructor Abril, 

2.- Anitsuj, 
Edificaciones, Constructora, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 

ambientales, de conocer 
el o las actas de juntas 
de aclaraciones, en su 
contenido, alcances y 

CUMPLE estar conforme con CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
todas las 

particularidades y 
acuerdos que se 

tomaron, y que han sido 
considerados en la 
elaboración de la 

propuesta técnica y 
económica ... 

Documento TS.- Escrito 
de proposición de los 

profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
administrativos al 

servicio del l icitante ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
de que, por su conducto 

no participan personas 
inhabilitadas en los 

tér minos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra 

Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios 

y articulo 88 de su 
reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el CUMPLE 
licitante para el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan ... 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los CUMPLE 
trabajos, propuesto por 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

el licitante ... 

• Jalisco 
GO BIERNO OH ESTADO 

~ 

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Grupo 
2.- Anitsuj, 

3.- Proarka 4.- Pixide 
DOCUMENTOS Constructor Abril, 

S.A. de C.V. 
Edificaciones, Constructora, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
mano de obra dividido 

en categorías propuesto 

por el licitante ... 

Documento no.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante .... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materiales y equipo de 
instalación permanente, 

propuesto por el 
licitante 

Documento n2.-
Relación de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

y equipo de 
construcción ... 

Documento TU.- Listado 
de insumos que 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento n4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento n6.-
Integración del catálogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de conceptos de 
indirectos ... 

1 

• Jalisco 
GOBIERt,iQ OH ESTADO 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Grupo 
2.- Anitsuj, 

3.- Proarka 4.- Pixide 

DOCUMENTOS Constructor Abril, 
S.A. de C.V. 

Edificaciones, Constructora, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T17 .-

Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar por 

el licitante en la 
integración de su 

propuesta ... 

Documento T18.- Escrito 
en el que haga constar 

su aceptación o 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

negativa1 para descontar 
de las estimaciones de 
los t rabajos ejecutados 
el 0.2% (dos al millar) .. 

Documento T19.-

Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Guia de 

estimaciones SECIP con 
la metodología para 

cargar estimaciones ... 

Documento T20.-
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 

vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitidas 
por el Servicio de 

Administración 
Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA ~ 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

a 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

/ 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 

etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

• Jalisco 
GOBfERNO DEL ESTADO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $8,853,941.27 

2 Anitsuj, S.A. de C.V. $8,919,128.05 

3 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $8,990,372.96 

4 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $9,099,801.26 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos 

propuesto por el licitante (documento E2); será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue 

verificado con. los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por 

tasación aritmética) . 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el 

presupuesto total señalado en el catálogo de con ceptos propuesto por el licitante (documento E2). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D,J 

* Jalisco 
GOBIE:Rt~O DEL ESTADO 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 
análisis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 
de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. mporte por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI 
del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas económicas, sin 
tomar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el 
importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 
por tanto son descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

di Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023 Jalisco 
GOBIERt~O OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Construcción de la Unidad Deportiva "Las Cuentas", ubicada en el municipio de Zapotlanejo, 

Jalisco. Segunda etapa. Frente l . 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. 

2 Anitsuj, S.A. de C.V. 

3 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 

4 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$7,632,707.99 

$7,844,656.26 
$7,719,612.50 

$8,877,554.38 

$6,561,670.63 

$7,632,707.99 

$7,688,903.49 
$7,750,321.52 
$7,844,656.26 

$8,853,941.27 

$8,919,128.05 

$8,990,372.96 

$9,099,801.26 

$8,910,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente apareció 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, así como los importes que propuso para 
cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de 
Jalisco y sus Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de 
Materiales y se registra en la tabla en números absolutos; 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 
GOB IER NO OH ESTADO 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales, 
se procedió de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por 
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS 

14. FINANCIAMIENTO 

t':, .. :·- f\J ,;t A!;,,;;.~~ t.,.·:.:.~:::.•:~:~:;--- •,I GiÚpo cOnstf'ü~Or ~A~bÍH,' S.A.1 ¼'-" r(:j'!:-,>f~>~'":' ")·:.-~rp;,.\~··t Oárká Ed1fitaC1oneS,S.A~ j PIXide Co~structOra, S.A.A~ 
, •• ,-.,., ... ,.-•., ,>-- .• !<>~¼•~·-:•.'"~;,;•·,,•-_e¡••;•-'°''"•', ~,--•.••·1~••·s•V.'f'f'~/¡c;<~~r,~.•h'l~';:"'Yi~''•'ll-"·1~'-,-<'''.,t•,·• .,')[>"º ••,-••• .'r"' •, • 

,1,• '; ~,·,,-. RUBROS ,¡tt•:t•.~-.:.',:-•·.1 T/• r t-, .• _¡..-e,...~, .,."';:'l- Anltsuj,S.A.deC.V.1~·~ -•'...i,1",· 1 .... ',''"~.· -,.:.- ':.· •. j 
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1. 1 M PORTE POR MATERIALES 70.3057% $4,160,409.15 67.3424% $4,118,656.21 66.8885% $4,119,766.87 66.9635% $4,142,021.26 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.2681% $1,554,439.04 29.4198% $1,799,311.79 29.7547% $1,832,639.54 29.7585% $1,840,710.76 
3. 1 M PORTE POR MAQUI NARIA Y EQUI PO 3.4263% $202,751.79 3.2378% $198,024.36 3.3568% $206,750.49 3.2780% $202,757.31 

4 . IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,917,599.98 100.0000% $6,11S,992.36 100.0000% $6,159,156.90 100.0000% $6, 185,489.33 
5. 1 M PORTE POR COSTOS INDI RECTOS 12.75000% $754,494.00 11.16422% $682,802.84 13.19339% $812,601.59 11.80363% $730,112.27 

6. IM PORTE POR FINA NCI AMIENTO 0.28737% $19,173.60 1.07227% $72,901.44 1 .13400% $79,059.74 1.07261% $74,177.43 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.50000% $903 321.12 11.33333% $778,792.06 9.37167% $660 779.42 11.66666% $815 473.76 
9. PRESUPUESTO TOTAL $7 632 707.99 $7 688 903,49 S7 750 321.52 $7 844 656.26 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos el va lor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; · 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número 
negativo se declara insolvente. 

Una vez calificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $261,536.63 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2.76 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $54,365.84 

FI NANCI AMIENTO 

20. INSU FICIENCIA TOTAL: $315,905.23 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $587,415.90 

UTILIDAD - INSUFICI ENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE 

$12,237.86 

$16,663.88 

$4,730.19 

$59,500.29 

$638.00 

$93,770.21 

$685,021.85 

SOLVENTE 

$11,127.20 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$11,127.20 

$649,652.22 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$12,190.86 

$0.00 

$12,190.86 

$803,282.89 

SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Grupo Constructo r Abril, S.A. de C.V. $7,632,707.99 $8,853,941.27 CUMPLE SOLVENTE 

2 Anitsuj, S.A. de C.V. $7,688,903.49 $8,919,128.05 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIEROASIGNAOO 

PARA ESTA OBRA 

3 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $7,750,321.52 $8,990,372.96 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

4 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,844,656.26 $9,099,801.26 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq . Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter 
de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías 
Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 
carácte r de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, Director General de 
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

/ 

/ 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública / 
dentro de la octogésima novena sesión extraordinaria del día 28 de julio de 2023, en el cual se • ¡· 
determinó adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V., para ejecutar los • 
trabajos consistentes en: Construcción de la Unidad Deportiva "Las Cuentas", ubicada en el municipio de 
Zapotlanejo, Jalisco. Segunda etapa. Frente l., por un monto de $8,853,941.27 (ocho millones • 
ochocientos cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y un pesos 27/100 M.N.), I.V.A. incluido, por 
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• Jalisco 
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reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios 

de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,656,182.38 (dos millones • / 

seiscientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y dos pesos 38/100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contrato No. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1014-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 31 de julio de 
2023 a las 10:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 

Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 

donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 

de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el • 

día 01 de agosto de 2023 y de terminación el día 29 de octubre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para 

dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54 
horas del día 28 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA) 

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. . 

Anitsuj, S.A. de C.V. 

. 
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 

.. 
Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO· 
DE CONTROL 

,( 

• f ; e y u;-, 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

i/ 
,I 

1/ 
,i 
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