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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL / 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~~ 

~~) 
~ 

Jalisco 

Acta que se formula con mot ivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conform idad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Públ ica del Est ado 9e Ja lisco y sus Municipios. En est e acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estata( No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023(pa ra 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 16 de Septiembre 

CCT 14EPR0016Z, en el municipio de Amacueca, Jalisco / 

/ / 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del día 31 de marzo de 2023, se reu nieron en la 
explanada int erior (espacio abierto) de la Secret aría, con domicilio en Aven ida Prolongación Alcalde nt'.1mero 
1351, Edificio "B", Colonia M iraflo res, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 16 de febrero de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023A e inscribieron a part icipar los sigu ientes Licit antes: 
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Urbanizadora Altax, S.A. de C.V."'/ 

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V( 

Alfie Constructora, S. de R.L. de c.v!' 
Adolfo Rodríguez Serví✓ 

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V./ 

Codecam Construcciones, S.A. de c.v./ 
Hecarfe Construcciones, S.A de C.V./ / 

Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V./ 

José Arturo Muñiz Carrillo / 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de c.v/ 
Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. / 

Celio & Co., S.A. de c.v/' 
Kbin Infraestructura, S.A. de c.v./ 
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de c.v,:' 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de c.v( 
Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V . ., 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de c.v./ 
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. / 

Murverk Constructora, S.A. de C.V./ 

Constructora Nantli, S.A. de C.V./ 

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de c.v./ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Parábola Estudios, S.A. de c.v. / 
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V./ 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. / 

Nogaforte Construcciones, S.A. de c.v. / 
./ / 

,. ~ 

~~% 
~ 

Jalisco 

Con fecha del día 16 de marzo de 2023, a las 09:30 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Ja lisco y sus Munic ipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de la Secretaría, con domicil io en Avenida Prolongación Alca lde número 1351, Edificio "B", 
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recib idas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

~p_ro~p_o_s_ic_io_n_e_s_re_c_ib_i_da_s_e_n_e_l _a_ct_o ___ ___________ 1_3 _ _ ____ __ / 
proposiciones por servicio posta l o paquetería O 

proposiciones por medios electrónicos O 

Corno resultado del acto y d e la revisión de forma cuantitat iva de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace const ar lo siguiente : 

No. Empresa y/ o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $2,163,685.10 

2 Desarro llos Casavi, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $1,907,655.47 

4 Adolfo Rodríguez Servin No se presentó $0.00 

5 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

6 Codeca m Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

7 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentó $0.00 

8 
Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de 

Se acepta $1,832,484.80 c.v. 
9 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

10 José Arturo Muñiz Carrillo Se acepta $2,746,248.07 

11 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $2,086,900.20 

12 Consorcio Constructor Vá lvula, S.A. de C.V. Se desecho $0.00 

13 Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

Empresa y/ o Persona Física Documentación 

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta 

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta 

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se desecho 

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 
No se presentó 

Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentó 

Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentó 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Jalisco 
GOl:Hl:::IUlú Uél tSIAOU 

Importe con IVA 

$2,064,573.65 

$1,852,992.71 

$0.00 

$2,280,627.54 

$0.00 

$0.00 

$2,260,519.33 

$0.00 

$2,524,851.09 / 
$2,331,216.49 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente e l documento técnico T16 que integra la 

propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Públi ca Est atal, en los numera les 111.9.- Documentación 

que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que / 

integran la propuest a técnica y IV.- evaluación y ca usas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 

fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

2. Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. 

Se desecha la propuesta por no presentar el documento económico E2 digita l en los format os solicitados que 

integran la propuesta económica, sol icitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9 .­

Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.11. / 

documentos que integran la propuesta económica, IV.- eva luación y ca usas de desecha miento de propuestas, 

lo anterior con fundamento en los Artícu los 61 numeral 9 y 70 numera les 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
G081t:Rt10 OH E:SlADO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Urbana Construcción y Arqu itectura Gdl, S.A. de C.V. $1,832,484.80 

2 Estud ios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $1,852,992.71 

3 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $1,907,655.47 

4 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $2,064,573.65 

5 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,086,900.20 

6 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $2,163,685.10 

7 Murverk Constructora, S.A. de C.V. $2,260,519.33 

8 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $2,280,627.54 

9 Parábola Estudios, S.A. de C.V. $2,331,216.49 

10 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $2,524,851.09 

11 José Arturo Muñiz Carrillo $2,746,248.07 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se ce lebró el día 16 de marzo 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estat al. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamient o de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este proced imiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuest a técnica. 

Con fundamento en los art ículos 91 y 92 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios se procedió a realizar el análi sis detallado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 
artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

t 
■ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-O B-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA D;YRONUN CIA~ NTO DE FALLO 
/ 

1.- Urbana 2.- Estudios y 
3 .- Alfie 4 .- Kbin 

DOCUMENTOS Construcción y Edificaciones 
Arquitectu ra Gdl, Ma ra l, 

Constructora, Infraestructura, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

económica es autógrafa 
del Representante 

Legal, anexando copia 
simple por ambos lados 

de la identificación 
oficial vigente con 

fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocator ia y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación ba jo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de const rucción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer e l sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

• Jalisco 
liUBlE!H.; U í1€:l i::SfALIO 

S.- Lagus Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP- 178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FA LLO 

1.- Urbana 2.- Estudios y 
3.- Alfle 4.- Kbin DOCUMENTOS Construcción y Edificaciones 

Arquitectura Gdl, Maral, 
Construct ora, Infraestructura, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupa rá el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los té rminos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
M unicipios y artículo 88 

de su Reglamento para 
evadir sus efectos. 

Docum ento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el 

licitante para el 
desarrollo y 

organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento TS.· 

Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 

el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 

por ejecutar, 

calendarizado, en 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

',:¡ 

* Jalisco 

5.- lagus Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FA LLO 

1.- Urba na 2.- Estudios y 
3.- Alfie 4 .- Kbin DOCUMENTOS Construcción y Edificaciones 

Arquitectura Gdl, Maral, 
Constructora, Infraestructura, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9. -

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 

dividido en catego rias 
propuesto por el 

licitante, e><presado en CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 

licitació n ... 

Documento Tl0.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

iden tificando su tipo y 
caracte ríst icas, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestruct ura y Obra 

Pública en la 

convocatoria •.. 

Documento Tll.-
Programa calendar izado 

y cuanti ficado del 

suministro de los 
materiales y equipo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.• 
Relació n de maquinaria 

y equipo de 
const rucción, indicando 

si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

--------t,-----

• Jalisco 

5.- Lagus Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y O bra Pú blica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Urbana 2.- Estudios y 
3.- Alfie 4.- Kbin DOCUMENTOS Construcción y Edificaciones 

Arquitectura Gdl, Maral, 
Constructora, Infraestructura, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S. de R.L. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición .. . 

Documento T14.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento 115.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Docume nto Tl 7 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 

descontar de las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% Idos al millar) para 

ser aportado 
voluntariamente .. 

Documento T19.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 

ve rdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodologia para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 

desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contra to por este 

motivo. 

\ 

,. •J 

~r 

~ 
Jalisco 

WI tH EJ~I IU UH t- Al)O 

5.- Lagus Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) V 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido a Iterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION 

BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica V 

económica es autógrafa 
del Representante 

Legal, anexando copia 
simple por ambos lados 

de la identificación 
oficial vigente con 
fotografia para su 

cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Urbana 
Construcción y 

Arquitectura Gdl, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

6.- Urbanizadora 
Altax, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Estudios y 
Edificaciones 

Maral, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

7 .- Murverk 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.-Alfie 
Constructora, 

S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Hecco 
Construcciones 
de Guadalajara, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

-

4.- Kbin 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

9 .- Parábola 
Estudios, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

GJ 
Jtr ~ 
~ 

Jalisco 

5.- Lagus Grupo 
Constructor, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Servicios de 
Infraestructura 

Niva, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 



11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestruc tura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

6.- Urbanizadora 7.- Murverk 
8.- Hecco 

9.- Parábola DOCUMENTOS 
Altax, Constructora, 

Construcciones 
Estudios, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
de Guadalajara, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, a lcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

M anifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 

este document o se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá especificar el 

nombre de quien 

ocupará el cargo de 

responsable de la obra 
con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento TG.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

conducto no participan 

personas inhabilitadas 
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

articulo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 

de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

¿f] ,~ 
Jalisco 

GOBfEfmO OH E~IAOO 

10.- Servicios de 
Infraestructura 

Niva, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T7.­
Descripción de la 

pla neación integral 
propuesta por el 

lici tante para el 
desarrollo y 

organización de los 

t rabajos que se licitan, 
la cual d eberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con e l resto 

de su propuesta. 

Documento T8.­
Programa general de 

ejecución de los 

trabajos, propuesto por 
el lici t ante, conforme al 

catálogo de conceptos, 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, e n 
periodos no mayor a un 

mes calendario ... 

Documento T9.­

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensu al de 
la mano de obra 

divid ido en categorías 
propuesto por el 

licitante, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraest ructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.­

Programa calendarizad o 
y cuant i ficado de la 

utilización mensual de 

la maquinaria v equipo 
de const rucció n, 
propuesto por e l 

licit ante, expresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características, 

conforme a los plazos 
determinados po r la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urbanizadora 7.- Murverk 
8.- Hecco 

9.- Parábola 

Altax, Constructora, 
Construcciones 

Estudios, 
de Guadalajara, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP LE 

-

• Jalisco 
v UBIERthJ OH f: S l ,\ lH.-' 

10.- Servicios de 

Infraestructura 

Niva, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urbanizadora 7.- Murverk 
8.- Hecco 

9.- Parábola 
DOCUMENTOS 

Altax, Constructora, 
Construcciones 

Estudios, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

de Guadalajara, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE instalación 

permanente, propuesto 

por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Re lación de maquina ria 

y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
arrendadas con o sin 

opción a compra, su 
ubicación física, modelo 

y usos actuales ... 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

pmposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento T1 5.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de t rabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl 7 .· 

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material... 

--

, ~:] 

* Jalisco 
GOBIERtlO DEL ESTADO 

10.- Servicios de 

Infraestructura 
Niva, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

ágina 12 de 30 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urban izadora 7.- Murverk 
8.- Hecco 

9.- Parábola 
DOCUMENTOS 

Altax, Constructora, 
Construcciones 

Estudios, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

de Guadalajara, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T18.-

Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de la s 
CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

ser a portado 
voluntariamente ... 

Docu mento T19.-
Manifest ación escrita 

bajo protest a de decir 

verdad de conocer la 
guía estimaciones SECIP 
co n la metodología para 

carga r estimaciones, CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUM PLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

so licita r modificaciones 
al contrato por este 

mot ivo. 

Documento T20.-

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fi sca les e n 
sentido pos itivo y 

vigente a la fecha del 
acto de pre se ntación y 

apertura de 
proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Admin ist ración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
Tributaria (SAT) y 

manifestación bajo 

prot esta de decir 

verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 

cuanto a su cont enido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido al terada o 

modificada en ninguna 
de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

' :u 

tlft 
Jalisco 

GUtHEl-llH) DEL t~ 1 .... uo 

10.- Servicios de 

Infraestructura 

Niva, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

CUMPLE 

• • 1 g 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 11.- José Arturo / 
Muñiz Carrillo 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposici ón técnica y 

CUMPLE económica es autógrafa 
del Representante 

Legal, anexando copia 
simple por ambos lados 

de la identificación 

oficial vigente con 
fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

CUMPLE 
de construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los 
trabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter técnico ... 

~~ 
~ 

Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 11.- José Arturo 
Muñiz Carrillo 

Documento TS.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, en 
este documento se CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará e l cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 
poder evaluarlo ... 
Documento T6.-

Manifestación baj o 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE 
articulo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, CUMPLE 
la cual deberá ser 

congruente con las 
características, 

complejidad y magnitud 
de los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto 

d e su propuesta. 

Documento TS.· 
Programa general de 

ejecución de los 
t rabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 
catálogo de conceptos, CUMPLE 

detallado por conceptos 
indicando cantidades 

por ejecutar, 
calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

510 P-E-FI NE DUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 11.- José Arturo 
Muñiz Carri llo 

Documento T9.-

Programa calenda rizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la mano de obra 

dividido en categorias 
propuesto por el 

licitante, e)(presado en CUMPLE 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento Tl0.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 

utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 

propuesto por el 
licitante, e xpresado en 

horas de tra bajo, CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaria d e 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-
Prog rama calendarizado 

y cuantificado del 
suministro d e los 

materiales y equipo de 
CUMPLE 

instalación 
pe rmanente, propuesto 

por el licitan te, 
expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Docume nto Tl2.-

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando 
si son de su propiedad, CUMPLE 

a rrendadas con o sin 
opción a compra, s u 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

1 

~ 

* Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-F IN EDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 11.- José Arturo 

Muñiz Carrillo 

Documento Tl3.• 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.· 
CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE 

de trabajo .. . 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE 

material ... 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9. · 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guia estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE 
por lo que no podrá 

invocar su 
desconocimiento o 

solicitar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

1 

l.,1) 

* Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 11.· José Arturo 
Muñiz Carrillo 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fisca les en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna e n 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha / 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• ;J 

~ 
Jalisco 

t,vdlEhthJ L>t:l l ,-\IHl 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
et apa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la eva luación binaria de las proposiciones técn icas, se determinó que las siguientes 
empresas son so lventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $1,832,484.80 
2 Estudios y Edificaciones M aral, S.A. de C.V. $1,852,992.71 
3 Alfie Constructo ra, S. de R. L. de C.V. $1,907,655.47 
4 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $2,064,573.65 
5 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,086,900.20 

1 
Pagina 18 de 30 

/ 



1

1

No. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP- 178-20 23 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Murverk Constructo ra, S.A. de C.V. 

Hecco Construcciones de Guada lajara, S.A. de C.V. 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. 

Servicios ele Infraestructura Niva, S.A. de C.V. 

José Arturo Muñiz Carrillo 

2.- Evaluación por tasación aritmét ica de las propuestas económicas. 

Importe con IVA 

$2,163,685.10 

$2,260,519.33 

$2,280,627.54 

$2,331,216.49 

$2,524,851.09 

$2,746,248.07 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, só lo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta t écnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l será verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) . 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 
aritmét ica ) no sean congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 
entre sí o que estos se encuentren mal ana lizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes 
de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica no sean congruentes 
en tre sí o que estos se encuentren mal analizados, de ta l manera que afecten los resultados de los 
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto 
total seña lado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y ut ilidad propuesta, 
correspondan con la ap licación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus aná lisis de 
precios unita rios. 

i 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-178-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Corn o resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante 
José Arturo Muñiz Carrillo, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación / 
Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento Ell.- Aná lisis deta llado del factor de integración del salario real, considerando el INFONAVIT y 
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos de l Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la 
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al 1.M .S.S., se tomarán los 
porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley / 
del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá 
presentar un análisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el I.V.A; podrá presentarlos en 
el formato de impresión del software de su preferencia, para el cá lculo de los mismos. 

A Análisis de l factor tp/ti; 
B Tabla de cá lcu lo del factor de sa lario real; 
C Análisis, cálculo e integración del salario real. 

Para el cálculo de l factor de sa lario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficia l de la Federación el 27 de enero 
de 2016, en el cual indica: 

a) Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para 
determinar la cantidad de l pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las 
entidades Federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización (UMA). 

b) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines 
ajenos a su natura leza. 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma 
autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Eva luación por Tasación Aritmética" se observa que en el Documento Ell.- "Análisis detallado del factor / 
de integración del salario rea l" presentado por el lici tante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre 
nóminas determinado de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco 
vigente. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 
bases de licitación de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la Conv Bases de 

------ \ 
ag, a o de 30 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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Licitación Pública y los artículos 93 y 94 de l Reglamento de la Ley de obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Como resultado de la verificación _9ára la eva luación económica previa a la captura, se verifico que el licitante 
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicit ados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Públ ica) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 
establecidos en la Ley}. 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa 
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del 
impreso}. 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros seña lados en el Documento ES.- "Resumen de importes para / 
la Eva luación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Aná lisis de costo indirecto" 
presentado por e l licitante, los costos ind irectos correspondientes a la administración de oficinas centra les, 
omite determinarlos a través de div idir los costos y gastos de las oficinas cent rales entre el costo di recto de 
la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

M unicipios. 
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Como resultado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verifi co que el licitante 

Murverk Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública, de acuerdo con lo sigu iente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en fo rmato 

proporcionado por la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 

deberán integrar los siguientes rubros: 

VIII. Importe por materiales; 

IX. Importe por mano de obra; 
X. Importe por maquinaria y equipo; 
XI. Importe por costos indirectos; 
XII. Importe de financiamiento; 

XIII. Importe por utilidad propuesta; 
XIV. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 
establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

{Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa 
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del 
impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros seña lados en el Documento E8.- "Resumen de importes para / 

la Evaluación por Tasación Ari tmética", se observa en Documento E13 "Anál isis de costo indirecto" 

presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administración de oficinas cent rales, 

omit e determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centra les entre el costo directo de 

la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. El iminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja,_ lo que no significa necesariamente la de menor precio. 
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Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto tota l. 

El presupuesto t otal de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obl igatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Est ata l se determinó un porcentaje de 15% como ra ngo 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin t omar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del proced imiento. 
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' . -
Mejoramiento de infraestructura en l a Escuela Primaria 16 de Septiembre CCT 14EPR0016Z, e n e l 
municipio de Amacue ca, Jalisco. 

$ 2,000,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 
IMPORTE M ENOR PROPUESTO $1,579,728. 28 
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,176,595. 77 
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL M AS ALTO NI $ 1,799,420.4 1 
EL MAS BAJO: 
IMPORTE M ÁXIMO ACEPTABLE: $2,069,333.4 7 
IMPORTE MÍN IMO ACEPTABLE: $1,529,507.35 

1:.1•. ,,.. ,,. 1:.1• • • 1:a• .. 1 .... .• 
. ~ .. ¡ 

. a• ._.. . 1~ 11~· a · 1• 1;i.., .. , • , ... ... ,, 
·, 

1 Urban a Con strucció n y Arquitectura Gdl, S. A. de C.V . $ 1, 579,728.28 $ 1,832,484.80 SE ACEPTA 
2 Estudios y Edificacio nes M a ra l, S.A. de C.V. $1,597,407.51 $ 1,852,992.71 SE A CEPTA 
3 Alfi e Constructora, S. de R. L. d e C.V . $1,644,530.58 $ 1,90 7,655.47 SE ACEPTA 
4 l<bin Infraestructura, S.A. de C. V . $ 1,779,804.87 $2,064,573.65 SE ACEPTA 
5 Lagu s Gru p o Co n structo r, S.A. d e C.V . $1,799,051.90 $2,086,900.20 SE ACEPTA 
6 Hecco Constru cci o n es d e G u ad al aj ar a, S.A. d e C.V . $1,966,058.22 $2,280,627.54 SE ACEPTA 
7 Par ábol a Estudios, S.A. d e C.V . $2,009,669.39 $2,331,216.49 SE ACEPTA 
8 Se rvicios d e Infraestructura Niva, S.A . de C.V. $2,176,595.77 $2,524,851.09 SE DESCALIFICA 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licit antes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que part icipen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Ja lisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materia les, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficie ncia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obt iene mediante la sust racción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licit an tes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de M ateria les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 
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V. El importe del Licit ante que habiendo sido somet ido a la sustracción con base a los element os señalados 
en el inciso ante rior, de por result ado número posit ivo, no acumu la va lor de insufic iencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la t abla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materia les, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos ind irectos e importe de financiamiento. 

10. MATERIALES $938,240.13 S l,220,814.49 $1 036 348.Sl I 11. MANO DE OBRA $313,214.29 $499,201.14 $3Sl 245.05 
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $36,750.22 $94,598.49 $44 172.30 
13. COSTOS INDIRECTOS 112,l41.4S $162,778.55 130 089.92 
14 . FINANCIAMIENTO $4,008.07 $11,184.56 $6 219.85 

/ ,, / / - 1, .. 01.;.-..i,11r•• • - . . Hll l F; oi t ~ ~--, • 1111. ·"" "" -~ ; .. 
.,c,I~ r:,n ·- i l!?J:l!J. . . ~-- .. ... 

l. I MPORTE POR MATERIALES 71.1159% $938,l40.13 72.7S26% $YS1,390.63 69.3186% $950,441.00 73.6409% $1,048,505.84 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 25.4753% $336,098.35 23.9514% $313,214.29 27.6749% $379,456.52 23.7780% $338,553.73 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.4088% $44,972.71 3.2960% $43,101.69 3.0065% $41,222.30 2.5811% $3b, 750.22 

4. IMPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $1,3 19,311.19 100.0000% $1,307,706.61 100.0000% $1,371,l 19.82 100.0000% $ 1,423,809 79 
5, IMPORTE POR COSTOS I NDIRECTOS 8.50000% $112,141.45 9.64940% $126,18$.81 9.60000% $131,627.50 10.58436% $150,701.15 
6. IMPORTE POR FINANCIAM IENTO 0 .28000% $4,008.07 0.31792% $4,558.68 0.35731% $5,369.40 0.42433% $6,681.12 
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.SOOOO% $136,368.77 10.50000% $151,037.37 8.50000% $128,189.92 12.00000% $189,743.05 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59869% $7,898.80 0 .61079% $7,919.05 0.59970% $8,223.94 0 .62503% $8,869.76 
9. PRESUPUESTO TOTAL $1 579 728.28 Sl S97 407.51 $1 644 530,58 $1 779804.87 

/ 

~ .. 
l. IMPORTE POR MATERIALES 75.4767% $1,153,605.30 66.4996% $1,077. 799.76 72.2156% $1,220,814.49 
2. IMPORTE POR M ANO DE OBRA 21.39S7% $327,017.15 30.8004% $499,201.14 22.1885% $375,099.52 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1276% $47,803.48 2.7000% $43,761.30 5.5958% $94,598.49 

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $1,528,42S.93 100.0000% $1,620,762.20 100.0000% $1,690,512.S0 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.0 0000% $122,274.07 10.04333% $162,778.55 7.07839% $119,661.07 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40978% $6,764.24 0.62710% $11,184.56 0.42680% $7,725.82 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $132,597.14 9.00000% $161,525.28 10.00000% $181,789.94 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.588 53% $8,990.51 0.60653% $9,807.63 0 .59442% $9,980.0 6 
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,799,051.90 $1,966,058.22 $2,009,669.39 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia tot al de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterio r se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe o uti lidad 
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propuesta, y el sustraendo es el valo r de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 

resu ltado es un número posit ivo la propuesta económica se declara so lvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron de l proced imiento las que hubieren 
result ado insolventes. 

.. 
: .. 

15, INSUFICI ENOA PARCI AL DE 

M ATERIALES 

16. 1 NSUFICI ENCIA PARO AL DE MANO 

DE OBRA 

17. IN SUFICI ENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARI A Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFIO ENOA PAROAL D E 

FI NANCI AMIEN TO 

20, I NSUFICIENO A TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICI ONES: 

UTILI DAD · INSUFICIENOA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

15. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

MAQUI NARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCI AL DE COSTOS 

I NDIRECTOS 

19. I NSUFICIENCIA PARCIA L DE 

FI NANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD · INSUFICIENCIA TOTAL 
22. CALIFICACIÓN 

/ / 
" -.... .. . . ~ .. tH•.•r.1~ ..... -~ . , ., 

$98, 108.38 $84,9S7.88 $85,907.51 

$15,146.70 $38,030.76 $0.00 

$0.00 $1,070.61 $ 2,950.00 

$17,948.47 $3,904.11 $0.00 

$2,211.78 $1,661.17 $850.45 

$133,415.33 $129,624 .53 $89,707.95 

$2,953.43 $21, 412.83 $38,48 1.97 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

$0.00 

$24,227.90 

$0.00 

$7,815.85 

$0.00 

$32,043.75 

$100,553.39 

SOLVENTE 

$0.00 

$O.DO 

$411.00 

SO.DO 

$0.00 

$411.00 

$161,114.28 

SOLVENTE 

./ ,. _ 
"'' .. , . 

! ~ 
$0.00 

$12,691.32 

$7,422.08 

$0.00 

$0.00 

$20,113.40 

$169,629.65 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$10,428.85 

$O.DO 

$10,428.85 

$171,361.09 

SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuest as económicas solvent es, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 
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1 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, $1,579,728.28 $1,832,484.80 CUMPLE 
S.A. de C.V. 

2 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de $1,597,407.51 $1,852,992.71 CUMPLE 
c.v. 

3 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $1,644,530.58 $1,907,655.47 CUMPLE 
4 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $1,779,804.87 $2,064,573.65 CUMPLE 

5 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $1,799,051.90 $2,086,900.20 CUMPLE 

6 Hecco Construcciones de Guadalajara, $1,966,058.22 $2,280,627.54 CUMPLE 
S.A. de C.V. 

7 Parábola Estudios, S.A. de C.V. $2,009,669.39 $2,331,216.49 CUMPLE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TICHOFINANCIEROASIGNAOO PARA ESTA OBRA 
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA El 
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su ca rácter de Direc tor de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Cost os, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la vigésima séptima sesión extraordinaria del día 31 de marzo de 2023,~n el;Yal se determinó adjudicar el contrato al licitante Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: M ejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 16 ~e Septiembre CCT 14EPR0016Z, en el municipio de Amacueca, Jalisco(,'por un monto de $1,832,484.SÓ(un millón ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.)A V.A. incluido, por reunir las cond iciones lega les, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
/ / Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $549,745.44 (quinientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 44/100 M.N.). / 

Como constancia de lo expuesto, as í como para los efectos lega les a que haya lugar la present e acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exig~s las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 31 de marzo de 2023 a las 15:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación Contratación 

ag, a e 30 -
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de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

/ 
Los trabajos deberá';J:star concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el día 
01 de abril de 2023 y de terminación el día 29 de junio de 2023. / 

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre 
de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la 
misma, para dar a conocer el fal lo del presente procedimiento de contratación. 

/ 

Concluida la junta de pronunciamiento de fal lo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03 

horas del día 31 de marzo de 2023,~ n cumplim iento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ 
Arq . Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez 

Directora de Finiquito y Cierre de Obras 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES 

Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 

Estud ios y Ed ificaciones Maral, S.A. de C.V. 

Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. 

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Murverk Constructo ra, S.A. de C.V. 

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. 

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. 

José Arturo Muñiz Carrillo 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. M oisés Manríquez Ortega 

:-

rr 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


