GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO \
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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1 O 1 yObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ' P —
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-030-2024 - ALLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-030-
2024, para la contrataciéon de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria °
Leandro Arellano Garcia CCT 14EPR0210D, en el municipio de Degollado, Jalisco. Segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:10 horas, del dia 26 de enero de 2024, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 10 de enero de 2024, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-0OB-CSS-030-2024, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Ingenieria Metj Construcciones, S.A. de C.V."
2.- Nicza Construcciones, S.A. de C.V. °

3.- Constructora Mabay, S.A. de C.V. *

4.- V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

5.- Multi Obras DS, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 24 de enero de 2024, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica .
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos . 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

1

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-030-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Ingenieria Metj Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
2 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
3 | Constructora Mabay, S.A. de C.V. Se acepta $5,461,374.56
4 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,563,074.34
5 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $5,306,340.22

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos econémicos E2, E3, E4, ES, E6, E7,
E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 y E16 que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de
Concurso Simplificado Sumario en los numerales 111.9.- Documentacidn que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta econémica,
IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Ingenieria Metj Construcciones, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 y por no presentar firmado
digitalmente el documento técnico T20 que integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de
Concurso Simplificado Sumario en los numerales 11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica, IV.-
evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

Importe con IVA
$5,306,340.22

$5,461,374.56 .
$5,563,074.34

No. Licitante
1 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

2

2 | Constructora Mabay, S.A. de C.V.

)

3 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{"/11" Infraestructura
i ‘~--"__}‘_ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-0OB-CSS-030-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedi¢ a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 24 de
enero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A

- i 2.~
1.- Multi Obras Constructora 3. Vs, ingenlerl:

DOCUMENTOS DS, Mabay,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. SECARS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

pleibwia o CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos de la
1'
jz/ /
,-‘/ ’
- 1

econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

proposicién técnica y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-030-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Multi Obras 2.- Constructora 3 V5. lfaaniaria
DOCUMENTOS DS, Mabay, e '

S.A. de C.V. SA de C.V. S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

| verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos =
econdémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

|

{

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir :
verdad de conocer las
especificaciones
partncularesoger\grahs [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econémica...

Documento T5.- Escrito

de proposicién de los

profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al

[‘ servicio del licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A1 Infraestructura
) .y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-030-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Multi Obras 2.- Constructora
DOCUMENTOS DS, Mabay,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

3.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

-

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

|
Documento T8.- '
: CUMPLE CUMPLE CUMPLE

-

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AN Infraestructura
{91} ; i 5
191 y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-0OB-CSS-030-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Multi Obras 2.- Constructora 3 Ve (e arta]
DOCUMENTOS DS, Mabay, s & o Ve' "
S.A. de C.V. S.A. deCV. ety
Documento T12.-
~| Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion..
Documento T13.-
o | Listado de insumos que
T —— CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
¥ Bocimmio [a CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
b Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos... |

Documento T17.-
Relacion de bancos de |
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
+| bajo protesta de decir

verdad de conocer la
Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

v Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obligaciones fiscales en
sentido positivo y |
vigente a la fecha del |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T\ Infraestructura
‘ O . y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-030-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Multi Obras 2.- Constructora

DOCUMENTOS DS, Mabay,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

3.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administraciéon
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 Multi Obras DS, S.A. de C.V. $5,306,340.22 !
2 | Constructora Mabay, S.A. de C.V. $5,461,374.56 )
3 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,563,074.34

2.- Evaluacién por tasacidén aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacidon de las propuestas
econodmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 1
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidén aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en /
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto

@ f. Pagina 7 de 13
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/Tri\\‘ Infraestructura
} O { y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-030-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. 4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘73‘ Infraestructura
(O] y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J [
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-030-2024 0. lSCO

DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SlOP-E-FINEDUC—OB-CSS-030-2024 ; i Techo Flnanmero :

Mejoramlento de mfraestructura en Ia Escuela Prlmaria Leandro Arellano Garcna CCT
14EPR0210D, en el municipio de Degollado, Jalisco. Segunda etapa. $5,592,000.00 :
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,574,431.22
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,795,753.74
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,708,081.52
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: S5,414,293.74
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,001,869.29
; : "IMPORTEDE LA || IMPORTEDELA | |
: | { | RESULTADO DE LA |
EMPRESA e o ‘% PROPUESTA SIN ‘f PBOPUESTA CONG e i e
S\ S s e eI S A S T S LOES|
1|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $4,574,431.22 $5,306,340.22 SE ACEPTA
2|Constructora Mabay, S.A. de C.V. $4,708,081.52 $5,461,374.56 SE ACEPTA .
3|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $4,795,753.74 $5,563,074.34 SE ACEPTA
1

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco
y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi¢ a calcular el costo de mercado,

0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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O

Jalisco

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-030-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

T IIPORTE i [ e
wenos | eon | hwwor | comose
s A ekt L PROPUESTQLE EIPF i

: 'ii " IMPORTE ||

10. MATERIALES $2,232,513.51| $3,082,513.51| $2,719,300.49
11. MANO DE OBRA $427,583.45| $1,277,583.45 $735,245.65
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $316,910.72 $358,910.72 $335,398.08
13. COSTOS INDIRECTOS $344,430.69 $541,661.08 $454,793.31
14. FINANCIAMIENTO 52,756.67 $15,705.53 $4,171.44

| Constructora Mabay, SA, de’ : :
] il £ ‘e‘_ V.S Ingenierfa, S:A. de C.

|
:l iy

RUBROS Multi Obras DS, S.A. de C.V.

g

$2,719,300.49

.I RMTERIALES 543 $2,23,13.51 79.79% ,3.1 1.7504
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 33.3834%| $1,277,583.45 11.0515% $427,583.45 19.3999% $735,245.65
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 8.2809% $316,910.72 9.2766% $358,910.72 8.8497% $335,398.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,827,007.68 100.0000% | $3,869,007.68 100.0000% | $3,789,944.22
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $344,430.69 14.00000% $541,661.08| 12.00000% $5454,793.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% $4,171.44 0.06250% $2,756.67 0.37000% $15,705.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $375,804.88 6.15000% $271,425.66( 12.00000% $511,253.17
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59763% $23,016.53 0.60848% $23,230.43 0.63268% $24,057.52
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,574,431.22 $4,708,081.52 $4,795,753.74
1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nuimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

SRR :
Constructora Mabay, S.A. de

~RUBROS Multhbras DS, SA.de C.V. J

cv. V.S Ingenieria, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $486,786.98| - $0.00 S0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $307,662.20 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $18,487.36 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $110,362.62 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $1,414.77 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $615,636.96 $309,076.97 $0.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$239,832.07 -$37,651.31 $511,253.17
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA . |' IMPORTEDELA . |1 -NEPULTADO DELA'1  RESULTADO DE LA

iz ; EVALUACION ' EVALUACION POR
L PR RSO anatia L TASACON ARMMETICA
L|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $4,574,431.22 $5,306,340.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2(Constructora Mabay, S.A. de C.V. $4,708,081.52 $5,461,374.56 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $4,795,753.74 $5,563,074.34 CUMPLE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidon de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la séptima sesidn extraordinaria del dia 26 de enero de 2024, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante: V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.,“para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Leandro Arellano Garcia CCT 14EPR0210D, en el
municipio de Degollado, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $5,563,074.34{(cinco millones «
quinientos sesenta y tres mil setenta y cuatro pesos 34/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

€

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,668,922.30 (un millén’
seiscientos sesenta y ocho mil novecientos veintidds pesos 30/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-030-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 29 de enero de °
2024 a las 14:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 30 de enero de 2024 y de terminacion el dia 28 de abril de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y
Cierre de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion

de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:14

horas del dia 26 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

-
1

1
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

-,

/
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez

Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Constructora Mabay, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

/.'/”, z_);ol /(Z/rief' é(;/(\z/rng{

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA

DEL ESTADO DE JALISCO
UG- JiL USHIC SAUMEANR Mok " A
! TESTIGO SOCIAL

S i I
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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