GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL - \
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 s ALLD(

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion de calle Francisco Gonzélez Bocanegra, incluye: lineas de
drenaje sanitario y agua potable, en la cabecera municipal de Ixtlahuacdn de los Membrillos, Jalisco,
primera etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:20 horas, del dia 30 de julio de 2019, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccion General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de junio de 2019, para la Licitacion Piblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Grupo Empresarial Al, S.A.P.lde C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

10 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

12 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

13 Neoingenieria, S.A. de C.V.

14 Galjack Arquitectos y Construcciones S.A. de C.V.
15 Vohnung, S.A.de C.V.

16 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

17 Maden Constructores, S.A. de C.V.

18 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

19 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

20 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

21 Prical Servicios Constructivos S.A. de C.V.

22 Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.
23 Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V.
24 Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

25 Ing. José Omar Fernandez Vazquez

26 Juralta Constructora, S.A de C.V.

27 Ing. José de Jesls Farias Romero
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28 Mawel Obras, S.A. de C.V.

29 Pompasa Construcciones, S.A. de C.V.

30 Jonq, S.A.de C.V.

31 Ediflicacién y Proyectos Malu, S.A. de C.V.

32 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
33 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

34 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
35 Supercate, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

37 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

38 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
39 DAGP Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Con fecha deldia 17 de julio de 2019, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccion General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
e . recibidas
-Eo,_ppsiciones recibidas en el acto _ 29
' Eoposiciones por servicio bostal o paqueteria ' 0
proposiciones por medios electrénicos 0 o

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica ' Documentacién Importe con IVA
1 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $3,365,400.79
2 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta - $0.00 R

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. | Se acepta $4,353,519.56
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Documentacion

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
4 Cong:ructora Arhaco, S.AdeC.V. No se presentd S0.00
5 | Bartarres Co nstru.cto ra, S.A.de C.V. o Se acepta Sn3,683,827.00
6 |Edificacionesy Desar'r-(;l{os de Jalisco, S.A. de C.V. . Se acepta $3,350,420.72
7 | Grupo Empresarial Al, S.A-.P.I de C.V. | ée é&epta $3,541,155.11
8 Grupi) Constructor Strade, S:A. de C.V. No se presentd $0.00
—9 ;reé?)rﬁa, S.A. -de CV_ . Se acepta - $3,681,342.89
10 | Murverk Constructora:S.A. de C.V. Se acepta _53,379,393.59
11 | Grupo Constructor Gunema, S.A.de C.V. 1:\|o se presentd o $0.00

12 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $3,804,655.74

13 | Neoingenieria, S.A. de C.V. o Se .';cepta $3,731,77_9.82

14 Galja_ck Arquitectos y Construccioné"s S.A.. de CV Se acepta_) $3,843,956.b9_ g

15 "-\/_()_h;;r:g, é:.ﬁ_\_.de C.V. | Se acepta $3,674,847.07

16' lilﬁ)a_rﬁ;d.o.ra de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 1

17 Madgn Constructofés, S.A.de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

18 | Coesji Construccione.s, S.A.de C.V. S“e acepta . 53,_,82 1,208.68

19 | Codecam Construcciones, S.A._de C.v. Se acepta 53,36_0,495.84

20 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. Se acepta 53,68-7,129,32

21 Prica_lEir\ic_I_os Constructivos S.A. de CV Se acepta _ $3,287,48 1,96 ]

- Ei;rTstrUCC|ones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de SSaarT $3.577.184.87

3 Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. Se acepta 42,942.885.35

de C.V.
5 Construccion Desarrollo % Proye&os JIVI_R_SA de Se acepta $2,929,248.50
C:\V.

25 |Ing. J_Ogé Omar Fernandez Vazquez . No se presenté $0.00

26 Juralt—a‘_CD_nstructora, S.AdeC.V. o No se presentd $0.00
27 Tf:lg.];;‘.\é de Jesus Farias Romero No se presentd $0.00

28 Max_\f\._fel Obras, S.A. de C.V. Se acepta | $3,682,809.71

29 |Porpasa Construcciones, S.A. rje CV o No se pre_sent.ém 50?00_ ]
”30_ _Ja(;_S_A de C.V. Se acepta $3,587,832.22 ]

ai EdEiEa_-cE;( Proyectos Malu, S.A. de C.V. Se acepta $3,777,519.13

32 |Desarrolladora en Ingenieria ObusT_S.A, de CT Se acepta . $3,22_7,50§,02

| Cyiba Cons’_t_ruc__to ra, S.A.de C.V, - Se acepta $3,903,564.98
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
- l|1_g_e_fﬂieria y Sistemas de Infraestructu ra, S.A. de Sedcaiita ;;:1_63,539.12
CV.

_ 35 S:u_p;:_rc;e_, S.A. de__C.V. Se acepta . $4,117,337.18

_ 5(5 R _(;ruE)e Construct_o.r.Felca, S.-A. de C.V. _ Se acepta .55,835,355,61
37 Cém‘__;:t.:uctora L.a.g_una Seca, S.A. de C.V. ' - Se acepta $3,866,174.60
38 Aqu;rﬁnva Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. - No se presentd i $0.00
39 DAG_P_ingehieros Constructores, S.A. de C.V. No se presentd - $0.00

Relacién de las propuestas desechadas y descripcién de las causas debidamente fundadas y motivadas

que lo originaron:
1.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar debidamente firmado en su totalidad el Documento T13.- Programa
general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos, lo
anterior con fundamento en el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de esta Licitacion.

2.- Maden Constructores, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar en su propuesta el Documento T22.-Opinién del Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en sentido positivo siendo este un requisito solicitado, lo anterior con fundamento en

el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad
al numeral IV.1.5 de la Convocatoria y Bases de esta Licitacian.
Concluida la apertura de proposiciones, se dio lectura de los importes totales de cada proposicién aceptada

y de entre los licitantes que hayan asistido, estos eligieron por lo menos a uno que, en forma conjunta con
el servidor publico designado para presidir este acto, rubricaron (el documento E2 catélogo de conceptos
de los trabajos).

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $2,929,248.50

2 | Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V. $2,942,885.35
£ — e . =Pl G
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 Des;rrofladora en Ingenieria Opus,- S.A. de C.V. a - 53,227,503.;’35 T
4 Prrca_l Servicios Constructivos S.A. de C. V - o $3,287,481.96
5 EdE:;mone_s y Desarrollos de Jalisco, S A. d;—:‘ C.V. - 53,350,420.75 |
6 Coa_ecam Construcciones, S.A. de CV. ” $3,360,495.84
7 Grungur—Go Const_rucmra, S.deR.L.de C.V. | _ $3,365,-;f00.79
_8_- I\/Iurv_e_rk Constructora, S.A. de C.V. B S3,379,3§3.59
9 |Ingenieriay Sistémas de rnfraestructurf-i, SA c_:{e C.V. " B 53,463,539,12 .
.10 Gr:up_o Eﬁ1bresarial Al, S.A.P.l de CV | i $3,541,155.11
11 Const_rucciones e Ingenieria é! Ciprés, S.A. de C.V. _ 53,577,18-4.87
12 |Joraq, S.A. de C.V. a _ 53,58_7,832,22
13 _Vo_h_nung, S.A.de C.V. _ ) | s3674847.07
14 | Tecorss, S.A. de CV o - 53,681_,342.89
15 Maxwel Obras S.A. de C.v. | $3,682,809.71
16 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | _;3,683,827,00 N
b4 17 | Gru pc>_ Constructor Horas,_S_‘A‘ de C.V. o $3,687,129.32

18 Neomgenlena S A.de C.V. $3,731,779.82
19 [dlflCBClOﬂ y Proyectos Malu, S. A de C V . $3,777,519.13

20 Ed|f|cacrones Estructurales Cobay, S. A de C.V. $3,804,655.74

21 | Coesji Construcuones, S.A.de C.V. $3,821,208.68
._2_2 Ga!jac?Arquitectos y Cons-trucciones S.A.de C.V. 53,843,9-56.09

23 | Constructora Laguna S_e-é_a, S.A.de C.V. | $3,866,174.60

24 | Cuiba Constructot;a,.s.ﬂ_\_. de C.V. - B 53_,903;,564,98'

25- | Supercéte S.A.de C.V. N ) - - 54,117,337.18—

2;3 Gal Gar Construcciones, S.A. de C V | $4,353,51§.56

27 Grupo_Constructor Felca, S.A. de C.V. | _ $5,835,§55.61

La Secretarfa procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de julio
de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn.
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Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios s¢ procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

1.- Construccion 2.- Proyectos y 3.-Desarrolladora en 4.- Prical | 5.- Edificaciones
S OCUMENTOS Desarrollo y Seruici‘os Ingenieria Opus, S.A. Servicios y Desarrollos de
Proyectos JMR, S.A. Constructivos 2 de C.V. Constructivos Jalisco, 5.A. de
&= de C.V. Torres, S.A. de C.V. - _ S.A.de C.V. C.V.
Documento T1-
Copia de la constarnia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inscripcion.

Documento T2-
Manifestacidn bzjo
protesta de decir verdad de

que se analizarony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos. |

Documento T3.-
Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccion.
Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
__proyecto
Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer &l sitio de la obray CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
amblentales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de
conocer el acta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante.
Documento T10.-
Hanfestacniinig CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

protesta de decir verdad de
|
o -

ue por su conducto, no

/IR
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DOCUMENTOS

1.- Construccion
Desarrollo y
Proyectos JMR, 5.A.
de C.V.

2.- Proyectos y
Servicios
Constructivos 2
_Torres, S.A. de C.V.

[ 3.-Desarrolladora en
Ingenieria Opus, S.A.
de C.V.

4.- Prical
Servicios
Constructivos
S.A.de C.V.

5.- Edificacio

nes

y Desarrollos de

Jalisco, S.A.
C.V.

participan personas B
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de

la Ley.

Documento T11.-
Relacién de contratos en
vigor.

CUMPLE

de

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los

trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién.,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de basicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Integracion del
catdlogo de conceptos de
indirectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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e 9.-1 ieri 1
6.-Codecam 7.- Grupo Mur-Go 8.-Murverk S rtxgenler:]a Y 10.- Grupo
DOCUMENTDS Construcciones, S.A. Constructora, S. de Constructora, S.A. lnf::ei:zsctuia Empresarial Al,
de C.V. R.L. de C.V. V. $ AP, V.
I, & o . e t:leCV S.A. de C.V. SAP_IcleC'u‘
Documento Tl-
Copia de la constania de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inscripcién.

Documento T1-
Manifestacion bijo
protesta de decir vedad de

que se analizaro y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocitoria y
bases de licitacion, inexos
_técnicos — econdiicos.

Documento T3-

Modelo del Contrto. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4-
Manifestacion bzjo
protesta de decir verdad de
conocer las especificiciones
particulares o generiles de
construccién.
Documento T5.
Manifestacion de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del

proyecto
Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn escrita de
conocer el acta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién de |
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante.
Documento T10.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
laley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUI\-"IPLE CUMPLE
vigor.

. - - R 3'




DOCUMEMNTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-Codecam
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Descripcidn dela
planeacion integnl del
licitante para realiar los

trabajos.

Documento T13.-
Programa generil de
ejecucidn de los tribajos.

CUMPLE

CUMPLE

7.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de

CUMPLE

8.-Murverk
Constructora, S.A.
de C.V.

[o- tngéni_é_ria Vi
Sistemas de
Infraestructura,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SA.deCV.

10.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.lde C.V,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarkado y
cuantificado dela
utilizaclén mensualde la
mano de obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado dela
utilizacidn mensualde la
magquinaria y equipo de
construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarhado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de maquinaria y
quipo de construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

Documento T19.-
Tarjetas de bésicos.
Documento T20.-

Tarjetas de conceptos
de trabajo.

Documento HT

Integracion del
catdlogo de conceptos de
indirectos.

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

lrfx’ ’
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

liea LICITACION PUBLICA ESTATAL . .
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 o CLLLSY

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Construc.cinnes 3 - ] : 15.-Maxwel
DOCUMENTOS eIngenieriael | 12.- Jorag, S.A. de C.V. 13"V°h"c“33' 3 de |14, Tecora, S A e i ore dun
RN N Ciprés, S.A. de C.V. b S ge LV, C.V.
Documento Tl- : -
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inscripcién.

Documento T1-
Manifestacion bjo
protesta de decir verdad de
que se analizareony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EiiE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

Documento T3~
Modelo del Contrato. COMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4- 3 : & - =
Manifestacién bejo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de

construccién.

Documento T5-
Manifestacidn de estar

conforme con el contenido,

alcances y todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

particularidades del

proyecto
Documento T6.

Manifestacidn escrita de

conocer el sitio de la obra y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-

Copia de la minuta de la

junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacién escrita de
conocer el acta.

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante.
Documento T10.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los |
términos del articulo 48 de

Documento T11.-
Relacién de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

planeacién integral del
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Construcciones . % 15.-Maxwel
e 13.- ,S.A. i ,S.A.

DOCUME INIOS elingenieriael | 12.- Jorag, S.A. de C.V. Voh’::”";g 2008 1,19 Tgc"c"\f A1 Obras, 5.A. de

Ciprés, S.A. de C.V. e s o cV.

licitante para reiizar los
trabajos

Documento T13.-

Programa gernéal de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los tabajos.

Documento Ti4.-
Programa calendaizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensl de la
mano de obn.
Documento Ti5.-
Programa calendaizado y
R icisl s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensuil de la
maquinaria y eqjtipo de
cf:lnstruc_c_iéll._

Documento T16.-
Programa calendarnizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales Yequipo
de instalacién permanente.

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccion.

Documento T18.-
Listado de insumos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-

Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21.-

Integracién del
catalogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos.

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
MP
EVALUACION BINARIA FUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7 "/ Pagina 11 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

17.- Grupo
Constructor Horus,
S.A.de C.V.

18.-Neoingenieria,

S.A.deC.V.

19.-Edificacion y
Proyectos Malu,
S.A.de C,V.

20.-
Edificaciones
Estructurales

Cobay, S.A. de

c.v.

Documento T1-
Copia de la constanda de
inscripcion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2-
Manifestacién bijo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos — econGmicos.

Documento T3~
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificationes
particulares o generales de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

construccion.
Documento TS.-
Manifestacion de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones

ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta dela
junta de aclaraciones o
manifestacién escritade

conacer el acta.

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.
Documento T9.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de

laley.

Documento T11.-
Relacién de contratos en

vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TN i
po LICITACION PUBLICA ESTATAL v
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 ot U
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
— TR A e g
16.- Bartorres 17.- Grupo 18 Neolnseniaria 19.-Edificacion y Edificaciones
DOCUMENTOS Constructora, S.A. Constructor Horus, .S A degc vV ' | Proyectos Malu, Estructurales
de C.V. S.A. de C.V. e = S.A.de C.V. Cobay, 5.A. de
ot : T C.V.
Documento T12-
Descripcion dela
planeacian integnl del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realiar los
trabajos. — i _ ]

Documento T13-
Programa generide CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los trabajos.

Documento T1é-
Programa calendariado y
cuantificado dela CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensualde la
mano de obra.
‘Documento T15-
Programa calendariado y
cuantificado dela
utilizacién mensualde la
maguinaria y equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

Documento T16-
Programa calendariado y
| cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de los materiales y equipo |
de instalacién permanente.

Documento T17-
Relacién de maquinariay | CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion.

Documento T18.-

Listado de insumos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2] T19.-
Rogemen 1) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento TZI- = — .
i6nd
Mg e CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos de
indirectos.

Documento T22.~
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO

L
EVALUACION BINARIA SAMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL A
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 FOLLL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Coesii 22.- Galjack

23.-Constructora 24.-Cuiba

DOCUMENTOS

Construcciones, S.A,

Arquitectos y
Construcciones S.A. de

Laguna Seca, S.A. de

Constructora,

25.- Supercate,
S.A.de C.V.

de C.V. V. A
CV. c.V S.A. de C.V.

Documento TL-
Copia de la constania de
inscripcign.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1-
Manifestacién kjo
protesta de decir vedad de
que se analizaron y
revisaron la convocitoria y
bases de licitacion, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3-
Modelo del Contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4-
Manifestacién bijo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generiles de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| construccidn.
Documento TS5
Manifestacion de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecta
Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

_____ambientales.
Documento T7.-

Copia de la minuta de la
junta de aclaracionss o
manifestacién escrita de

conocer el acta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante.
Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
laley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacidn de contratos en
vigor.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 14 de 34




DOCUMENTDS

Documento TI.-
Descripcién dela
planeacidn integnl del
licitante para realtar los
trabajos.

Documento T1.-
Programa genefil de
ejecucién de los tribajos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Coesji
Construcciones, S.A.
de C.V.

22.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones S.A. de
c.v.

23.-Constructora
Laguna Seca, 5.A. de
C.V.

24,-Cuiba
Constructora,
S.A.de C.V.

25.- Supercate,

S.A.de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Programa calendarado y
cuantificado dela
utilizacién mensusl de la
mano de obra,

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendariado y
cuantificado dela
utilizacion mensualde la
maquinaria y equipo de
construccion.

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendaritado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

| deinstalacién permanente.

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Listado de insumos.

Documento T19-
Tarjetas de basicos,

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo.
" Documento T21.-
Integracion del
catdlogo de conceptos de
indirectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Gal Gar 27.- érupo
DOCUMEINTOS Construcciones, S.A. | Constructor Felca, S.A.
_ 3 de C.V. de C.V.
Documento Tl.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE

inscripcion.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizamnn y CUMPLE CUMPLE
revisaron la conwotatoria y
bases de licitacion, anexos
| técnicos — econdmicos.

Documento T3.-
Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE

D;:umenlo T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
__construccion.
Documento T5.-
Manifestacién deestar
conforme con el contenido,
alcances y todas las CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientalis.
Documento T7--
Copia de la minutade la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de
| conocer el acta.

Documento T8.-
Circulares aclaratorias, CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio

del licitante.
Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

Relacién de contratos en CUMPLE CUMPLE
vigor.

Documento T12.- ) Tl
Descripciénde la
planeacidn integral del CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos. /
== ! . |
- Pagina 16 de 3
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que por su conducto, no
participan personas CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
: Jaley. =
Documento T11.-




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL - we
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 J CLLLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Gal Gar ' 27.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones, S.A. | Constructor Felca, S.A. |
de C.V. rar) de C.V.

Documento TL3.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los tabajos.

Documento Tid.-
Programa calendarizado y
cuantificado e la CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de la
mano de obra.
Documento Ti5.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE SUNIBLE
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE
de los materiales yequipo
_de instalacién permanente.

Documento T17.-
Relacidén de maquinaria y CUMPLE CUMPLE
equipo de construccién,

Documento T18.-
Listado de insumos. CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo.

Documento T21.-
Integracion del
catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE
indirectos.
Documento T22.-
Opinidn del Cumplimiento CUMPLE | CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Codecam
Construcciones, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Pagina 17 de 34
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{O) yoOtraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T120.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo identificadas con la Clave SIOP-002, SIOP-008, SIOP-
009, SIOP-014, SIOP-024, SIOP-036, SIOP-037, SIOP-038, SIOP-040, SIOP-041, SIOP-042, SIOP-043, SIOP-044,
SIOP-045, SIOP-047 y SIOP-052, omite considerar en la integracién de estas tarjetas la mano de obra
necesaria para la correcta ejecucién de los conceptos referidos.

Fundamento:Lla propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco VY Sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave SIOP-047 "Riego de
impregnacion a razon de 1.51t/m2 con reducido de asféltica tipo fm1, incluye: barrido de la superficie,
suministro de materiales, acarreos, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta." omite considerar en
la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del concepto referido ya que
considera 1.100lt/m2 de emulsién asfaltica debiendo utilizar 1.51t/m2.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave SIOP-050 "Construc
cenefa de concreto hidrdulico premezclado f'c=250 kg/cm2 de 18 cm de espesor con piedra ahogada
utilizando curacreto y calafateo de juntas con material ahulado, con varilla del no. 6 de un metro, incluye:
cimbra, descimbra, vibrado, curado con curacreto y acarreo de los materiales al sitio de su utilizacién."
omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material y el equipo necesario para la correcta
ejecucion del concepto referido al no considerar la cimbra y el vibrador.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL T 1
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 w CLLLS O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave SIOP-051 "Construccion de
empedrado (zampeado porporcion 60-40% concreto-piedra), ahogado concreto hidraulico de f'c=250 kg/lcm2
de 20 cm de espesor, incluye: tendido de concreto, acomodo de piedra, cimbrado, acarreos, vaciado,
vibrado, terminado curado, descimbrado mano de obra y herramienta." omite considerar en la integracion
de esta tarjela el material y el equipo necesario para la correcta ejecucién del concepto referido al no

considerar lacimbray el vibrador.

Fundamento:La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria %
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pdblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado dela evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $2,929,248.50

Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V. $2,942,885.35

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $3,227,503.02

Prical Servicios Constructivos S.A. de C.V. $3,287,481.96

$3,350,420.72

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $3,365,400.79

Murverk Constructora, S.A. de C.V. $3,379,393.59

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $3,463,539.12

1
B
3
_4
5_ Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
: -
7
8
S

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l de C.V. $3,541,155.11

10 | Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V. $3,577,184.87

11 Joraq,g.A. de C.V. - - $3,587,832.22
12 Vohnu;g, S.A.de C.V. “ I 53,674,847.(;3
13 Tecor‘s;_, S.A.deC.V. B _ ) | _ | $3,681f342,89 [l
14 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,682,809.71 ‘

15 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $3,683,827.00
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
16 af:pOConstructor HorL_;;_S,A. de C.V. o _ 53,68-7,129.32 |
17 Neoir;genieria, S.A.de C.V. - $3,731,779.82 |
_1_8 Edi-figa-cién y Proyectos Malu, S.A. de C.V. | - $3,777,519.13
19 Edific_a_‘ciones_Estructurales Cobay, S.A. de- C.V. j $3,804,655.74 _
20 | Coesj i_E;nstur_ucciones, S.A. de C.V: i S3,8?1,?68,68 |
21 | Galjack Arquitectc;s y Construcciones S.A. de C.V. o $3,843,956.09
_552_. CDns?r-uctora Laguna Seﬁa, S.A. d_e C.V. _ $3,866,174.60
- -23_ Cuiba_Constructora} S.A. de C.V. | $3,903,564.98
24 Super;ate, S‘A,-de C.V. _ | _ | $4,117,337.18 _
25 | Gal Ga_r Construcciones, S.A. de C.V. o $4,353,519.56
| 26 | Grupo_Constructor Fel&a, S.A.de C.V. | | _ l $5,835,355.61 J

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidogn
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesté por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiegte:
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LICITACION PUBLICA ESTATAL v
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 I =18

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento [12.- Andlisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construccién que se
utilizara en I ejecucion de los trabajos. (Deberd considerar los rendimientos y costos de estos equipos
como nuevos, apoydndose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los tltimos establecidos
por la Camaa Mexicana de la Industria de la Construccién en su dltima publicacién, y tendran que
respetarse y aplicarse los factores de operacion, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los
datos que intervienen para la obtencién del costo horario final, dichos factores deberan ser congruentes
con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y/o el manual publicado por la Cdmara
Mexicana de la Industria de la Construccion).

Incumplimiento.- Durante la verificacién de los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de licitacién
se observo que el licitante en el Documento E12, no considero los costos de los equipos como nuevos o
bien los altimos establecidos por la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién en su Ultima
publicacién, tal como se solicita en los requisitos sefialados en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Fundamento:La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Documento E13.- Anadlisis de costo indirecto, los costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I. Los correspondientes a la administracidn de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costo
y gastos de lasoficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el afio fiscal
inmediato anterior; y

II. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y ga
de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Incumplimiento.- Durante la verificacién de los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de licitacion
se observé que el licitante en el Documento E13, propone costos mensuales incongruentes para el c,a{f:-uld
de indirectos tanto de la administracion de oficinas centrales como los correspondientes a la obra de
oficinas de campo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 w2

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultido de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de lictacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento [E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretiria de Infraestructura y Obra Piiblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientesrubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de ohra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Incumplimiento.- Durante la captura de los rubros sefialados en el Documento E8, se observé que la suma
de los importes de rubros da un resultado diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2
“Catalogo de conceptos que contiene; unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios, por
partida y el resumen de partidas sefialando los importes y el total de la proposicion.”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases d
licitacién publica y los articulos 93 numeral 1 fraccidn | y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica de
Estado de Jalisco y sus Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de la
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de me

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
[Il. Importe por maquinaria y equipo;
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NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe e financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pliblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacidn,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién. -
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% COMO rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

1 ol
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LICITACION PUBLICA SIOP-E-FI-0OB-

Pavimentacion de calle Francisco Gonzdlez Bocanegra, incluye: lineas de drenaje sanitario y
agua potable,en la cabecera municipal de Ixtlahuacdn de los Membrillos, Jalisco, primera

etapa.

$3,788,400.00

RANGO DEACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$2,525,214.22

$5,030,478.97
$3,147,136.30

$3,619,206.75
$2,675,065.86

[y

B w

00~ o [

=]

1
12
13
14
15
16
17
18
:

o

20
21

22
23

24

Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Proyectosy Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de
C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, 5.A. de C.V.
Prical Servicios Constructivos S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Ingenieriay Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
Grupo Empresarial Al, S.A.P.l de C.V.
Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.
Joraq, S.A.de C.V.

VVohnung, S.A.de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, 5.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
Neoingenieria, S.A. de C.V.

Edificaciéon y Proyectos Malu, S.A. de C.V.
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones 5.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.
Gal Gar Construl:l:i.c.mes, S.A. d.e. C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

$2,525,214.22

$2,536,970.13

$2,782,330.19
$2,834,036.17

$2,901,207.58

$2,913,270.34
$2,985,809.59
$3,052,719.92
$3,083,780.06
$3,092,958.81

$3,167,971.61
$3,173,571.46
$3,174,835.96
$3,175,712.93
$3,217,051.57
$3,256,482.01
$3,279,875.64
$3,294,145.41
$3,313,755.25

$3,332,909.14
$3,365,142.22

$3,549,428.60
$3,753,034.10

$5,030,478.97

$2,929,248.50

$2,942,885.35

$3,227,503.02
$3,287,481.96

$3,365,400.79

$3,379,393.59
$3,463,539.12
$3,541,155,11
$3,577,184.87
$3,587,832.22

$3,674,847.07
$3,681,342.89
$3,682,809.71
$3,683,827.00
$3,731,779.82
$3,777,519.13
$3,804,655.74
$3,821,208.68
$3,843,956.09

$3,866,174.60
$3,903,564.98

$4,117,337.18
$4,353,519.56

$5,835,355.61

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL T
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes enel rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del

parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

$1,273,333.55

$2,037,404.22

$1,540,726.66

11. MANO DE OBRA

$384,971.13

£885,573.00

$581,805.54

12. MAQUINARIAY EQUIPO

$156,594.53

$798,070.28

$469,428.97

13. COSTOS INDIRECTOS

$158,568.01

$407,044.22

$236,451.86

14. FINANCIAMIENTO

$4,647.44

$31,053.67

$9,350.50
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J C LICITACION PUBLICA ESTATAL .
NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 JALUSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1 3 Ly fo R TLIC
1. IMPORTE POR MIATERIALES 72.4845%| $1,701,308.56 59.2958%| 51,402,775.83 60.4824%| 51,465,498.69 67.8356%| 5$1,650,924.09
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 20.8438% $489,231.00 21.1600% 5500,588.78 22,1873% $537,601.91 15.8183% 5384,971.13
3. IMPORTE POR MIATUINARIAY EQUIPO 6.6717% 5156,504.53 19.5442% $462,361.86 17.3303% 5419,916.71 16.3462% $397,819.29
4. IMPORTE FOR COSIO DIRECTO 100.0000%| $2,347,134.08 100.0000%| $2,365,726.47 100.0000%| $2,423,017.31 100.0000%| $2,433,714.51
5. IMPORTE POR COSIOS INDIRECTOS 9.9676% $233,951.76 10.5000% £248,401.28 8.6400% 5209,348.70 7.7900% $189,586.36
6. IMPORTE POR FI NANCIAMIENTO 0.2398% 56,188.41 0.3413% $8,922.02 0.2600% 56,844.15 0.1377% $5,186.27
7. IMPORTE POR UTIUDAD PROPUESTA 7.0000% $181,109.20 7.5000% $196,728.73 9.4000% $248,085.75 10.2200% 5268,631.39
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5927% $12,946,73 0.5990%| 514,257.67 0.5988% 513,911.67 0.5982% $16,151.81
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,782,330.19 52,834,036.17 $2,901,207.58 $2,913,270.34
1. IMPORTE POR MATERIALES 62.4153%)| $1,552,849.50 53,7943%| 51,403,577.39 58.2406%
2. IMPORTE FOR MAMND DE OBRA 31.2719% $778,023,93 20.8745% 5544,648.85
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 6.3128% $157,057.61 25.3312% $660,931.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 52,487,931.04 100.0000%| 52,609,157.40 100.0000%( $2,579,910.66 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.2301% 5204,758.71 7.4785% $195,124.79 7.9200% 5204,328.92 8.5310%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.3010% $8,106.07 0.2714% 57,611.94 0.1829% $5,092.37 0.9594%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.0000% 5270,079.58 8.0217% $225,562.27, 10.0000% $278,833.20 9.0000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES 0.6001% $14,934.18 0.5850% 515,263.51 0.5976% $15,514.91 0.6002%
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,985,809.59 $3,052,719.92 $3,083,780.06 ; $3,092,958.81
1. IMPORTE POR MATERIALES 59.0724%| 51,585,507.83 49.8322%| $1,273,333.55 51.7386%| 51,438,248.40 53.2493%| 51,409,196.29
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.7325% 5610,141.60 18.9351% 5483,836.96 31.8568% SBE5,566.94 23.4152% $619,769.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.1951% 5488,359.05 31,2327% 5798,070.28 16.4046% $456,021.70 23.3315% $617,448.93
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,684,008.48 100.0000%| $2,555,240.79 100.0000% 52,779,837.04 100.0000%| $2,646,414,55
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.4500% $199,958.63 12.1650% 5310,844.28 8.0000% $222,386.96 6.7900% 5179,691.55
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2700% $7,786.71 0.2481% 57,109.61 0.1548% 54,647.44 0.4300% $12,152.26
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.0000% $260,257.84 10.0000% $287,319.47 5.0000% $150,343.57 11.3300% $321,574.67
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5501% 515,959.95 0.6215% $13,057.31 0.5707% $17,620.94 0.6000% $15,879.91
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,167,971.61 53,173,571.46 $3,174,835.96 $3,175,712.93
il Cab

1. IMPORTE POR MATERIALES 60.7816%| $1,455340.23 54.2776%| 51,516,908.62 57.0111%| $1,521,243.09 52.9412%| $1,417,857.03
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 16.5848% $397,103.01 22.9895% 5642,493.58 24,2906% 5648,151.38 21.4373% $574,127.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.6336% 5541,934.51 22.7329% $635,322.01 18.6983% 5498,932.69 25.6215% $686,187.13
4. IMPORTE POR CO5TO DIRECTO 100.0000%| $2,394,377.75 100.0000%| 52,794,724.21 100.0000%| $2,668,327.16 100.0000%] 52,678,171.40
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 17.0000% $407,044.22 6.0848% 5170,053.66 5.9426% 5158,568.01 9.3105% $5249,349.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2300% $6,443.27 0.0000% 50.00 0.3889% $10,993.80 0.2384% $6,978.92
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.0000% $393,101.13 9.2857% $275,300.67 15.0000% $425,683.34 11.6545% 5343,174.53
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6718% 516,085.20 0.5826% 516,403.47 0.6146% $16,303.33 0.6150% $16,470.75
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,217,051.57 $3,256,482.01 $3,279,875.64 $3,294,145.41
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: te {
1. IMPORTE POR MIATERIALES 3.73 61.4342%| 51,668,576.50 $2,037,404.22 66,3194%| 51,8597,167.20
2. IMPORTE POR WIANO DE OBRA 30.5390% 218.4877% §773,737.12 18 3% $567,100 8¢
3. IMPORTE POR MUAQUINARIA Y EQUIPD 15.7256% 10.0780% $273,722.88 13.8562% $395,376.93
4, IMPORTE POR COETO DIRECTO 100,0000% ? , 100.0000% | 52,716,036.50 100.0000%| 52,690,064.11 100.0000%] 52,8
5, IMPORTE POR COETOS INDIRECTOS 8.0000% 5231,984.80 10.1330% $275,215.71 12.0000% $322,807.69 13.5807% 5388, B4
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2100% $6,576.77 0.7257% $21,706.32 1.0307% $31,08 0.4240% 513,776.40
7. IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA 5.0000% 5156,918.58 10.0000% $301,295.85 10.0000% B.3333% 5271,909.51
B. IMPORTE POR CASGOS ADICIONALES 0.5710% 518,465.15 0.6132% 518,654 716 0.6255% 0.6209% .‘5_':4_591.83
9. PRESUPUESTD TOTAL e = $3,313,755.25 $3,332,909.14 | $3,365,142.22 s $3,549,428.60

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nmero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

2 {IBROS = i :
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $137,950.83 $75,227.97 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $92,574.54 $81,216.76 544,203.63 $196,834.41
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $312,834.494 57,067.11 $49,512.26 $71,609.68
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 52,500.10 $0.00 $27,103.16 $46,865.50
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $3,162.09 $428.48 $2,506.35 54,164.23
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $411,071.16 $226,663.17 5198,553.36 $319,473.82
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5225,961.96 -$29,934.44 $49,532.39 -550,842.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA]
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15, INSUFICIENIA PARCIAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICEN A
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENTA
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIOENCA TOTAL:
15+16+17+18+19

1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
JAL I‘E;_JF!C ENCIA TOTAL

PARCIAL DE

PARCIAL DE

$137,149.27

$37,156.69

50,00

$41,327.07

$1,738.55

$217,371.58

$39,871.14

$75,027.79

$0.00

$16,608.82

$0.00

$131,507.75

$122,622.27

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA
MACQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL DE

PARCIAL DE

PARCIAL DE

50.00
40,00
$36,493.23
$1,563.79
$38,057.01

$222,200.83

$267,393.11

597,968.58

50,00

50.00

$2,240.89

5367,602.57

-580,283.11

$102,478.26

$0.00

$13,407.27

$14,064.90

$4,703.05

$134,653.47

$15,690,10

$131,530.27

50.00

$0.00

$56,760.31

50.00

$188,200,58

$133,284.09

22. CALIFICACION

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
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15, INSUFICIE INOA PARCIAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCTIA PARCIAL DE
DE OBRA

17. INSUFICIENQOA
MAQUINARIA ¥ EQUPO
18. INSUFICIENCEAPARCIAL
INDIRECTOS

1s. INSUFICIENTA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFITENCIA
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL

MAND!

PARCIAL DE

DE COSTOS

PARCIAL DE

TOTAL:

$85,386.43

5$184,702.53

$0.00

50.00

$2,907.23

5272,996.18

$120,104.95

$23,818.04

50.00

50,00

$66,388.20

49,350,50

599,566.74

$175,733.94

$19,483.57

50.00 $7,678.30
50,00 50.00
$77,883.85 $0.00
$0.00 $2,371.58
$97,367.42 $132,919.50

5328,315.93

5122,869.62

$210,255.03

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 40,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 40,00 4$166,180.32 414,605 69
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $13,417.84 $195,706.09 $232,384.30 $73,052.04
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $4,467.06 40.00 $0.00 £0.00)
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,773.73 $0.00 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $20,658.63 $195,706.09 $398,574.62 $87,747.73
15+16+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5$136,259.95 $105,589.77 $94,182.07 $184,161.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL )

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuestototal menor.

=

N

W

~-

‘0 m

10

11
12
13
14

1

o

-

]
(=1

)|Supercate, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus,
S.A, de C.V.

Prical Servicios Constructivos S5.A. de
C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de
R.L. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V,

Ingenieria y Sistemas de
Infraestructura, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, 5.A.P.1 de C.V.
Construcciones e Ingenieria el
Ciprés, 5.A. de C.V.

lorag, S.A.de C.V.

Vohnung, 5.A.de C.V.

Tecorsa, S5.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.
Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
Neoingenieria, S.A. de C.V.
Edificacion y Proyectos Malu, S.A. de

CV.
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A

Coesji Construcciones, 5.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones §

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V

Cuiba Con-_siructoré, S.A. de C.V.

$2,782,330.19

$2,834,036.17
$2,901,207.58
$2,913,270.34
$2,985,809.59

$3,052,719.92
$3,083,780.06

$3,092,958.81
$3,167,971.61
$3,173,571.46
$3,174,835.96
§$3,175,712.93
$3,217,051.57
$3,256,482.01

$3,279,875.64

$3,294,145.41

$3,313,755.25

$3,332,909.14

$3,365,142.22

$3,549,428.60

$3,227,503.02
$3,287,481.96
$3,365,400.79
$3,379,393.59
$3,463,539.12

$3,541,155.11
$3,577,184.87

$3,587,832.22
$3,674,847.07
$3,681,342.89
53,682,809.71
53,683,827.00
$3,731,779.82
$3,777,519.13

$3,804,655.74

$3,821,208.68

$3,843,956.09

$3,866,174.60

$3,903,564.98

$4,117,337.18

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHD
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHD
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
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NO. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019 CoO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 29 de julio del 2019, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién de calle Francisco Gonzdlez Bocanegra, incluye: lineas de drenaje
sanitario y agua potable, en la cabecera municipal de Ixtlahuacdn de los Membrillos, Jalisco, primera
etapa., por un monto de $3,365,400.79 (tres millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos pesos
79/100 M.N.) L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,009,620.24 (un millén nueve
mil seiscientos veinte pesos 24/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FI-OB-LP-160-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 02 de agosto de 2019 a las 11:20
horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de agosto de 2019 y de terminacion el dia 04 de noviembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacid
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 11:40
horas del dia 30 de julio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

a _u |
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Por parte de la Secretaria de ln:;'ae/;ructu a y'Qbra Publica

/
W7/

Argq. Carlq{/Edgardo Mae"as Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

__RAZON SOCIAL

Construccion Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de
CN,

Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A.
deCV. ~°

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Prical Servicios_Constructivos S.A.de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

_Codeca_rr_‘&__Constru_cciones, S.A.de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de
C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.I de C.V.

Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

Joraqg, S.A. de C.V.

Vohnung, S.A.de C.V.
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RAZON SOCIAL

Tecorsa, 5.A.de C.V.

| Maxwel Gbras, S.A. de C.V.

BartorresConstructora, S.A.de C.V.

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

| Neoingenieria, S.A.de C.V.

Edificacion y Proyectos Malu, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

| Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Cuiba Constructora, S,A_. _de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

_G_al Gar Construcciones, S.A. ge: C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.
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RIPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |
DE CONTROL ;

_Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

RE PRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

__Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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