
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO / 

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022 • 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v.,) 

* Jalisco 
GOBIERNO OEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celeb ración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En 
este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB- · 

CSS-1150-2022, para la contratación de obra pública: Estabilización de taludes para la carretera de • / 

Autlán de Navarro - Villa Purificación, municipios de Autlán de Navarro y Villa Purificación, Jalisco. 
Frente 5. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del día 02 de diciembre de 2022, se 

reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida / 
Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 
44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la 
presente acta. 

• 
Con fecha de invitación del día 16 de noviembre de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022, se invitaron a participar a los sigu ientes 
licitantes: 

1.- Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. • 

2.- Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. • ✓" 

3.- Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. 4 

4.- Arquitectura y Diseño en Armonía, S.A. de C.V. • 

5.- Maxiasfaltos, S.A. de C.V. • 

. ~ 

Con fecha del día 01 de diciembre de 2022, a las 11:15 horas se realizó el acto de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas y económicas confo rme a lo establecido en el art ículo 70 de la Ley de Obra ,,,.,~ 

Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada 
interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, 

Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

proposiciones por servicio posta l o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 

recibidas 

5 
o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo sigu iente: 

1 Página 1 de 14 



no. 

1 

2 

3 

4 

5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Ed ificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Ka rol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Arquitectura y Diseño en Armonía, S.A. de C.V. Se acepta 

Maxiasfaltos, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. • / 

• Jalisco 
GOSIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$11,157,299.63 

$10,361,418.84 

$10,618,888.10 

$9,865,156.46 

$10,832,807.40 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

., 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Arquit ectura y Diseño en Armonía, S.A. de C.V. $9,865,156.46 

2 Ka rol Urbanizaciones y Const rucciones, S.A. de C.V. $10,361,418.84 

3 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. $10,618,888.10 

4 Maxiasfaltos, S.A. de C.V. $10,832,807.40 

5 Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $11,157,299.63 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en e l acto de present ación y apertura de propuestas que se ce lebró el día 01 de 

diciembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado 
Sumar io. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capítu lo IV "eva luación y 
causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este proced imiento de 

contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica . 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del R~glamento de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y 

sus Municipios se proced ió a realizar el aná lisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conform idad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1.- Arquitectura y 
2.- Karol 

3 .- Aldsanbm 
5.- Edificaciones y 

DOCUMENTOS Diseño en Armonía, 
Urbanizaciones y 

Constructora, 
4.- Maxiasfaltos, Transformaciones 

S.A. de C.V. 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Técnicas, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

/ 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la 
firma plasmada en 
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la proposición 
técnica v económica 

es autógrafa del 
Representante 

Legal. .. 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y 
revisaron la 

convocatoria y bases 
de concurso 
simplificado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

sumario, anexos 
técnicos, anexos 

económicos (guía de 
llenado en la 

integración de la 
propuesta técnica y 
económica), modelo 

de contrato. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer 

las especificaciones 
particulares o 
generales de 
construcción CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

aplicables y que han 
sido consideradas en 
la elaboración de la 

propuesta. 

~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Arquitectura y 
2.- Karol 

3.- Aldsanbm 
Urbanizaciones y 4.- Maxiasfaltos, DOCUMENTOS Diseño en Armonía, 
Construcciones, 

Constructora, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T4.• 

Manifestación de 
estar conforme con 

el contenido, 

alcances y todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
particularidades del 

proyecto 
proporcionados por 

la convocante ... 

Documento TS.-
Manifestación 

escrita de conocer el 
sitio de la obra, así 
como de conocer el 
acta de la junta de 
aclaraciones, en su 

contenido, alcances, 
estar conforme con 

todas las 
part icularidades y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

acuerdos que se 
tomaron; conoce y 

acepta las Circulares 
aclaratorias y anexos 

de las mismas, 
mismos que han sido 

considerados en la 
elaboración de la 

propuesta ... 

Documento T6.-
Escrito de 

proposición de los 
profesionales 

CUMPLE técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

administrativos al 
servicio del licitante 

... 

Documento T7.~ 
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por 
su conducto, no 

participan personas 
inhabilit adas en los 

términos del artículo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
48 de la Ley de Obra 
Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 
88 de su reglamento 

para evadir sus 
efectos. 

~ 

* Jalisco 
GOB!ERNO DEL ESTADO 

5.- Edificaciones y 
Transformaciones 

Técnicas, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Arquitectura y 
2.- Karol 

3 .- Aldsanbm 
Urbanizaciones y 4.- Maxiasfaltos, 

DOCUMENTOS Diseño en Armonía, 
Construcciones, 

Constructora, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T8.-

Relación de 
contratos en vigor CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
con dependencias 

públicas y privadas ... 

Documento T9.-

Descripción de la 

planeación integral 
del licitante para 

realizar los trabajos, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

incluyendo e l 
procedimiento 
constructivo de 

ejecución de los 
trabajos, ... 

Documento TlO.· 

Programa general de 
ejecución de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabaj os, propuesto 

por el licitante ... 

Documento Tll.· 
Programa 

calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la mano de obra 

dividido en 

categorías 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento T12.-
Programa 

calendarizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la maquinaria y 

equipo de 
construcción, 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento T13.-
Programa 

calendarizado y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo 

• Jalisco 
GOBIERNO OEL ESTADO 

5.- Edificaciones y 
Transformaciones 

Técnicas, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Arquitectura y 
2.- Karol 

3 .- Aldsanbm 
DOCUM ENTOS Diseño en Armonía, 

Urbanizaciones y 
Constructora, 

4 .- Maxiasfaltos, 

S.A. de C.V. 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
de instalación 
permanente, 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento Tl4.-
Relación de 

CUMPLE 
maquinaria y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción ... 

Documento ns.-
Listado de insumos 

que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la integración de la 

proposición ... 

Documento TlG.-
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento T17.-
Tarjetas de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos de trabajo 
... 

Documento T18.-
Integración del 

catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de 
indirectos ... 

Documento T19.-
Relación de bancos 

de material que 

cumplan con las 
calidades y 

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar 
por el licitante en la 

integración de su 
propuesta ... 

Documento T20.-
Escrito en el que 
haga constar su 

aceptación o 
negativa, para 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados 
el 0.2% (dos al 

millar) ... 

:¡:'.+.) 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Edificaciones y 

Transformaciones 
Técnicas, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. InfTaestructu ra 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Arquitectura y 
2.- Karol 

3.- Aldsanbm 
DOCUMENTOS Diseño en Armonía, 

Urbanizaciones y 
Constructora, 

4.- Maxiasfaltos, 

S.A. de C.V. 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T21.-

Manifestación 
escrita bajo protesta 

de decir verdad de 
conocer la Guía de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
est imaciones SECIP 
con la metodología 

para cargar 
estimaciones ... 

Documento T22.-
Manifestación 

escrit a y bajo 
protesta de decir 

verdad que la 

opin ión de 
cumplimiento 
e mitida por el 

Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria es 

fidedigna en cuanto 

a su contenido, en lo 
que en ella se refleja 

y la misma no ha 
sido alterada o 
modificada en 
ninguna de sus 

partes ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOB[ERNO DEL ESTADO 

S.- Edificaciones y 
Transformaciones 

Técnicas, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requis itos so licitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 

Resultado de la eva luación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones t écnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son so lventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Arquitectura y Diseño en Armonía, S.A. de C.V. 

Ka rol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. 

Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. 

Maxiasfaltos, S.A. de C.V. 

Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

a 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$9,865,156.46 

$10,361,418.84 

$10,618,888.10 

$10,832,807.40 

$11,157,299.63 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a real izar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 

eva luación b inaria, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos 

propuesto por e l licitante será motivo de desechamiento de la misma. 

11. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspond ie ran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 

anál isis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 
de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determ inación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equ ipo; 

t 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

IV. Importe por costos ind irectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI 
del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en 
cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálcu lo realizado dio como resultado el importe t otal 
promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasa ron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 
por tanto son descalificados del procedimiento. 

Est abil ización de tal udes para la carretera de Autlán de Navarro - V illa Purificación, municipios 

de A u tlán de Navarro y Vi lla Purificación, Jalisco. Frente S. $10,850,000.00 . / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALT O NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Arquitectura y D iseño en Armonía, S.A. de C.V. 

2 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. 

3 A ldsanbm Constructora, S.A. de C.V. 

4 Maxiasfaltos, S.A. de C.V. 

5 Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. 

1 

15% 

$8,504,445.22 
$9,618,361.75 

$9,141, 699.5_¿ 

$10,512,954.45 
$7,770,444.59 

$8,504,445.22 

$8,932,257.62 

$9,154, 213. 88 

$9,338,627.07 

$9,618,361.75 

$9,865,156.46 

$10,361,418.84 

$10,618,888.10 

$10,832,807.40 

$11,157,299.63 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA // 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

~ 
Página 9 de 14 



íID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestruct ura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1150-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente 
aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que 
propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del 
estado de Jalisco y sus Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 

número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de 
Materiales y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracci'ón con base a los elementos 
señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 

parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del 
numeral 11 artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la 
misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y 
financiamiento . 

• r1·;o)J.:~Mi'--J;,.:tfA♦.Y,,·' ~, r:~iffl)1 rMPORTE {iJ.~~ IMPORTE' •1~r~ ... k,.:t .,.,,,)_: 
.~~,,.~1 l~·y '1,: ,:-;.-,.~ • ~;:- _-.,,¡ . · .~, COSTO0E ':{ 

, , r.,~';jlf· RUBR~ '_;~·' • ,,;•·•it~ MENOR ,:,::~, MAYOR ;lf MERCADO•. 
',t-1 ~ :'.1.-.q,,._\!~•. ,'¡ ~~J\r.-.1..:.r.l ' PROPUEST0 1~- PROPUESTO 1'! _.,.~-~.:.~ 
10. MATERIALES $2,521.176.11 $4,893,025.62 $3 434 216.49 

11. MANO DE OBRA $373,830.28 SI,263.672.03 $644 272.24 

12. MAQUINARIA V EQUIPO S 1,785,395.20 $3,668,453.07 $3 2411S2.Sl 

13. COSTOS INDIRECTOS 5615.027.73 51,363,110.81 St 145 315.54 

14. FINANOAMIENTO $24,769.94 $183,653.28 $71 933.31 

. ·, ·,.._ ,r:~-101·: ,, ... h-¡..-:-z.i-' ~: \ ~;t~t ,,.i,, t --~ '! ', ............ ;;.. 0c":;• --,;, ,1>'',! •~.::nc.!, ... -.i~.,f l,,.,,.l ... -f"....-2~-i-~ij~ '=" .. , •• -~·' ~...:¡_,;J--~~~:t.,. l'"f~-i!'l:.-:-'.ie. ,,. -{' '~¡¡ ·-A Edtflcadonesy :-:--~,b! 
·•,'l r.~.,..-~<•;,:'"':,:,i;~ •. -, ... ~-i·-t• ' ArquitecturayDiseffoen 1,v KarolUrban1zadonesy 1,4 AldsanbmConstrudora, ?

1 
tit -, .. ,11 •'- J\-'••, 1 - .... 

:~...,!~~~r!."1~ RUBROS ~ .. 1 1 • • fj~' - •-•~{ :- .. · , - ft-!, •, • ;r.;~~Maxlasfattm.s.AdeC.V.\ TransfarmadonesTémk:as, ,i.,. t° :r» -•.,1 'í ",._ tÍ Armonfa.S.A.deC.V. ·· Construcdones,5.A.deC.V.Jt'..,o-.• l s.A.deC.V. ,,it,·f .,~~-(,,.,,..,,.. ,, •l•J1 ,. ..__, ... .., .... 
--=:•~SJ... .. :,-·,~•~ ,,.~~~~•\., ,•,·, 1,1 • ,{ 11 ... '·"., r~"t,.,., .,:-).,_..,,...,-,.:llU:l·,.~.-• f ;~ti::-•t?'l,,._,.,,.,..,,¡_~.:~· •• •.· ~,~ 1 S.A.deC.V. f,-t.•" ... 

l. IMPORTE POR MATERIALES 38.4123% $2,521,176.11 47.4148% $3,579,931.10 44.8149"',{, $3,284,767.35 45.6475% $3,437,951.02 65.3308% $4,893,025.62 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.6956% $373,830.28 8.1671% $616.635.96 17.2406% $1,263,672.03 6.7049% $504,981.77 10 .8310% $811.198.99 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 55.8921% 53,668,453.07 44.4181% $3,353,676.33 37.9446% $2,781,198.79 47.6475% $3,588,582.40 23.8383% $1,785,395.20 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,563,459.46 100.0000% $7,550,243.39 100.0000% $7,329,638.17 100.0000% $7,531,515.19 100.0000% 57.489,619.81 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 18.00000% SI,181,422.70 8.14S80% $615,027.73 15.50000% 51.136,093.92 14.85000% $1, 118,430.01 18.20000% $1,363,110.81 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.70000% $54,214.18 2.24920% 5183,653,28 1.50000% $126,985.98 0 .40000% $34,599.78 0.27980% $24,769.94 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $662,923.19 6.45160% 5538,639.21 6.00000% $515,563.08 7.00000% $607,918.15 7.80000% $69 2,445.04 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64787% $42,425.70 0.59152% $44,694.02 0.62445% $45,932.73 0.62001% $46,163.94 0.64209% $48.416.15 
9. PRESUPUESTO TOTAL $8 S04 445.U $8,932 257.62 S9 154 213.88 S9 338 627.07 S9 618 361.75 

ffe< 
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2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá , en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción 
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por uti lidad propuesta, y 
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado 
es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se 
declara insolvente; y 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 

15. lNSUFIO ENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 
16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 
17. INSUFIO ENCIA PAROAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 
19. INSUFIOENCIA PARCIAL DE 

FINAN CIAMI ENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENOATOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

$270,441.96 $27,636.28 SO.DO 

S0.00 so.oo $459,953.72 

so.oo $530,187.82 $9,221.63 

$17,719.14 S0.00 SO.DO 

Sl.201,201.48 $557,924.10 $618,624.48 

-$538,278.29 - $19,284.89 -$103,061.40 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA I NSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCAUFI 

$139,290.47 

so.oo 

$26,885.54 

$37,333.53 

S203,509.5•1 

$404,408.61 

SOLVENTE 

$O.DO 

$1,455,757.31 

$0.00 

$47,163.37 

$1,502,920.68 

-$810,475.64 

IN SOLVENTE, SE OESCALIFI 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 

presupuesto total menor. 

1 Arquitectura y Diseño en Armonía, S.A. de $8,504,445.22 $9,865,156.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

C.V. DESCALIFICA 

2 Karo l Urbanizaciones y Construcciones, $8,932,257.62 $10,361,418.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

S.A. de C.V. DESCALIFICA 

3 p.ldsanbm Constructora, S.A. de C.V. $9,154,213.88 $10.618,?88.10 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

4 Maxiasfaltos, S.A. de C.V. $9,338,627.07 $10,832,807.40 CUMPLE SOLVENTE 

s Edificaciones y Transformaciones $9,618,361.75 $11,157,299.63 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

Técnicas, S.A. de C.V. YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

i 
~ 
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La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter 

de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías 
Contreras, Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La eva luación de las propuestas económicas fue realizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 

ca rácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, Director General de 
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectu ra al fallo, que previamente fue informado al Comité M ixto de Obra Pública 

dentro de la centésima trigésima tercera sesión ordinaria del día 02 de diciembre de 2022, en el cual se •/ 

determinó adjud icar el contrato al licitante Maxiasfaltos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos • 

consistentes en: Estabilización de taludes para la carretera de Autlán de Navarro - Villa Purificación, .,,, 

municipios de Autlán de Navarro y Villa Purificación, Jalisco. Frente S., por un monto de $10,832,807.40 Y 
(diez millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos siete pesos 40/100 M.N.), I.V.A. inclu ido, por 

reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios 

de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplif icado Sumario y garantizar 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respect ivas. 

Para esta adj udicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,249,842.22 (tres millones•/' 
doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 22/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contrato No. SIOP-E-ICAR- OB-CSS-1150-2022, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cua l deberá ser firmado el día 05 de diciembre 
de 2022 a las 11:15 horas, e n la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 

Contratación de esta Secret aría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 

donde se acredi te la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el • / 

día 06 de diciembre de 2022 y de terminación el día 05 de marzo de 2023. 

El presente acto fue presid ido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de licitación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representa ción de la misma, para 

dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:59 
horas del día 02 de diciembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 
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Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin 

Directora de Licitación 

LICITANTE {S) PARTICIPANTE {S) 

¿;:¡:_¡ 

* Jalisco 
GOBIE~NO OEl ESTADO 

1, LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA) 

-Arquitectura y Diseño en Armonía, S.A. de C.V. 
., 

o 

Ka ro l Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. 
,,1 

.. 
Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. ... 

Maxiasf a ltos, S.A. de C.V. 
. 
,/ 

• 
Edificaciones y Transform aciones Técn icas, S.A. de 

c.v. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

.l 

,.. 
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