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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-(CSS-397-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS5-397-2020, ~
para la contratacion de obra publica: Terminacién del Centro Cultural José Rolén, ubicado en el municipio
de Zapotlan El Grande, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:20 horas, del dia 6 de octubre de 2020,/58 reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 7 de septiembre de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-397-2020,”se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

2.-  Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

3.-  Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. '

4.- Pared Urbana, S.A. de C.V. /

5.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Con fecha del dia 25 de septiembre de 2020, a las 15:15 horas se realizd el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

ro de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 °
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

(
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las | \
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-397-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Mapa Obrasy Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta $5,287,195.12
2 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. Se acepta $5,262,454.60
3 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $5,184,031.29
4 | Pared Urbana, S.A. de C.V. Se acepta $3,897,746.88
5 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $4,995,690.97

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |[Pared Urbana, S.A. de C.V. $3,897,746.88 | .
2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $4,995,690.97 | -
3 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $5,184,031.29 |~
4 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $5,262,454.60 |/
5 |Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $5,287,195.12

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 25 de ~
2 septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
umario.

on fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
unicipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
| articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-397-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I

r

-

DOCUMENTOS

1.- Pared Urbana,
S.A.de C.V.

2.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.deC.V.

5.- Mapa Obras y
Pavimentos, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autégrafa del
Representante Legal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
_generales de
rstruccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

L

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-397-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroaestructura
y Obra Pabtica

2.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Lumardi, 5.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor tkheo,
S.A.de C.V.

1.- Pared Urbana,

DOCUMENTOS S.A. de C.V.

5.- Mapa Obras y
Pavimentos, 5.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar,
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra;
asi como de conocer el
acta de lajunta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances,
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos
¥ administrativos al

servicio del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
onducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
bra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/

/
A

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
’ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-397-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4. Pared Urbana 2.- Edificaciones y 3.- Grupo 4.- Grupo 5.- Mapa Obras y
DOCUMENTOS : S.A deC.V £ Proyectos Roca, Constructor Constructor Ikheo, | Pavimentos, 5.A.
154 Fa S.A.deC.V. Lumardi, S.A. de C.V. S.A. de C.V. de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas
y privadas...
Documento T9.-

Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar

los trabajos,
incluyendoiel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
2 cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
: instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
elacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la !
proposicién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0B-C55-397-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1 baradtibans 2.- Edificaciones y 3.- Grupo 4.- Grupo 5.- Mapa Obras y
DOCUMENTOS i SA decv 2 Proyectos Roca, Constructor Constructor Ikheo, | Pavimentos, S.A.
- goet S.A.de C.V. Lumardi, S.A. de C.V. S.A. deC.V. de C.V.
B IER FAs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....
Documento T18.-
Integracion del
cklogn e congRpias CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

d"eg“'“’ pare CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

escontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
onstar sii aceptacién o
agativa, para
descontar de las
estimaciones de los
rabajos sjeciiacios & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que ~
cumplird cabalmente
Jux ciposiciones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

1',
industrial e higiene l_
urante la ejecucién de
los trabajaos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-397-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Pared Urbana,
S.A.deC.V.

2.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor

4.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A. de C.V.

5.- Mapa Obras y
Pavimentos, S.A.
de C.V.

Lumardi, S.A. de C.V.

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experienciay
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste

que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el

Instituto Mexicano del

Seguro Social, se hayan

dado con 6 (seis) meses

de antelacidn al acto de
presentacidn y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara con
el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de 1
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a

utilizar para la
ejecucion de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS55-397-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Edificaciones y 3.- Grupo 4.- Grupo 5.- Mapa Obras y
Proyectos Roca, Constructor Constructor lkheo, | Pavimentos, S.A.
S.A.deC.V. Lumardi, S.A. de C.V. S.A.de C.V. de C.V.

1.- Pared Urbana,

DOCUMENTOS S.A. de C.V.

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacian,
anotando el nombre de
la contratante, nimero
de contrato,
descripcion de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacion y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

2 empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
onvocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 Pared Urbana, S.A. de C.V. $3,897,746.88
2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $4,995,690.97
3 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $5,184,031.29
4 | Grupo Con/structor lkheo, S.A. de C.V. $5,262,454.60
5 | Mapa gh/ras y Pavimentos, S.A. de C.V. $5,287,195.12
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-397-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;,
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
V1. Importe por utilidad propuesta;
M. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en

hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-397-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que el licitante presenta un porcentaje diferente de
utilidad al analizado en su Documento E15.- “Analisis por utilidad”. ~

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de concurso simplificado sumario de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de
obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicaciéon de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hech® lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-397-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Concurso Simplificado Sumario SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-397-2020 LEERpUEHD
Autorizado
Terminaciéon del Centro Cultural José Rolén, ubicado en el municipio de Zapotldn El Grande,
Jdlsm- ssmmo_m
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,360,126.62
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,557,926.83
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,421,614.47
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,084,856.64
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,758,372.30
2

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION

Pared Urbana, S.A. de C.V. $3,360,126.62 $3,897,746.88| SE DESCALIFICA
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $4,306,630.15 $4,995,690.97 SE ACEPTA
Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $4,536,598.79 $5,262,454.60 SE ACEPTA
Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $4,557,926.83 $5,287,195.12 SE ACEPTA

B W N R

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Lieitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por ¢ada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
se registra en la tabla en numeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

COSTO DE e

e IMPORTE MENCR IMPORTE MAYOR

PROPUESTO PROPUESTO MERCADO
10. MATERIALES $2,305,357.89]  $2,475,806.02|  $2,402,227.77
11, MANO DE OBRA $1,086,219.13|  $1,145,226.10]  $1,116,671.87
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $83,525.78 $87,427.35 $85,339.50
13. COSTOS INDIRECTOS $486,514.39 $518,572.25 $505,248.49
14. FINANCIAMIENTO $6,291.05 $12,759.88 $6,663.87

Edificaciones y Proyectos Roca,

Grupo Constructor fkheo, S.A. de Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de

RUBRO:
: SA.de CV. cv. cv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.3393% $2,305,357.89 66.0882% $2,402,227.77 67.3173% $2,475,806.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.2572% $1,086,219.13 31.5066% $1,145,226.10 30.3624% $1,116,671.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24035% $83,525.78 2.4052% $87,427.35 2.3204% $85,339.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $3,475,102.80 100.0000%| $3,634,881.22 1000000%| $3,677,817.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.00000% $486,514.39 13.90000% 5505,248.49 14.10000% $518,572.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15880% $6,291.05 0.30820% $12,759.88 0.15880% 56,663.87
7. IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA 7.90000% $313,464.75 B.80000% $365,454.28 7.90000% §332,041.23
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61910% $25,257.16 0.62465% $18,254.92 0.61965% $22,832.00
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,306,630.15 $4,536,598.79 $4,557,926.83
2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.
o) I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

umeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

I. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
onde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
| sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
n namero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
nsolvente; y
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Edificaclones y Proyectos Roca,  Grupo Constructor lkheo, S.A.de Mapa Obrasy Pavimentos, 5.A. de

ke SA.de CV. cV. CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $96,869.88 $0.00 $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $30,452.74 50,00 $0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO $1,813.72 $0.00 $0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $18,734.10 $0.00 $0.00
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $372.82 $0.00 50,00
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $148,243.26 $0.00 $0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $165,221.49 $365,454.28 §332,041.23
INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

2 presupuesto total menor.
R IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:\(”;ET;;?“ RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1| Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de $4,306,630.15 $4,995,690.97 CUMPLE SOLVENTE
CV.
2|Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $4,536,598.79 85,262,454.60) CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASAEL

TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

(s

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $§4,557,926.83 $5,287,195.12 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

r

lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
entro de la trigésima novena sesion ordinaria del dia 6 de octubre de 2020,en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos
consistentes en: Terminacion del Centro Cultural José Rolén, ubicado en el municipio de Zapotlan El
Grande, Jalisco., por un monto de $4,995,690.97~/(cuatr0 millones novecientos noventa y cinco mil
seiscientos noventa pesos 97/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas pequeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la
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Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,498,707.29 (un millén
cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos siete pesos 29/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidon, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-397-2020," al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 7 de octubre de
2020 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
2

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 8 de octubre de 2020 de terminacién el dia 6 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:25
horas del dia 6 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y-sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arg. Carlos Eé r tias Contreras
Director Gene{al de Licitacion y Contratacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

e J ==
L N3 ; ¢

S _ REPRESENTANTES (FI
Pared Urbana, S.A. de C.V.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para

Pagina 14 de 15
1-3




Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pidblica

Econémicn.'-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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NO. SIOP-E-FDRCR-OB-C55-397-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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