GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(‘i—?‘\ Infraestructura
19O 1 yobraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1226-2023 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRE-OB-CSS- *
1226-2023, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de la unidad deportiva La Micaelita, *
ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 11 de agosto de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacién del dia 20 de julio de 2023; para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-CSS-1226-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Cuiba Constructora, S.A.de C.V. *'
2.- BerthalJiménez Alcala *

3.- Megaobras, S.A.de C.V."'

4.-  Multi Obras DS, S.A.de C.V.'

5.- Nebai Construcciones, S.A. de C.V. '

Con fecha del dia 09 de agosto de 2023, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de *
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del *
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘ff:i‘\i Infraestructura
1O1 yobraPpablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1226-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Cuiba Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,241,030.01
2 |BerthalJiménez Alcala Se acepta $12,051,027.15
3 | Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $10,507,228.82
4 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $11,699,545.97
5 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,721,517.89 ’

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Megaobras, S.A. de C.V. $10,507,228.82 !
2 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $10,721,517.89 ;
3 Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $11,241,030.01
4 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,699,545.97 ’
5 Bertha Jiménez Alcala $12,051,027.15

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de
agosto de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de 1
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién hinaria, no se desechd ninguna proposicién

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DRE-OB-C55-1226-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

.

[

L

DOCUMENTOS

1.- Megaobras,
S.A. de C.V.

2.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Cuiba
Constructora,
S.A. de C.V.

4.- Multi Obras
DS,
S.A. de C.V.

5.- Bertha
Jiménez Alcala

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
,| de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es la firma
autégrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

N de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
» conocer el sitio de la

obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas
de aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AT Infraestructura
j O y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS5-1226-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Nebai 3.- Cuiba 4.- Multi Obras
DOCUMENTOS 1"5'?3:‘::":;’5' Construcciones, | Constructora, DS, ; o Ber;:‘a -
e AE S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. ot e

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento Té.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la 1
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
canstruccion, propuesto

por el licitante....

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ\ Infraestructura
19O 1 yobraPiblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1226-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

O DEL ESTADO

2.- Nebai 3.- Cuiba 4.- Multi Obras
Construcciones, Constructora, DS,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

1.- Megaobras,

DOCUMENTOS S.A. de C.V.

5.- Bertha
Jiménez Alcald

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumaos que
intervienen en la
integracion de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-

. Pz CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{*"i—“‘ Infraestructura
~ | y Obra Puablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRE-OB-CS55-1226-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Megaobras,
S.A.de C.V.

2.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Cuiba
Constructora,
S.A.de C.V.

4.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

5.- Bertha
Jiménez Alcald

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No.

Licitante

Importe con IVA

Megaobras, S.A. de C.V.

$10,507,228.82

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

$10,721,517.89

Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

$11,241,030.01

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

$11,699,545.97

g | s W N =

Bertha Jiménez Alcald

$12,051,027.15

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura
&{ O E y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1226-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos; 1

V. Importe de financiamiento;
AN
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DRE-0B-C55-1226-2023 | TechoFinanciero

Rehabilitacion de la unidad deportiva La Micaelita, ubicada en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1. $11,820,000.00| *
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENQOR PROPUESTO $9,057,955.88
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,388,816.51
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,673,015.48
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,123,967.80
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,222,063.16

" IMPORTE DE ' T Ceyp e
| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | oo ooo 0 |

EVALUACION

EMPRESA : |\ PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON

VA VA
1|Megaobras, 5.A. de C.V. $9,057,955.88| $10,507,228.82 SE ACEPTA
2|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,242,687.84| $10,721,517.89 SEACEPTA
3|Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $9,690,543.11| $11,241,030.01 SE ACEPTA
4|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $10,085,815.49| $11,699,545.97 SE ACEPTA
5|Bertha Jiménez Alcala $10,388,816.51| $12,051,027.15 SE ACEPTA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacidon de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,

se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

10. MATERIALES $6,649,052.97| 57,838,377.06]

11. MANO DE OBRA $188,839.77 $241,560.54
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $291,266.27|  $355,387.48
13. COSTOS INDIRECTOS $745,724.31| $1,586,976.61

14, FINANCIAMIENTO $1,069.82 55,839.25

ehal Construcdanes, S.A, - Culba Constructora, 5.A.de | WMuiti Obras DS, S.A de ||
M. 1 C.V. i

RUBROS : . || Megaobras, SAlde C.V, Bertha liménez Alcald

$7,387,802.09 92.9232%| 57,838,377.06
$225,738.55 2.8637% $241,560.54
5327,808.96 4.2131% $355,387.48

1. IMPORTE POR MATERIALES 92.8722%| 56,649,052.97 93.4687%| 56,870,693.86 L $7,766,277.50 53.0296
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.8811% 5206,267.80 2.5690% $188,839.77 i $208,361.95 2.8426%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.2467% 5304,038.97 3.9624% $291,266.27 ; $311,186.17 4.1279%

4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000% | $7,159,359.74 100.0000%( $7,350,799.90 100.0000%| 58,285,825.62 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 22.16646%| 51,586,976.61 21.3B511%| §1,571,976.80 9.00000% $745,724.31| 16.93715%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04373% $3,824.77 0.06544% $5,839.25 0.01622% $1,464.92 0.06070%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3.00000% $262,504.83 3.00000% $267,858.48 6.74200% $609,005.86 8.00000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,057,955.88 $9,242,687.84

§7,941,349.60 100.0000%| $8,435,325.08
$1,345,038.29 16.14150%| 51,361,588.00/
$5,636.84 0.01092% 5$1,069.82
5743,361.98) 5.50000% $538,889.06

§9,690,543.11 $10,085,815.49
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

| Nebai Construcdones, SA. | Cuiba Constructora, 5.4.de | Multi Obras DS, S.A.de |

RUBROS Megaobras, S.A. de C\V. Bertha Jiménez Alcald

decvV. i

oy, ‘ V.
L .

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $692,538.18 $470,897.29 $0.00 50.00 ) $0.00

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $7,188.30| 524,616.33 $5,094.15 50.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $10,305.73 $23,078.43 $3,158.53 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $680,476.72 $81,162.74 $64,613.03
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00] 50.00 $2,177.26 $0.00 ' $2,572.35
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: §710,032.21 $518,592.05 $690,906.66 $81,162.74 $67,185.39
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$447,527.38 -$250,733.57 -581,900.80 $662,199.24 $471,703.67
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA = IMPORTEDE LA " RESULTADODELA . RESULTADO DELA

~ EMPRESA | i | EVALUACION | EVALUACION POR
1 PROP! TA CON IVA L A
| 9, & A, JPROPUESTA '_h__f-:- BINARIA |.TASACION ARITMETICA |
1|Megaobras, S.A. de C.V. $9,057,955.88 $10,507,228.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,242,687.84 $10,721,517.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $9,690,543.11 $11,241,030.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
41 Multi Obras DS, S.A. de C.V. $10,085,815.49 $11,699,545,97 CUMPLE SOLVENTE
5(Bertha Jiménez Alcald $10,388,816.51 $12,051,027.15 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

1
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su carécter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al falla, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la nonagésima novena sesion extraordinaria del dia 11 de agosto de 2023, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Multi Obras DS, S.A. de C.V.,-para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de la unidad deportiva La Micaelita, ubicada en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1., por un monto de $11,699,545.97 {once millones seiscientos
noventa y nueve mil quinientos cuarenta y cinco pesos 97/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,509,863.79 (tres millones °
quinientos nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos 79/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1226-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 14 de agosto de
2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el -
dia 15 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 22 de noviembre 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y
Cierre de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 11 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

@\i\) Pagina 11 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/‘i‘_"é‘%\ Infraestructura
E_E{‘_}.,_ y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DRE-OB-C55-1226-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

N
/

Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Megaobras, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V. ’

Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Bertha Jiménez Alcala v

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
Lo Mow 2L
[ic, LLoel /ni;;reﬁ (s 1.2y ET

REPRESENTANTE DE LA CQNTRALORI'A
DEL ESTADO DE JALISCO
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TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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