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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-655-2020 ¢

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-655-2020,
para la contratacion de obra publica: Construccién de camino de acceso a base de la Guardia Nacional, en
el predio El Castillo, municipio de Tequila, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 6 de octubre de 2020, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 7 de septiembre de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-655-2020, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A.de C.V.
2.- Constructora Cadamu, S.A.de C.V. 7

3.- Mega Geotecnia, S.A. de C.V. £

4.- Nicza Construcciones, S.A. de C.V. 7

5.- Ricardo Diaz de la Torre

Con fecha del dia 30 de septiembre de 2020,/51 las 15:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 °
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0B-C55-655-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
1 | Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $8,445,521.45
2 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $8,092,307.66
3 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,309,435.41
4 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $7,939,925.87
5 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. Se acepta $7,785,246.36

Relacidén de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $7,785,246.36 |~
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,939,925.87 |~
3 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,092,307.66 | ~
4 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $8,309,435.41
5 |Ricardo Diaz de la Torre $8,445,521.45 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de 7
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

' -

A 2.-Proyectosy | 5 4.- Nicza g
cocumenros (1 MERSen | Conmiony | 5 SONSS | oo, |5 oD e
g Bela, S.A. de C.V. ; *|  s.A.deCv.. i
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

placrnads-anios CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicion técnica y

econdmica es
autégrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0OB-CS$5-655-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mega Geotecnia, 2 Proyec.tos y 3.- Constructora NoNiea 5.- Ricardo Diaz de
S.A. de C.V CONRMCCONES. | e atimu, SIA. e C V. | = T deciones, la Torre
] : Bela, S.A. de C.V. i s S.A. de C.V..

DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionades por la
convocante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0OB-C55-655-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Proyectos ) ' 4.- 2

Prov i 3.- Constructora g Nic_xa 5.- Ricardo Diaz de
Construcciones Catlami 8.A A6 CV Construcciones, laT
Bela, 5.A. de C.V. itdig ool S.A.de C.V.. e

1.- Mega Geotecnia,

DOCUMENTOS S.A deC.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra, sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar,
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentarse en el
desarrolio de la obra;
asi como de conocer el
acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances,
estar conforme con
todas las

particularidades y

acuerdos que se

tomaron; conoce y

acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Iy

Municipios y articulo
88 de su reglamento £
para evadir sus - |
efectos... / -
Vi .
7 \

&
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-655-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS |

1.- Mega Geotecnia,
S.A.deC.V.

2.- Proyectos y
- Construcciones
 Bela,S.A.de C.V.

~ 3.- Constructora

Cadamu, S.A. de C.V.

4.- Nicza
Construcciones,
S.A.de C.V..

5.- Ricardo Diaz de
laTorre

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
¥ privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

/ CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos

 DOCUMENTOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S.A. de C.V.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-655-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e _Mpg"é Geotecnia,

2.- Proyectos y 45 i
Construcciones 2= Constauctons
Bela, S.A. de C.V.

4.- Nicza
Cadamu, S.A.de C.V.
CUMPLE

de trabajo ...

Documento T18.-

CUMPLE

-uéciaﬁes,_ .‘ 5.- Ricardo Diaz de
SA.deCV..
CUMPLE

la Torre
CUMPLE
CUMPLE

Integracion del

CUMPLE
CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Relacién de bancos de

con las calidades y
especificaciones

solicitadas por la

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

integracion de su

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

0.2% (dos al millar)...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa,

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) CUMPLE
para ser aportado

para

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

voluntariamente al

Fondo para los
Programas de la

Reactivacidn
Econdmica...

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad

industrial e higiene

CUMPLE

durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

il

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

& 30
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-0B-CS5-655-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS -

1.- Mega Geotecnia,

S.A.deC.V.

~ 2.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S,A. de C.V,

3.- Constructora

Cadamu, S.A.de C.V. |

4.- Nicza

S.A.de C.V..

Construcciones, | 8+ Ricardo Diaz de.

~ laTorre

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacién al acto de
presentacién y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard con
el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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. GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-655-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Proyectosy | 3 - 4.- Nicza .
Construcciones 3.- Constructora - | 5.- Ricardo Diaz de

: Construcciones,
Bela, S/A. de Cv. | CPdamu, SA.deCV. | = o V., W taire

| 2.- Mega Geotecnia,

2DOCUMENTOS S.A.deC.V.

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn,
anotando el nombre de
la contratante, nimero
de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no serda motivo de
evaluacién y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoriay Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-655-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. . Empresay/o Persona Fisica | Importecon IVA| .
1 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $7,785,246.36
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,939,925.87
3 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,092,307.66
4 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $8,309,435.41
5 |Ricardo Diaz de la Torre $8,445,521.45

2.- Evaluacidén por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales; \
Il. Importe por mano de obra;
lll. Importe por maquinaria y equipo;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CS5-655-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de Ia Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como

rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-655-2020 iy S
Autorizado
Construccién de camino de acceso a base de la Guardia Nacional, en el predio El Castillo,
municipio de Tequila, Jalisco. $8,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,711,419.28
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,280,621.94
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTONI  $6,994,732.45
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,043,942.32
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,945,522.59
PORTE D p POR D L it
0 PRESA op : A PROP I A CO ; ;
1|Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $6,711,419.28|  $7,785,246.36 SE ACEPTA
2|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,844,763.68 $7,939,925.87 SE ACEPTA
3|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $6,976,127.29 $8,092,307.66 SE ACEPTA
4|Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $7,163,306.39 $8,309,435.41 SE ACEPTA
5|Ricardo DiaZ de la Torre $7,280,621.94 $8,445,521.45 SE ACEPTA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

Obra Pablica

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco Yy sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

/
10. MATERIALES $4,289,937.82| $4,632,839.35| $4,475,198.28
11. MAND DE OBRA $344,452.66)  $519,438.48|  $360,453,90
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $769,525.90]  $503,867.58]  $883,150.17
13. COSTOS INDIRECTOS 5459,073.63)  5576,054.48]  $528,911.06]
14, FINANOAMIENTO $27,694.95| $40,871.92 5$31,534,01

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQIUINARLA Y EQUIPO

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

6.2693%
15.6505%

$4,289,937.82
$344,452.66
$859,878.28

55,494,268.76

Bela, 5.A. de C.V.

77.9437%| 54,363,272.07
§348,564.44
$886,144.69

78.0164%| $4,434,170.23
$362,507.02
$903,867.58

55,760,544.83

Proyectos y Constructiones Constructora Cadamu, S.A. Nicza Construcciones, S.A.

$370,290.25(
$903,427.53

Ricardo Daz de la Torre

$4,632,839.3 ¥

5. |MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B3SS50%)  $459,073.63 $509,763.36 $576,054.48 $510,620.35| 9.56380%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46520%|  $27,694.95 $31,613.69 $31,683.00 $40871.92|  0.48250% o
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.65000%|  $696,790.85 $671,234.06 $573,145,41 $734,169.01] 11.11670%

B. | MPORTE POR CARGOS ADIGUBNALES 0.61076%|  $33,591.09 6%|  $34,17098 $34,699.57 $35774.79]  0.61473%

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,711,419.28 $6,844,763.68 $6,976,127.29 __ $7,163,30639
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NO. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-655-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinaci6n de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Proyectos y Constructiones Constructora Cadamu, SA. Nica Constr ucciones, S.A,

R X
Bela, SA.de CV de CV. de CV. icardo Diaz de fa Torre

RUBROS Megs Geotecnia, S.A. de CV.

15 INSUFICENCA PARCIAL DE $185,260.46 5111,926.21 | 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $16,001.24 $11,889.46 $0.00 50.00 40.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $23,271.89 50.00 $0.00 $0.00 $113,624.27
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $69,837.44 518,147.70 50.00 $18,290.70 50,00
INDIRECTOS
19, INSUFICENTIA PARCIAL  DE $3,839.06 50,00/ 50.00 50.00 £228.67
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCA TOTAL: 5298,210.08 $142,963.37 50.00 $18,290.70 5113,852.93
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $398,580.77 $528,271.09 $573,145.41 5715,878,.30 $610,895.71

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

et IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA "E'SULTADQ‘E';L“ PESULTARG DE LA
EMIERESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA SNRLUAL TN ALHAGILN SOR
BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $6,711,419.28 £7,785,246.36 CUMPLE SOLVENTE
2|Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de $6,844,763.68 $7,939,925.87 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $6,976,127.29 $8,092,307.66 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Nicza Construcciones, S.A. de C.V. $7,163,306.39 $8,309,435.41 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECH:
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Ricardo Diaz de la Torre 57,280,621.94 $8,445,521.45 CUMPLE SEDESECHA LA FROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Com‘i/té Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima novena sesién ordinaria del dia 6 de octubre de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Mega Geotecnia, S.A. de C.V.,/ para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de camino de acceso a base de la Guardia Nacional, en el predio El Castillo, municipio de
Tequila, Jalisco.;” por un monto de $7,785,246.36 ‘(siete millones setecientos ochenta y cinco mil
doscientos cuarenta y seis pesos 36/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,335,573.91 (dos millones
trescientos treinta y cinco mil quinientos setenta y tres pesos 91/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-CSS-655-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 7 de octubre de
2020 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
rd

Los trabajos deberédn estar concluidos en un plazo de 45 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 8 de octubre de 2020 y de terminacién el dia 21 de noviembre de 2020. "

2
El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién /

'y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacié
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronuncmmlento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:50 ‘(
horas del dia 6 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jaliscg'y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para 1a Reactivacion Econdmica
Péagina 13 de 14




Plan Jalisco para lo
Reactivacién
Economica o7

=4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Director Genefal de Licitacién y Contratacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

[ Jalisco

CORIERND BRL LRTADS

Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura
y Obra Pablica

i

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

{

Ricardo Diaz de la Torre

¢

Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiiz

Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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