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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022 * ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-

2022, para la contratacion de obra publica: Construccién de ‘puente vehicular sobre el libramiento de -

Ciudad Guzman, municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco. Primera etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 19 de diciembre de 2022, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 02 de diciembre de 2022: para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Haro Rent, S.A.de C.V. ‘

2.- Multi Obras DS, S.A.de C.V.

3.- Constructora Amaco, S.A.de C.V. -

4.-  Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.
5.- Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. » '

Con fecha del dia 16 de diciembre de 2022, a las 10:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde ndmero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
— - recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 o
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas prese
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
1 Pagina 1 de 16
M

-



Plan Jalisco para lo

Reuﬂtivuci&“ ; Zred 1 AT lili‘l’ll{::it_tilf"l‘llrﬂ
Eﬂﬂ“émicﬂ11 .:-__'_ ‘L]F.].[Lbc(.) @) y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS55-1240-2022
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Licitante Documentacién | Importe con IVA |
1 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 511,827,834.07
2 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. ] Se acepta $11,108,680.02_ .
5 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, —— $11,473.992.40
S.A.deCV.
4 | Haro Rent, S.A. de C.V. _ Se acepta $10,733,892.89
5 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. Se acepta $10,592,258.33

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentaciéon y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Amaco, S.A. de C.V. $10,592,258.33 |+
2 |Haro Rent, S.A. de C.V. $10,733,892.89
3 | Multi Obras DS, S.A. de C?f. $11,108,680.02
4 |Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V. $11,473,992.40
| 5_ Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $11,827,834.07

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 16 de ~
diciembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

) Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Publica

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lJalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

&

DOCUMENTOS

1,- Constructora
Amaco,
S.A.de C.V.

S.A, de C.V.

2.- Haro Rent,

3.- Multi Obras DS,

S.A.de C.V.

4.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez
Martinez,
S.A.de C.V

5.~ Grupo
Constructor
Vértice Jalisca,
S.A.de C.V.

Documenta T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicién técnica y
economica es
autdgrafa del
Representante Legal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y gue han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Servicios

N AT Profesionales y 5.- Grupo
DOCUMENTOS i e 2.- Haro Rent, 3.- Multi Obras DS, Construccién Constructor
SA da C,V S.A. de C.V. S.A.de C.V, Méndez Vértice Jalisco,
A V Martinez, S.A.de C.V,
S.A.de C.V
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme can el
contenido, alcances y
S todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE v
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de
|a obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,

€n su contenido,

alcances, estar
e | conforme con todas
las particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexaos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta ...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
» de los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
B8 de su reglamento
para evadir sus
efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Servicios
Profesionales y 5.- Grupo
2.- Haro Rent, 3.- Multi Obras DS, Construccion Constructor

S.A.deC.V, S.A.de C.V. Méndez Vértice Jalisco,
Martinez, S.A.de C.V.
S.A.de C.V

1.- Constructora
DOCUMENTOS Amaco,
S.A.de C.V.

Docurmento T&,-
Relacion de contratos
i en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas

y privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
. ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la r 4
‘| utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

-,

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
| utilizacign mensual de CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13,-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
- suministro de los .

inatetlales yaqulpo da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE g
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Profesionales y
Construccion
Méndez
Martinez,
S.A.deCV

1.- Constructora
Amaco,
S.A.de C.V.

3.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

2.- Haro Rent,
S.A. de C.V.

Infraestructura
y Obra Publica

4.- Servicios

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deCV,

Documento T14.-
Relacién de
magquinaria y equipo
de construccién ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracian de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptaos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los

1

| trabajos ejecutados. EI

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Servicios
Profesionales y 5.- Grupo
2.- Haro Rent, 3.- Multi Obras DS, Construccion Constructor

S.A.de C.V. S.A.de C.V. Méndez Vértice Jalisco,
Martinez, S.A.de C.V.
S.A.de C.V

1.- Constructora
DOCUMENTOS Amaco,
S.A.de C.V.

2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica..
Documento T22.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T23.- Los
documentos que
acrediten la |
experiencia y CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacidad técnica en |
obras de la misma
naturaleza... |

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un .
5% (cinco por clento) /
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planta de empleados,

cuyas altas en el |
Instituto Mexicano del |
Seguro Social, se
hayan dado con &
(seis) meses de I
antelacién al acto de '

presentacidn y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard
con el aviso de alta |
correspondiente..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS5-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Amaco,
S.A.de C.V.

2.- Haro Rent,
S.A.de C.V.

3.- Multi Obras DS,
S.A. de C.V.

4.- Servicios
Profesionales y
Construccign
Méndez
Martinez,
S.A.de C.V

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
hombres y mujeres
que laboran en la
empresa,

identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucion de los
trabajos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
participacion,
anotando el nombre
de la contratante,
nimero de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y |as fechas
de terminacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimacianes SECIP
con la metodologia

para cargar
estimaciones, por lo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS5-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Servicios
Profesionales y 5.- Grupo
2.- Haro Rent, 3.- Multi Obras DS, Construccién Constructor

S.A.deC.V, S.A.deC.V. Méndez Vértice Jalisco,

Martinez, S.A.de C.V.
S.A.de C.V

1.- Constructora
DOCUMENTOS Amaco,
S.A.de C.V.

que no podrd invocar
su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motive

Documento T29.-
Manifestacion escrita
y bajo protesta de
decir verdad que la
opinion de
cumplimiento emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enellasereflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Con referencia al Documento T21.- “Escrito en el que haga constar su aceptacion o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos ejecutados el 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al
Fondo para los Programas de la Reactivacién Econdmica..”, es necesario sefialar que la omision de la
presentacion de este documento no serd motivo de desechamiento de la propuesta.

Con referencia al Documento T24.- “En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna
discapacidad si es persona fisica, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando
menos con un 5% (cinco por ciento) de personas con capacidades diferentes de la totalidad de su planta de
empleados...”, es necesario sefialar que la omision de la presentacion de este documento no serda motivo de
desechamiento de la propuesta.

Con referencia al Documento T25.- “Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres
que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos”, es necesario sefialar que
la omision de la presentacion de este documento no serd motivo de desechamiento de la pr,

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con referencia al Documento T26.- “Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano °

de obray equipo local a utilizar para la ejecucion de los trabajos.”, es necesario sefialar que la omision de la
presentacion de este documento no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacioén por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, méas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitan 2lisis
de precios unitarios.

Reactivacion Econgmica,

i Jalisco para la
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. $10,592,258.33 |°
2 |Haro Rent, S.A. de C.V. $10,733,892.89
3 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. - $11,108,680.02
4 |Servicios Profesionales y Con;‘cruccién Meéndez Martinez, S.A. de C.V. $11,473,992.40 |
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $11,827,834.07 |°©



Plan'Jallsco para la
Reactivacion »lJalisco

Er (‘I'"I‘ Infraestructura
. e L3
anno'r_nmu‘q AR

¢ O y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las prapuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisco | Flar Jalisco para la Reactivacion Economica |
|

Pagina 11 de 16
s




Plan Jalisco para la

- -
Reactivacion
Econélmeu...q

Infraestructura
y Obra Publica

Juliscp

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022

G iEcHD
| FINANCIERO

Construccn d pun eicular sobre el libramiento de Ciudad Guzman, municipio de

Zapotlan El Grande, Jalisco. Primera etapa. Frente 2. $11,160,000.00| *

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$9,131,257.18
$10,196,408.68
§9,573,725.66

$11,009,784.51
$8,137,666.81

IMPORTEDELA || IMRORTEDELA || RESULTADO DELA |

 EMPRESA

1 PROFUF.STAI. CON EVALUACION
| VA e R S B
1|Constructora Amaco, S.A. de C.V. $9,131,257.18| $10,592,258.33 SE ACEPTA
2|Haro Rent, S.A. de C.V. $9,253,355.94| $10,733,892.89 SE ACEPTA
3|Multi Obras DS, S.A. de C.V. 59,576,448.29| $11,108,680.02 SE ACEPTA
4|Servicios Profesionales y Construccion Méndez $9,891,372.76] $11,473,992.40 SE ACEPTA
Martinez, S.A. de C.V.
5|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. §10,196,408.68| $11,827,834.07 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral S de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe /

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-0B-C55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en |a tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccidn | del
numeral 11 articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la
misma manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y
financiamiento.

10. MATERIALE 54,173 770.44| 54.712,177.2

11. MANO DE OBRA SH4E,075.08 5990,551.72
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 51,BB5819.31| 52387834 33

13. COSTOS INDIRECTOS 5975262.50| $1611,247.51) 51,518,705.37)
14, FINANCIAMIENTD $1,861.47 55,765.23 $2,220.07
- '3 b ~
o ) 0 A, O joras D = [ ; : sl - RO 0 0
UBRE . .
afisco, 5.A. da
: 8
1. IMPORTE POR MATERIALES 59.1760%| $4,173,770.44 62.7298%| 54.598,068.45 58.9053%| 54,187,858.80 58.3961%| 54,577,649.25 58.2422%| $4,712177.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.8624% 5907,204.98 11.5427% 5$8465,075.08 12.2537% $933,580.13 12, 288455 5963,281.88 12.2431% S990,551.72
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.9616%| 5197217645 25.7275%| 5188581931 288412% | 52,197, 336.97 29.3155%| %2,298,028.00 295147%| %2,387,934.33
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 7,053,151 87 100.0000%| 57329 962 84 100.0000% | 57,618, 785.90 100.0000%| 57,838 95013 100.0000% | 58,050,663.32
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 20.75619%| 51,463,965 60 21.28436%] 51,560,135.68] 12.80076% $975,262.50) 19.54360%) 51,532,014.82) 19.91490%( 51,611,247.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02332% 51,986.19 0.06485%: 55,765.23 D.02166% 51,861.47 0.02737% 52,564.84 0.02174% 52,109.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.65000%| 556652039 3.50000%| %311,355.23| 10.B5000% $931,656.22| 5.00000%| S468,676.94 4.55000%| 3544153291
B IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64732% G45,631.12 0.63121% 546,136.96 0.62848% 347,882.20 0.63093% 549,157.04 0.63014% $50,A55.74
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,131,257.18 $9,253,355.84 $8,576,448.29 $9,891,372.76 $10,196,408.68

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del proc
hubieren resultado insolventes.

s que
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-0B-CS55-1240-2022

ACTA PE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Caonstructora Amaco, 8.4, de Multi Obras DS, 5.A. de Sasvicios Profesionplesy Grupo Constructor Vértice
| oV Haro Rent, S.A.de C.V. V. Construccion Méndez Jalisen, S.A. de CV.

L Martinez, S.A. de C.V. ;
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S380,755.06 5000 556,666, 70 50,00/ 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S27,484.02 485,613,592 41,108 87 50.00 50.00/
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $183,674.02 $270,031.15 S0.00 50,00 50,00
WMAGUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5§54,739.76 50,00 543,442 87 50,00 £0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $233.88 50,00 $358.60 50,00 5110.88
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5646,885.75 5358 645.08 5611,577.04 50,00 5110.88
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: -580,366.35 -547,289.85 5321,079.18 5468,676.94 5441,422.03
UTILIDAD - INSUFICIENDCIA TOTAL
22. CALIFICACION IMSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadera la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMPRESA o ! 3 EVALUACION EVALUACION POR
ERQNLIESTA :'-?RDPUESTA £Oh Na.. BINARIA TASACION HRITMQI' iCA
1|{Constructora Amaco, S.A. de C.V. %9,131,257.18 $10,592,258.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Haro Rent, S.A. de C.V, $9,253,355,94 $10,733,892.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3{Multi Obras DS, S.A_ de C.V. $9,576,448.29 $11,108,680.02 CUMPLE SOLVENTE
4|Servicios Profesionales y Construccidn $9,891,372.76 $11,473,992.40 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QQUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA OBRA

5|Grupo Constructor Vértice lalisco, S.A. de $10,196,408.68 $11,827,834.07 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
cv YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA OBRA

Mendez Martinez, S.A. de C.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidn y Cantratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima cuadragésima tercera sesion extraordinaria del dia 18 de mayo de 2022, en el cual
se determind adjudicar el contrato al licitante Multi Obras DS, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de puente vehicular sobre el libramiento de Ciudad Guzman, municipio de
Zapotlan El Grande, Jalisco. Primera etapa. Frente 2., por un monto de $11,108,680.02 (on

oy Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ciento ocho mil seiscientos ochenta pesos 02/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,332,604.01 (tres millones - .

trescientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos 01/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-1240-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de diciembre de
2022 a las 16:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el =~

dia 20 de diciembre de 2022 y de terminacion el dia 19 de marzo de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, quien actiua a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49 .

horas del dia 19 de diciembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econgmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-0OB-CS55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Haro Rent, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S.A. de C.V. :

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

' REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

i /‘\J
i - = I 3 e {
b, r/LJr"J ___{\réi?)d:ﬁ (>0 Ligrre?

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econémica
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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