GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬂ_‘i‘\ Infroestructura
1O 1 yobraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO *
NO. SIOP-E-PAVMIG-OB-CSS-1018-2023 *

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAVMIG-OB- *
CSS-1018-2023, para la contratacion de obra puablica: Pavimentacidon con carpeta asfaltica, ciclovia y
parque lineal en calle Heraclio Quezada, desde la glorieta al crucero Los Arrayanes, en el municipio de
Degollado, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 07 de agosto de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacién del dia 19 de julio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero ~
de procedimiento SIOP-E-PAVMIG-OB-CSS-1018-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Caminos y Plataformas, S.A. de C.V."
2.- Constructora Copacosa, S.A.de C.V. '
3.- Edificaciones Jova, S.A. de C.V. '

4.-  Multi Obras DS, S.A. de C.V.*

5.-  Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.-

Con fecha del dia 04 de agosto de 2023, a las 10:15 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 ‘
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $10,835,255.95
2 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V. Se acepta $10,962,223.83 .
3 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $11,048,978.85
4 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $10,684,528.89
5 |Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $9,930,872.03 J

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $9,930,872.03
2 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $10,684,528.89
3 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $10,835,255.95
4 Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $10,962,223.83 y
5 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $11,048,978.85

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 04 de
agosto de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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191 yObraPublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Torres Aguirre 2.- Multi Obras 3.- Caminos y 4.- Constructora

DOCUMENTOS Ingenieros, S.A. de Plataformas, S.A. | Copacosa, S.A. de
cV. DS, S pee: de C.V. cV.

5.- Edificaciones
Jova, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos —
econdmicos {guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del 1
proyecto...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Torres Aguirre
DOCUMENTOS Ingenieros, S.A. de
: C.V.

3.- Caminos y 4.- Constructora
Plataformas, S.A. | Copacosa, S.A. de
de C.V. C.V.

2.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

5.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas
de aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaran, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Ptiblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Pagina 4 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Torres Aguirre
DOCUMENTOS Ingenieros, S.A. de
C.v.

3.- Caminos y 4.- Constructora
Plataformas, S.A. | Copacosa, S.A. de
de C.V. C.V.

2.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

5.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante....

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

] S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-
Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos... ].

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Torres Aguirre
DOCUMENTOS Ingenieros, S.A, de
C.V.

3.- Caminos y 4.- Constructora
Plataformas, S.A. | Copacosa, S.A. de
de C.V. C.V.

2.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

5.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos las requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $9,930,872.03
2 Multi Obras DS, S.A. de C.V. $10,684,528.89
3 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $10,835,255.95
4 Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $10,962,223.83
5 Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $11,048,978.85

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

[. mporte por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la |l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-PAVMIG-OB-C55-1018-2023 Techo Financiero |

Pavimentacién con carpeta asfaltica, ciclovia y parque lineal en calle Heraclio Quezada, desde
la glorieta al crucero Los Arrayanes, en el municipio de Degollado, Jalisco. Segunda etapa.
Frente 2.

$10,700,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENQOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMQ ACEPTABLE:

15%
$8,561,096.58
$9,524,981.77
$9,333,910.54

$10,733,997.12
$7,933,823.96

8 1] A POR 1) f
ALC D
0 P RO PROP D
ALUACIO
1|Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $8,561,096.58 $9,930,872.03 SE ACEPTA
2|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,210,800.77 $10,684,528.89 SE ACEPTA
3|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $9,340,737.89| $10,835,255.95 SE ACEPTA
4|Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $9,450,192.96 $10,962,223.83 SE ACEPTA
5|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $9,524,981.77 $11,048,978.85 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Imparte por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros abhsolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

CDSTDI:l)E
| o MERCADD"
.ATIS . — $5,388,380.86 56,35{),0‘79 §52050.5

RUBROS'

11. MANO DE OBRA $621,933.45|  $727,681.07 $698,103.99
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $758,139.03|  $888,126.48 5857,608.94
13. COSTOS INDIRECTOS $974,964.80| $1,526,406.00 $1,221,950.10
14, FINANCIAMIENTO $13,569.21 $17,150.52 $15,066.95

Caminos y Plataformas, | Constructora Copacosa, Edtﬂ.cadoaesicua,'s.k de
SA.deCV. SA. de CV, C.V. |

res Aguirre Ingenieros, ‘ 5 :
| SA.deCV. ‘ M_um Chras DS, 5.4 dfa v,

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 79.5985%| $5,388,380.86 79.9467%| $5,985,841.65 79.8951%| $6,274,262.57| 79.7170%| 56,350,508.79| 79.9210%| $6,316,047.43
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.1874%|  $621,933.45 9.0928%|  $680,801.56 8.9566%| $703,372.35 9.1345%|  $727,681.07 89858%| $710,138.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.2142%|  $759,139.03 10.9506%| $820,651.90| 11.1483%| $875,492.50| 11.1485%| $888,126.48| 11.0932%| $876,682.43

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 36,769,453.34 100.0000% | $7,487,295.11 | 100.0000%| $7,853,127.42 | 100.0000%| $7,966,316.34 | 100.0000% | $7,902,867.92
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 22.54844%| $1,526,406.00 15,80061%| $1,183,038.30 16.38081%| $1,286,406.00 12.23859%| $974,964.80| 15.13888%| 51,196,406.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17682%|  $14,668.56 0.19181%|  $16,630.57| 0.8765%|  $17,150.52| 0.15548%|  $13,901.71| 0.14912%|  $13,569.21

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 2.50000%|  $207,763.20 5.50000%| $477,783.02| 1.50000%| $137,350.26] 5.00000%| $447,759.14|  4.00000%| $364,513.73
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,561,096.58 $9,210,800.77 $9,340,737.89 $9,450,192.96 $9,524,981.77

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante |la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente vy si resulta un nimero

negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Pagina 10 de 13
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jali
NO. SIOP-E-PAVMIG-OB-CSS-1018-2023 atlsco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| Torres Aguirre Ingenleros,

Caminosy Plataformas, Constructora Copacosa, || Edificaciones Jova, S:A. de
S.A. de C.V, | cV.

RUBROS Multi Obras DS, S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL D $803,669.69 $206,208.50 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $76,170.54 $17,302.43 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA i
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $98,469.91 $36,957.04 $0.00] $0.00 50.00;
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $38,911.80| $0.00 $246,985.30 $25,544.10
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $398.38 $0.00 $0.00 $1,185.24 $1,497.73
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $978,708.52 $299,380.17 $0.00 $248,150.53 $27,041.83
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$770,945.33 $178,402.85 $137,350.26 5199,608.61 $337,471.89
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

i I RESULTADO DELA . | RESULTADO DE LA
EMPRESA 'MPP&'LTSED;:A pnéff,?;f?gmv Al EVALUACION VALUACION POR TASACION!
e g AN sih sk ciol o BINARIA i ARITMETICA |
1|Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $8,561,096.58 $9,930,872.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2{Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,210,800.77 $10,684,528.89 CUMPLE SOLVENTE
3|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $9,340,737.89 $10,835,255.95 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO FINANCIERQ
ASIGNADO PARA ESTA OBRA 4
4|Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $9,450,192.96 $10,962,223.83 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO|
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
S|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $9,524,981.77 $11,048,978.85 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracte
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macia
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 1
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la nonagésima quinta sesidn extraordinaria del dia 07 de agosto de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Multi Obras DS, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacién con carpeta asféltica, ciclovia y parque lineal en calle Heraclio Quezada,

desde la glorieta al crucero Los Arrayanes, en el municipio de Degollado, Jalisco. Segunda etapa. Frente :

2., por un monto de $10,684,528.89 .{diez millones seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos
veintiocho pesos 89/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,205,358.67 (tres millones
doscientos cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 67/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

contrato No. SIOP-E-PAVMIG-OB-CSS-1018-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de -

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de agosto de
2023 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *

dia 09 de agosto de 2023 y de terminacién el dia 16 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a
nomhbre y representacién de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 07 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccidon General de Licitacion y Contratacion
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Fam, tructura
191 yoObraPpublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVMIG-OB-CSS-1018-2023 =
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A.de C.V. 2

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

" REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
: DE CONTROL

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA

_ DEL ESTADO DE JALISCO
e~ -
Arg. Moisés Manriquez Ortega /f
~ TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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