GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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‘ Infraestructura 2 ﬂi .
| .. L. y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1188-2023 JQ[I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-
CS55-1188-2023, para la contratacion de obra publica: Construcciéon de Nuevo Hospital Civil de Oriente,
en el municipio de Tonal3, Jalisco. Sexta Etapa. Frente 8.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 09 de agosto de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, lalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 18 de julio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CS5-1188-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.
2.-  Facility Services Depot, S.A. de C.V.

3.- Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
4.- Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

5.- Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de agosto de 2023, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde namero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
propaosiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura
E y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ®
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS$-1188-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $3,067,582.11
2 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. Se acepta $2,950,010.80
3 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $3,100,850.88
4 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V, Se acepta $2,906,275.38
5 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. Se acepta $3,051,861.24

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
i Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $2,906,275.38
2 Facility Services Depot, S.A. de C.V. $2,950,010.80
3 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $3,051,861.24
4 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.v. $3,067,582.11
5 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $3,100,850.88

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 08 de
agosto de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion.que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV “evaluacidn y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura LU*J
O] vy Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1188-2023 JClllSC O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Constructora A 2.- Facility = 3.- | 4.- Arca Disefioy , 5.;52:‘;22:;?:85 |
- DOCUMENTOS Copacosa, 5.A. de | Services Depot, | Pavimentadora Construccién, Cobiavisn ds
il SA.deCV. |MBS,SA deCV. | SAP.LdeCV. - -a‘é'v‘ 51

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 5

@ Infraestructura
y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1188-2023 JallSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

‘5.~ Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de
C.\V.

1.- Constructora |  2.- Facility dis 4.- Arca Disefio y
DOCUMENTOS Copacosa, S.A. d Services Depot, | Pavimentadora Construccidn,
c.V. : S.A de C.V. MBS, 5.A. de C.V. | S.A.P.L de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas
de aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1188-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

™
i

¥

<

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Copacosa, S.A. de
C.V.

2.- Facility
Services Depot,
S.A. de C.V.

i
Pavimentadora

MBS, S.A. de C.V.

4.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

5.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, 5.A. de
C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
' O l y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1188-2023 JG.I.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de
C.\V.

1.- Constructora 2.- Facility 3. 4.~ Arca Disefio y
. DOCUMENTOS Copacosa, S.A. de | Services Depot, | Pavimentadora Construccién,
' C.V. S.A. de C.V. MBS, S5.A.deC.V. | S.AP.I deCV.

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determino que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

_F

Pagina 6 de 13

—



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ke
Infraestructura %%

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1188-2023 J QllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

1]

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $2,906,275.38
2 Facility Services Depot, S.A. de C.V. $2,950,010.80
3 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $3,051,861.24
4 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $3,067,582.11
5 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $3,100,850.88

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestas por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

| -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
.y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1188-2023 JallSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. mparte por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por' maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la i a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
< | y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1188-2023 JCl.llSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1188-2023 Techo Financiero

Construccion de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonald, Jalisco. Sexta

Etapa. Frente 8. $2,994,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,505,409.81

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,673,147.31

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,606,164.99

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,997,089.73

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,215,240.24

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA i PROPUESTA SIN PROPUESTA CON RE:S:ITJ[;?:S:;LA
VA VA :

1l|Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $2,505,409.81 $2,906,275.38 SE ACEPTA
2| Facility Services Depot, S.A. de C.V. $2,543,112.76 $2,950,010.80 SE ACEPTA
3|Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $2,630,914.86 $3,051,861.24 SE ACEPTA
4| Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V. $2,644,467.34 $3,067,582.11 SE ACEPTA
S|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $2,673,147.31 $3,100,850.88 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[ Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
L y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1188-2023 Jalisco

GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con hase a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

- IMPORTE IMPORTE

0 DE
RUBROS MENOR - MAYOR :’lE::gDD
. :PRORUESTO || PROPUESTO

10. MATERIALES 51,244,432.33] 51,691,105.00, $1,481,085.38
11 MANO DE OBRA $357.187.95 5729,471.68 $436,446.53
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 581,112.55 5188,145.83 $153,802.47
13. COSTOS INDIRECTOS 5190,577.50 $233,243.22 $219,133.07
14. FINANCIAMIENTO $4,016.61 $20,256.18 $10,295.04

Arca Disefioy

Constructora Copacosa, S.A. || Facllity Services Depot, 5.:A. de | Pavimentadora MBS, SA. | g Edificaciones Estructurales
. Construccion, S.A.P.J. de

; de C.V. Cv. de C.V. o ‘Cobay, 5.A. de C.V.

L IMPORTE POR MATERIALES 58.6224%| §1,244,432.33 70.4811%| $1,457,273.86) 71.0268%| $1,494,664.05| 71.6538%| 51,49131823] 79.4168%| 51,691,105.00

2. IMPORTE POR MANO DE CBRA 34.3637%| 572947168 20.4193%|  5422,190.68)  214721%| 545185114  20.9149%| 543529778 16.7741%| $357,187.95

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.0139%|  5148,890.69 9.0997%|  5188,145.83 7.5012%|  5157,850.12 7.4313%|  S154,666.61 3.8092% $81,112.55

RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.87767%
6. IMPORTE POR FENANCIAMIENTO 0.47337%

52,122,794.70 100.0000%
5190,577.50 5.75928%
$10,950.81 0.30000%

52,067,610.37 | 100.0000%
5201,783.89| 11.08378%
56,808.18 0.56152%|

52,104,36531 | 100.0000%
$233,243.22| 11.05909%
513,126.14|  0.17377%

52,081,282.62 100.0000%| 52,129,405.50
$230,170.92 10.58720% $225,444.42
54,016.61 0.86019% $20,256.18

7. IIMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.25000% 5168513.42 11.16715% 5254,186.94| 11.36000% $267,043 46| 13,63500% $315,714.36| 11.98500% $284,656.47
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,505,409.81 $2,543,112.76 $2,630,914.86 $2,644,467.34 $2,673,147.31

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

[Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Arca Disefioy

| Constructora Copacosa, 5.A.  Facility Services Depot, S.A. de | Pavimentadora MBS, S.A. Edificaciones Estructurales
RUBROS . e i deCy, c°““’““jc‘";’ SAPLE  Cobay,sA.dec.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $236,653.05 $23,811.52 50.00 $0.00 50.00 =
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $14,255.85 50,00 £1,148.75 579,258.58
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA ~ PARCAL DE $4,911.78 $0.00 50,001 $0.00 572,689.92
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 528,555.57 $17,349.19 50.00 50.00 50,00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 53,486.86 50.00 56,278.43 $0.00
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL: $270,120.40 $58,903.42 50.00 5742718 $151,948.51
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5101,606.99 $195,283.52 $267,043 46 §308,287.17 $132,707.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTEDELA  RESULTADODELA  RESULTADO DELA

EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA 7
UES BINARIA | TASACION ARITMETICA

-

Constructora Copacosa, S.A. de C.V, $2,505,409.81 $2,906,275.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

Facility Services Depot, S.A. de C.V. $2,543,112.76 $2,950,010.80 CUMPLE SOLVENTE

=]

(S8}

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $2,630,914.86 $3,051,861.24 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de $2,644,467.34 $3,067,582.11 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
C.V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Edificaciones Estructurales Cabay, S.A. de $§2,673,147.31 $3,100,850.88 CUMPLE SEDESECHA'LA PRORUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
CV. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

e A
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Por lo anteriar, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la nonagésima séptima sesion extraordinaria del dia 09 de agosto de 2023, en el cual se

determind adjudicar el contrato al licitante Facility Services Depot, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonala, Jalisco.
Sexta Etapa. Frente 8., por un monto de $2,950,010.80 (dos millones novecientos cincuenta mil diez
pesos 80/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $885,003.24 (ochocientos
ochenta y cinco mil tres pesos 24/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS5-1188-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de agosto de
2023 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de agosto de 2023 y de terminacién el dia 18 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 09 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativas con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

Facility Services Depot, S.A. de C.V. o

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

o
&+

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. .~

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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