GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2023

/' COBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto; |a
Secretarfa dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP‘191-2023',/para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Luis Cabrera CCT
14EPR0O903N, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa
P

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2023/se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

/,/"1 Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.

. 2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
3 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.
4 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.
5 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.
6 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
7 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.
8 Adolfo Rodriguez Servin
9 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

/10 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.
11 Extra Construcciones, S.A. de C.V.
12 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
13 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
14 Celio & Co., S.A. de C.V.
15 Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.
16 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
17 Werk y Construcciones, S.A. de C.V. 1
18 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V,
19 Grupo Emporio Contempordaneo, S.A. de C.V.
20 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
21 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

/22 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

I
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/23 Parabola Estudios, S.A. de C.V.
24 SDT Constructora, S.A. de C.V.

25 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

26 Constructora Livem, S.A. de C.V.

27 Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. de C.V.

//' 28 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

¥
4
s

Con fecha del dia 16 de' marzo de 2023, a las 13:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,

México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto /’ 1 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

| No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
/| 1 |constructoras Minas, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 7
2 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
3 [GrupoVyCG,S.A.de C.V. No se presentd $0.00
4 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
6 Eovnstrucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de N6 S6 Bresarts $0.00
7 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. Se acepta $2,063,591.33 ¢
8 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd S0.00
9 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00 ‘_
10 |Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
/r' 11 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,009,370.78 -
12 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $1,790,391.28
13 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. Se st $2,059,175.00
. de C.V. -

" 14 [celio & co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $2,084,172.53
16 |Estudiosy Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $1,786,654.84
17 | Werk y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentoé S0.00

i Edificaci Coriba, S.A. d
18 EO\:‘ISU’UCCIOHES Vi imcaciones Loriba, e Se acepta $1,471,84229
19 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 Eiircco Construcciones de Guadalajara, S.A. de — sorgrviges P
21 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $1,711,622.55 ¢
22 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $2,239,973.27
23 | Pardbola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta $2,302,185.13
24 |SDT Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
25 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00
26 | Constructora Livem, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, 5

27 £ 2 dasens, No se presentd $0.00

/| 28 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00 e

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
/| 1 |Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $1,471,842.29
[ 2 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. $1,711,622.55
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No. Licitante Importe con IVA
3 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. - $1,786,654.84
4 Ediﬁt_:aciones Rodca, S.A. de C.V. $1,790,391.28
5 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,009,370.78
6 |Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $2,059,175.00
7 |Canstructora Maya 2011, S.A. de C.V. $2,063,591.33
8 |Kbin Infraestr;ctura, S.A. de C.V. $2,084,172.53
9 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C—V $2,141,217.98
10 | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $2,239,973.27
| 11 |Parabola Estudios, S.A. de C.V. $2,302,185.13

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de marzo

/ de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluaciéon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1- 7/ T 4 /7 i

3.- Estudios y :
nstruccion 2.- Constructor .- Edificaci -
DOCUMENTOS Co slt. c_ esy s _cto a Edificaciones 4.- Edificaciones 5 Ext-ra
Edificaciones Nantli, Maral Rodca, Construcciones,
Coriba, S.A. de C.V. T C'V S.A. de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. ol ey
Documento T1.- 4
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de |a
Kroppiicion acaieny CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2,- &
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidon, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3,- <
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i

Documento T4.- /
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi coma

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al prado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y 1
sus implicaciones de
caracter técnico..,

%
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1.-
T 3.- Estudios y R
DOCUMENTOS Cons.tfucc-lonesy 2= Constnfctora Edificaciones 4.- Edificaciones 5.- Ext.ra
Edificaciones Nantli, Maval Rodca, Construcciones,
Coriba, S.A.de C.V. SA de (;V S.A.deC.\V, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. F Tl

Documento T5.-  /
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.- [
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.- 7
Descripcion de la
planeacidén integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos gue se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
deseripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

i
Documento T8.- /
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar, 1
calendarizado, en
periodas no mayor a un
mes calendario...
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1.-
Construccionesy | 2.- Constructora
Edificaciones Nantli,
Coriba, S.A.de C.V.
S.A.de C.V,

3.- Estudios y/
Edificaciones
Maral,
S.A.de C.V.

4.- Edificaciones 5.- Extra
Rodca, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento Ta.- /'
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria y bases de
licitacion... A
Documento T10.- [/
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.- /
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria’

y equipo de //
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

4:%,#_;
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1.-
Construccionesy | 2.- Constructora
Edificaciones Nantli,
Coriba, S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

3.- Estudios y
Edificaciones
Maral,
S.A.de C.V.

4.- Edificaciones 5.- Extra
Rodca, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.- /
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposician...

Documento T14.- {

; ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidén del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... /

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion oy
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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DOCUMENTOS

1.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

3.- Estudios y
Edificaciones
Maral,
S.A.deC.V.

4.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

5.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADOD
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

-
NO CUMPLE

CUMPLE

7

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Cartapher /
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.\V.

7./Constructora
Maya 2011,
S.A. de C.V.

7 8.-Khbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

9.- Hecto
Construcciones de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

10.- Servicios de
Infraestructura
Niva,

S.A. de C.V.

Documento T1.- /
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica as la firma
autdgrafa de la

persona facultada /
para ello, anexa ndo
copia simple por
ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotegjo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SCO

GOBIERKHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A. de C,V.

7.- Constructora
Maya 2011,
S.A. de C.V.

8.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V.

9.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

10.- Servicios de
Infraestructura
Niva,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacidn,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
Documento T3.- /
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
/
Documentao T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de
Ia obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de |
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- 7
| Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la
obra con el propésito
de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 10 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ] ) 12 i &
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL o
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2023 \JQllSCO
GOBIERMNO DEL ESTADD
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DOCUMENTOS

6.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

7.- Constructora
Maya 2011,
S.A. de C.V.

8.- Khin
Infraestructura,
S.A.de C.V,

9.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.de C.V,

10.- Servicios de
Infraestructura
Niva,
S.A.de C.V.

Documento T6.- /
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7,/
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se
licitan, la cual deberd
ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcidn debera
ser congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

u'/
| Documento T8.- '
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- f"
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado
en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por Ia

Secretaria de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.~ Cartapher o 3. Kbin 9.- He‘-cco 10.- Servicios de
Construcciones de | Infraestructura

DOCUMENTOS Construcciones e
Maya 2011, Infraestructura, i -

Infraestructura, S.A. de C.V S.A. de C.V Guadalajara, Niva,

S.A. de C.V. 8 i i -2 S.A.de C.V. S.A.deC.V.

Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

DocumentoTlﬂ.v/'
Programa )
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinariay
equipo de

construccidn,

CUMPLE CUMPLE

propuesto por el
licitante, expresada CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria... f —

i
f

Documento T11.-"
Programa
calendarizado y
cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo
de instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada
en unidades
convencionales y
volimenes
necesarios... 74
Documento T12.-/
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica,
modelo y usos
actuales...

Documento T13.-_."
Listado de insumos
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

que intervienen en la CUMPLE
integracidn de la
| proposicidn... ‘
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

7.- Constructora
Maya 2011,
S.A.de C.V.

8.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V,

9.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.de C.V,

10.- Servicios de
Infraestructura
Niva,
S.A.deC.\V.

Documento T14‘-/.
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- /
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.- /
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- ¢
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los

trabajos ejecutados.

El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones

SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
maodificaciones al
contrato por este
mativo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién
y apertura de
proposiciones,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

M/f"}li__
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6,- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,

S.A.de C.V,

7.- Constructora
Maya 2011,
S.A.de C.V.

8.- Kbin
Infraestructura,
S.A.de C.V,

9.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

10.- Servicios de
Infraestructura
Niva,
S.A.de C.V.

emitida por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT} y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

opinién es fidedigna

en cuanto a su

contenido, en lo que

en ella se reflejay la
misma no ha sido

alterada o medificada
en ninguna de sus

partes.

.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

/4
CUMPLE

CUMPLE

//.
CUMPLE

CUMPLE

=

CUMPLE

DOCUMENTOS

/ 11.- Pardbola
Estudios,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autoprafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo *
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de canocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como

CUMPLE

T
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GOBIERNO DEL £5TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1_1'._-_561_-5.!1 bola
Estudios,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

estar conforme con el

contenido, alcances y
todas las

particularidades del
prayecto...

Documento T4.- .-/
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

Documenta T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.- /
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.- /
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién dt‘a !os CUMPLE
trabajos que se licitan, 1
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los

mismos, esta 1
descripcion debera ser
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Parabola
Estudios,
S.A.de C.V.

congruente con el
resto de su propuesta.

Documento T8.- <

Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catélogo
de conceptos,
detallade por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacign mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablicaen la
convocatoria y bases
de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.;
Programa /
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

/
Documente T1l.- £
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de |os
materiales y equipo de
instalacién

CUMPLE

CUMPLE

ch.li.sc;_o

GOHIERND DEL ES
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Parabola
Estudios,
S.A.de C.V,

permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
__necesarios...

Documento le.-/
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.- /
Listado de insumos
que intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T15.- *
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.- /
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
valuntariamente...

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2023
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Parabola
Estudios,
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T19.- /
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
gula estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar
madificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y

apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se refleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
| partes.

RESULTADO /
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.
/ 4

Como resultado de la evaluacion bmaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Estudios i
Edificaciones Maral, S.A. de C. VJI’]O cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento le./- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que

se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.
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Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

1/" IncumpJ_imientu: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equ[@.de construccién es incon/g-fuente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual de la maq{inaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

~ Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

4

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determin6 que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
/A 1 |Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $1,471,842.29.7
/| 2 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. $1,711,622.55 /[
§ 3 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. / $1,790,391.28
. 4 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,009,370.78
5 |Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $2,059,175.00
6 |Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $2,063,591.33
7 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $2,084,172.53
8 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $2,141,217.98
9 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $2,239,973.27
/ 10 | Pardbola Estudios, S.A. de C.V. $2,302,185.13 -

Pagina 19 de 28




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA j’%
@- Infraestr’ucturu ) é:\\\t}) {4
y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2023 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

7

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran caon la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

el —_ ;
Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificé que el licitante
/" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.,"no cumple con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.[Ané1isis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica (se deberd

Pagina 20 de 29

=,



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Yr
s
QoY
m Infraestructura ] ] F‘_}.\I\SE/A%J
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2023 JC].I.[SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de cdlculo del factor de salario real;
C Analisis, cdlculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacién (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Durante |a captura de rubros sefialados en el Documento E8.- *Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.—/”A_nélisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, aplicael salario minifo debiendo ser por Unidad
de Medida y Actualizacion (UMA) conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
7 bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. /#

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacian de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

PR |

1
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Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

Fl presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2023
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-191-2023

Ja.li's.co

GOHIE

RHO DEL ESTADO

Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Luis Cabrera CCT 14EPRO903N, en el
municipio de San Pedro Tlaguepaque, Jalisco. Segunda etapa.

l/. $1,850,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,268,829.56 /
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,984,642.35
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,719,002.06
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $1,976,852.37
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,461,151.75

i RESULTADO DE LA

A LR /' IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
: | PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA|  EVALUACION
|~ 1|Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. 51,268,829.56 $1,471,842.29| SE DESCALIFIC&x
2|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $1,475,536.68 $1,711,622.55 SE ACEPTA
3|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $1,543,440.76 $1,790,391.28 SE ACEPTA
4|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $1,732,216.19 $2,009,370.78 SE ACEPTA
5|Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de 51,775,150.86 $2,059,175.00 SE ACEPTA
C.V.
6|Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $1,778,958.04 $2,063,591.33 SE ACEPTA
/" 7|Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $1,796,700.46 $2,084,172.53 SE ACEPTA
8|Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. 51,931,011.44 $2,239,973.27 SE ACEPTA L
/
/9 Parabola Estudios, S.A. de C.V. $1,984,642.35 $2,302,185.13| SE DESCALIFICA
»

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo; '

57%‘, - !
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

i IMPORTE' ' | IMPORTE
RUBROS MENOR ' MAYOR
'\ PROPUESTO ' PROPUESTA |

COSTO DE

MERCADD

/ |10. MATERIALES 5847,375.33| 51,110,424.22 $973,681.19
11. MANO DE OBRA 5336,807.88| 5$539,056.60 5380,144.30
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 532,082.41 581,017.93 $43,863.94
13. COSTOS INDIRECTOS 588,979.29] 423164192 $118,677.92 /"
14, FINANCIAMIENTO §3,858.00 511,271.42 $5,810.34
g &

' Cartapher Construcciones

| Constructora Nantli, 5.A.de . Edificaciones Rodca, 5.A. de. | Extra Construcdiones, s
cV. e CV, de CV.

RUBROS «

| e Infraestructura, S.A. de |
Il C\L

. IMFORTE POR MATERIALES 69.5374% $B47,375.33 69.9497% $899,662.88 71.0741%

1 $1,029,990.19 70.2126%| $1,029916.17
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 27.6392% £336,807 88 2b.2812% 5338,016.21 23,3353% 5338,169.29 26.8605% $394,004.01
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPC 2.8234% 534,405.65 3.7692% 548,477 38 5.5906% $81,017.93 2.9270% 542,334 38
4. IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $1,218,588.86 100.0000%| 51,286,157.17 100.0000% | $1,449,177 41 100.0000% | $1,466,854.56
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.30183% $88,979.29 7.08000% $91,059.93 8.92861% $129,391.40 7.10000% 5104,146.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.54914% 47,180 38 0.28013% 53,858.00 0.399206: $6,301.65 0.38303% $6,017.38
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.66667% $153,387.37 11.19500% 5154 611.36 8.75000% 5138,676.16| 12.00000% $189,242 .23
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60542% 57,400.78 0.60001% 57,754.31 0.59765% 58,669.57 0.60508% $8,890.01
9. PRESUPUESTO TOTAL / $1,475,536.68 $1,543,440.76 $1,732,216.19 $1,775,150.86

" Constructora Maya 2011, || Kbin Infraestructura, 5.A.de  Servicios de Infraestructura

" RUBROS

S.A.deC\V, Ci\V., Niva, S.A. de' C.V.

IMPORTE POR MATERIALES 60.8506% $887,730.31 74.1714%| $1,110,424.22 65.5202%| $1,021,106.42

1

2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 36.9503%| 5539,056.60 23.4018% $350,348.77 30.8114% $480,182,51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.1991% $32,082.41 2.4268% $36,331.79 3.6684% $57,170.49
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,458,869.32 100.0000% | $1,497,104.78 100.0000%| 51,558,459.42
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $145,886.93 8.20949% $122,504.67 14.86352%| $231,641.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27370% $4,392.22 0.31852% $5,160.05 0.62965% $11,271.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $160,914.85 10.00000% 5162,516.95 6.66667%| $120,091.52
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60970% $8,894.73 0.60005% $9,014.01 0.61956% $9,547.16
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,778,958.04 $1,796,700.46 $1,931,011.44
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Constructora Nantli, S\A.de |: Edificaclones Rodca, 5.A, de | Extra Construcciones, S.A. | Cartaphar Construcclones
! v i v de €V e Infraestructura, 5.A. de

C\V.

RUBROS

15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $126,305.86 $74,018.31 50.00 $0.00
MATERIALES

16. |NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD 543,336.42 $42,127.39 541,975.01 50.00
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $9,458.29 50.00 $0.00 £929.56
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 529,698.63 $27,617.99 $0.00 $14,531.25
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 £1,952.34 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5208,799.20 $145,716.03 $41,975.01 $15,460.80
15+16+17+18+12

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -655,411.83 58,895.32 £96,701.16 5173,781.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION ‘/INSDLVENTE. SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constructora Maya 2011, | Kbin Infraestructura, S.A, de | Servicios de Infraestructura

AUEROS S.A.de CV. ; CV. ' Niva, S.A. de CV.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $85,950.88 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $29,795 53 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,781.53 $7,532.15 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO )
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,418.12 $650.28 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $99,150.53 $37,977.96 50.00
15+16417+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $61,764.32 $124,538.99 $120,091.52
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

4:7’4'/ B
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

S IMPORTEDELA « || IMPORTEDELA . Rfswukvtmlgzm | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
/ PROPUESTA [PROPUESTA CON IVA | et TASACION ARITMETICA
/" 1|constructora Nantli, S.A. de C.V. 51,475,536.68 $1,711,622.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -
2|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. ~~ $1,543,440.76| ¥ $1,790,391.28]¢  CUMPLE SOLVENTE
3|Extra Construcciones, 5.A. de C.V. $1,732,216.19 $2,009,370.78 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
4|Cartapher Construcciones e $1,775,150.86 $2,059,175.00 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA
Infragstructura, 5.A. de C.V.
5|Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $1,778,958.04 $2,063,591.33 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
6|Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. $1,795,700.46 $2,084,172.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA I/
~ 7|Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de $1,931,011.44 $2,239,973.27 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
/ Cv TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comite Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima'séptima sesion extraordina{ia del dia 31 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante” Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.,“ﬁara ejecutar los trabajos consistentes en:

/'Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Luis Cabrera CCT 14EPR0903N, en el municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa.,’ por un monto de $1,790,391.28 (un millén setecientos
noventa mil trescientos noventa y un pesos 28/100 M.N.),1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas. /

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a 5537,11‘7/.38 (quinientos treinta y
siete mil ciento diecisiete pesos 38/100 M.N.).,

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigiblgs las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2023," al “adjudicatario” quien presentara la garantia ge
cump[im}énto, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
a las 16:05 horas, en la Direccion de Caontratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite

e e X
|
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la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

/
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
/01 de abril de 2023 y de terminacion el dia 29 de junio de 2023. ~

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

3 . . 0 /
Concluida la junta del/;ﬁronunmamlento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:08

horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

< —Sandra Josefin
Directora?xg
LICITANTEY(S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

/" Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

/" Constructora Nantli, S.A. de C.V.

/" Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

/' Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

/ Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
GV

/" Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

Kbin Infraestructura, S.A. de C.V.

/ Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

Parabola Estudios, S.A. de C.V.

IREPRESENTANTE DEL éRGANO iNTERNO
il DE CONTROL :

[Te, ,w)m L
vy

o REPRESENTANTE DE LA CONTRALOR!A DEL
' ~ ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

Pl
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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