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GOBIEAND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a canocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1134-2022, parala * -
contratacidn de obra publica: Construccién de lateral poniente y de colector pluvial del km 14+350 al km
14+900 en el Periférico Manuel Gomez Morin, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 22 de diciembre de 2022, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores puiblicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 08 de noviembre de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1134-2022; se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Adolfo Rodriguez Servin
2 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. ~
3 Her-Padi, S.A. de C.V.
4 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. -
5 Magquinaria TC, S.A. de C.V.
6 Construarba, S.A. de C.V.
7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.*
8 Juan de Dios de la Torre Tosca °
9 Shot Constructora, S.A. de C.V. °
10 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. * -
11 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.
12 Aguas y Caminos de Jalisco, S5.A. de C.V.
13 Constructora Amoc, S.A. de C.V.
14 Celio & Co., S.A.de C.V.
15 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. -
16 Maguce, S.A. de C.V. -
17 Mayar Carporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
18 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
19 Proyejal, S. de R.L. de C.V. «
20 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. ;
21 Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
22 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.
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23 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. -
24 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. =
25 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 13 de diciembre de 2022, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puiblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colania
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

_proposiciones recibidas en el acto 14 ¢ B
Proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_Pproposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

\ﬂ:. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA |
1 |Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
i 2 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $12,740,976.61 .
3 | Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 ]
4 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $14,313,813.35 '
5 |Maquinaria TG, S.A. de C.v. Se acepta $12,797,243.13
6 | Construarba, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 |
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $13,635,882.30 |
8 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta 513,141,384.45_ '
| 9 |[Shot Constructora, S.A. de C.v. Se acepta $13,770,973.25 |.
10 g;:jls;};ugbt\?'ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, N 5 presanis $0.00
11 |Big Construccione Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $16,335,663.58 i
| 12 | Aguasy Caminos dealisco, S.A da t V. No se presenté $0.00 | 7
13 |Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ] /%;

1
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FND. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA |
14 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
| 16 |Maguce, SA. de C.v. Se acepta $14,068,568.58 |
17 I\_/Iayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $13,359,713.14 | 7/
| 18 |Constructora Nantli, SA. de Cv. Se acepta $12,855,786.16
19 | Proyejal, S. de R.L. de C.V, Se acepta $12,886,351.82 |
20 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $12,766,816.11 4
21 Ei.s\,;lemas Ecolégicos Inteligentes Carey, S.A. de No se presenté $0.00
22 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $15,606,420.74_ -/
i 24 | Consorcio Constructor C.aceb, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
| 25 !_Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta 513,812,298.544 ‘

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con I’u!’.*!!\_1
1 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $12,740,976.61
2 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $12,766,816.11 =
3 | Maquinaria TC, S.A.. de C.V. $12,797,243.13
4 Coﬁstructora Nantli, S.A. de C.V. 512,855,?86.16 4
5 Pfoyejal, S.de R.L. de C.V. | $12,886,351.82 |
6 |[Juan de Dios de la Torre Tosca $13,141,384.45
_7 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. - $13,359,713.14
_8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,635,882.30
| 9 [ShotConstructora, S.A. de C.V. 513,770,973.;=
?) Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 513,812,295;.54 .
11 | Maguce, S.A. de C.V. $14,068,568.58 |47
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’;. Licitante Importe con IVA

12 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $14,313,813.35 |*
_13 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 515,606,420.; .
‘ 14 _Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V. 516,33F£E53._§; $

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 13 de
diciembre de 2022, conforme a lo establecido en |a Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las Propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos senalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incu mplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

<4 p
" ® § o

1.- Caminos y 2.- Qbras Civiles " | 4.-Constructora
i 3.- Maquinaria TC,
Plataformas, Acuario, S.A. de C.V Nantli,
S.A.de C.V. S.A.de C.Vv, g e S.A.deC.V.

R

DOCUMENTOS 5.- Proyejal,

S.deR.L.decC.V.

Dacumento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de |a
proposicion técnica y
i | ecandmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambes lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ¥
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ERHO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

2.- Obras Civiles
Acuario,
S.A,de C.V.

3.- Maquinaria TC,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

5.- Proyejal,
S.deR.L de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacidn
s | plblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacidn..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

——

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

L

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Caminosy 2.- Obras ! iviles 3.- Magquinaria Tc, onstrt:n: ora 5. Proyejal,
Plataformas, Acuario, Nantli,

S.A. de C.V. SA. deCV. S.A.de C.V, S.A deC.V. S.deR.L. deC.v.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitie donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terrenc y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones..,

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesianales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
¥ copia de la cédula
profesional..,

CUMPLE

Documento T7.- ,_

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
4 | personas inhabilitadas
) en |os términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos..,

CUMPLE

S S— = f—————— ]
Documento T8.- !
Relacion de contratos

&n vigor con | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y

privadas...
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Jalisco

SIERNO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

1.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V,

2.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.de C.V.

3.- Maquinaria TC,
S.A.de C.V.

4.- Constructora

Nantli,
S.A. de C.V.

5.- Proyejal, —‘
S.deR.L. deC.V,

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
par el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Relacién de maguinaria
Yy equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la

integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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M _

1.- Caminosy 2.- Obras Civiles Al ha 4.- Constructora | .
L 3-M TC, R " s
DOCUMENTOS Plataforinigs, Acuario, aquinaria TC Nantli, 5.- Proyejal

S.A. de C.V. S.A. de C.V. fide L | SA.decCv. S.deR.L.deC.V.

Documento T16.-

i o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18,-
Integracién del cataloge

f CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
gearreferenciada
extension kma...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
: seraportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
Industria de la
construccion... b

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
baje protesta de decir CUMPLE

verdad de conocer la
- guia

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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.- Cami 2.- Obras Civil o 4.-C

DOCUMENTOs | - Caminosy e avIesL i Meauinania e, b e
Plataformas, Acuario, S.A de CV Nantli, S de Rl decv
S.A. de C.V. S.A. de C.V. iR S.A. de C.V. i Seitntnd

estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T22.-
Manifestacidn escrita y
bajo protesta de decir
verdad que la opinién

de cumplimiento
emitida por el Servicio

de Administracidn
Tributaria es fidedigna CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y Ia
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus

partes..,
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
, BINARIA
K 7.- Mayar ' 8.- Grupo -
DOCUMENTOS | 6.- Juande Dios | Corporativo de Constructor 2.7 Shotiog ol 200, Desar‘rollos
: Constructora, Casavi,
de la Torre Tosca Ingenierias, Strade, S A daicv s Aldacy
S.A. de C.V. S.A. de C.V. il o gl

Documento T1.-
Wanifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

¥| proposicidn técnica
econdmica es autdgra"il‘a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...
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7.- Mayar T 8.- Grupo

DOCUMENTOS 6.- Juan de Dios Corporativo de Constructor 9,0 Shot 10.- Desarrol[os
de la Torre Tosca Ingenierias Strade Constructora, Casavi,
() ! S- y : \ : i k :
S.A. de C.V. S.A. de C.V. A.de CV. S.A de C.V

Documento T1.1-
Copia de |a constancia
de inscripcian a la
presente licitacidn
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacién y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

.

Documentao T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

» especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documentao T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
o planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...
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Ja l

GOBIERNO DE

)\

=

sco

DOCUMENTQOS

6.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

7.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

8.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC.V,

9.- Shot
Constructora,
S.A. de C.V.

10.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,

anexando el curriculum |

y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T&.-
Relacion de contratos
€en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 de 28’




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura .
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Mayar 8.- Grupo S g
DOCUMENTOS 6.- Juan de Dios Corporativo de Constructor s=iahot 10.- Desarrollos
de la Torre Tosca Ingenierias, Strade, Constructora, Casavi,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.deCV. S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar
4| los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
gjecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto par
el licitante...

Dacumento T11.-
Programa calendarizado '
y cuantificado de |a
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra |
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
. utilizacién mensual de
* la maguinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-

| Programa calendarizado

y cuantificado del

suministro de los

¥ | sriaterialae ¢ equipo da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion

permanente, propuesto

por el licitante...

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de |
.| construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propledad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
_ 7.- Mayar 8.- Grupo =
DOCUMENTOS 6.- Juan de Dios Corporativo de Constructor 2 Shey g0 Desarrollas
: Constructora, Casavi,
de la Torre Tosca Ingenierias, Strade, S.A. de C.V S.A.de CV
S.A. de C.V. S.A. de C.V. diedidad o i
Documento T15.-
Listado de insumos que
{ intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

4 A i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

¢ Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensidn kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
nepativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
o | % {dlus shintler) gy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
| construccion...




(3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

%)

=

GOBTERND DEL ESTAD

DOCUMENTOS

6.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

7.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V,

8.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

9.- Shot
Constructora,
S.A, de C.V.

10.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacion escrita y
bajo protesta de decir
verdad que la opinion

de cumplimiento
emitida por el Servicio

de Administracidn
Tributaria es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B

DOCUMENTOS

11.- Maguce,
5.A.de C.V.

12.- f
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A. de C.V.

13.- Edificaciones’

Estructurales
Cobay,
S.A.de C.V.

14.- Big
Construccién e
Interiorismo,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir verdad
de que Ia firma plasmada

en los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa

del Representante Legal,

anexando copia simple
por ambos lades de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

/s
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[’ 1 Infraestructura ) .
O ¥ Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1134-2022 JQ[[SCO

GUBIERND

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- 13.- Edificaciones 14.- Big
DOCUMENTOS 11,- Maguce, Urbanizaciones Estructurales Construccién e
5.A.de C.V, Inzunza, Cobay, Interiorismo,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.1-
Copia de la constancia de |
inseripcion a la presente
licitacién piblica emitida
o BoriaSscrensy de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra

Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion baje
| protesta de decir verdad
de que se analizaron y
+ | revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y bases de licitacidn,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
\ gspecufrcacmnes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

particulares o generales
de construccisén
aplicables y que han sido
consideradas en la
elaboracian de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracion de la

propuesta...

CUMPLE

7
bz
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O 1 yObra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0B-LP-1134-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- 13.- Edificaciones 14.- Big
DOCUMENTOS 11.- Maguce, Urbanizaciones Estructurales Construccion e
S.A.de C.V. Inzunza, Cobay, Interiorismao,
S.A.deC.V, S.A.deC.V, 5.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizard la
obra, observando las
peculiaridades de|
terreno y prever las
posibles contingencias
que [legaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de |a cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

u inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento TE.-
Relacidn de contratos en
. vigor con dependencias CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

publicas y privadas...

7

22

Pagina 16 de 2’8




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

B\ Infraestructura ) ) g y
O 1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J I.
SIOP-E-PAV-OB-LP-1134-2022 ailusco

ITERNO DEL E5T4

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- 13.- Edificaciones 14.- Big
DOCUMENTOS 11.- Maguce, Urbanizaciones Estructurales Construccidn e
S.A.de C.V. Inzunza, Cobay, Interiorismo,
S.A.de C.V, S.A.deC.v. S.A.deC.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
[ trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante. ..

-

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividide
en categorias propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado de la
“ utilizacién mensual de la | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T14.-
Relacién de maguinaria
¥ equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

proposicién... z‘/,?
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.QO y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali
SIOP-E-PAV-OB-LP-1134-2022 Jalis

S

GOBTERND DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- 13.- Edificaciones 14.- Big
DOCUMENTOS 11.- Maguce, Urbanizaciones Estructurales Construccién e
S.A.de C.V. Inzunza, Caobay, Interiorismo,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
O e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T18.-
o | icEreckin del cattbogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
| licitante en la integracion
= de su propuesta, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indicando el nimero de
bancos que pudiera
utilizar, nombre del
banco y/o proveedor,
ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

Documente T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados,
El 0.2% (dos al millar)
L] para ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccign...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir CUMPLE CUMPLE
verdad de conocer la

guia

CUMPLE CUMPLE

/]
/4
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Infraestructura . :
.@3 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1134-2022 Jalisco

GOBIERND DEL £

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- 13.- Edificaciones 14.- Big
DOCUMENTOS 11.- Maguce, Urbanizaciones Estructurales Construccién e
S.A.de C.V. Inzunza, Cobay, Interiorismo,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T22.-
Manifestacian escrita y
bajo protesta de decir

verdad que la opinidn de

cumplimiento emitida
por el Servicio de
Administracion
)| Tributaria es fidedigna en CUMPLE CUMPLE
! cuanto a su contenido, CUMPLE CUMPLE
enlo que en ella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o
modificada en ninguna

de sus partes...

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Escrito en el que haga constar su aceptacién o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar)”, es necesario sefialar que la omision de
la presentacion de este documento no serd motivo de desechamiento de |a propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |a
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $12,740,976.61 |*
2 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. - : $12,766,816.11
3 | Maquinaria TC, S.A. de C.V. | $12,797,243.13 K
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. - $12,855,786.16 | -
5 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. $12,886,351.82 | °
6 | Juan de Dios de la Torre Tosca $13,141,384.45
7 i Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $13,359,713.14 |
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V_. - S—13,635,882.30
9 | Shot Constructora, S.A. de C.V. | $13,7?O,9?_3.25
10 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $13,812,298.54 |
11 | Maguce, S.A. de C.V. .' S14.068,568.58_
12 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. 514,313,813.35_ :
| 13 ._Ec;ificaciones Estru_c_tural;Cobay, S.A.de C.V. $15,606,420.74 | ¢
E Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V. $16,335,663.58

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

[l. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;
II. Determinacion de precios de mercado;
[Il. Determinacion de insuficiencias; 1

i

7 },"

b
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

(L -
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RESULTADO DELA

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA

ROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA - EVALUACION
1{Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $10,983,600.53 $12,740,976.61 SE ACEPTA
2|0bras Civiles Acuarig, S.A. de C.V. $11,005,875.96 $12,766,816.11 SE ACEPTA
3|Maquinaria TC, S.A. de C.V. $11,032,106.15 $12,797,243.13 SE ACEPTA
4|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $11,082,574.28 $12,855,786.16 SE ACEPTA
5|Proyejal, S. de R.L.de C.V. $11,108,923.98 $12,886,351.82 SE ACEPTA
6|Juan de Dios de |la Torre Tosca $11,328,779.70 $13,141,384.45 SE ACEPTA
7/|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,516,994.09 $13,359,713.14 SE ACEPTA
8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 511,755,070.95 $13,635,882.30 SE ACEPTA
5|Shot Constructora, S.A. de C.V. $11,871,528.66 $13,770,973.25 SE ACEPTA

10| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 511,907,153.91 $13,812,298.54 SE ACEPTA
11|Maguce, S.A. de C.V. $12,128,076.36 $14,068,568.58 SE ACEPTA
12|Urbanizaciones Inzunza, 5.A. de C.V. $12,339,494.27 $14,313,813.35 SE ACEPTA
13|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $13,453,810.98 $15,606,420.74 SE ACEPTA
14|Big Construccion e Interiorismo, 5.A. de C.V. $14,082,468.60 $16,335,663.58| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se abtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeras absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

P
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VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | numeral
11 articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR POR

o oD
OR OR
ADO
PROP o BROP o
10, MATERIALES 35,437 956.68] 38.405.330.34 6,395, E05.89
11. MAMNO DE OBRA 51,396,701.35) $1,839060.30 51,5B8,462.74
12, MAQUINARIA Y EQUIPD 5782,226.87| $2.083,32549 51,600,580.90
13, COSTOS INDIRECTOS SAS7. 72161 31.04%177.15 5717,630.16
ti-‘l. FINANCIAMIENTD 50.00] 5540 08621 511,722.89
L] - . " e

RUBROS E""’““x: ﬁa"w‘ At Proyejal, 5. de R.L. de CV.

Caminos y Piataformas, 5.A. || Obras Civiles Acuario, 5.A, d.e E'Miillll(‘lﬂfil TG, 5.4. de cv.

decV, i Cv,

. IMPORTE POR MATERIALES £1.2530%| $5.653,727.94 64.5010%| 56,000,650.46 58.1508%| 55,437,956.68 69,0667%| 56,363,806.45 63.8823%| 56,014,105.31
. IMPORTE POR MANDO DE OBRA 16.1869% | $1,494,072.14 15.8644%| 51.475896.62 19.8326%| $1,823,286.00 15.1594%| $1,396,791.35 15.2436%( 5143508958
CIMPORTE POR MACIUINARIA Y EQUIPO 22.56014%| 52,08232549 19.6346% | 51,826,641.55 21.0166%| 51,932,139.17 15.773%%| S$1,453,407.95 20.8740% | 51,965,154.27

- IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000% | 59,230,125.57 100.00003% | 59,303,188 63 100.0000% ( 59,193 361 85 10000006 59,214,005 77 100.0000% | 59,414,349.16
- IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS B.60000% $793,790.80 7.00000% 5651,223.20 B.91000% 5819,130.32 6.B1B35% S62R, 243,16 6.42000%
- IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02096% S2.101.01 0.00000% 50,00 0.02792% 52,795.49 0.33114%: 532,591,562 0.00000%
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5902,341.56 10.00000% 5995,441.18 9.60000% 5961,469.52) 1L66667F| 51,152,065.06| 1033000%| 51,034 93691
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.55487% 555,341 58 0.59146% 556,022.94 0.59999% 555,370.94 555,668.66 0.59002% 555,236 69

| __ 35533669
$10,983,600.53 $11,005,875.96 $11,032,106.15 $11,082,574.28 511,108, 923.98

o + S ° L

5 Casavl, S.A. de
(AT

* Mayar Corporativode ' Grupo Cnhslr_uaorst_rade,s.A_,_; Shot Constructara, S.4.de | Desarrollo
Ingenierias, S.A. de CV, * deCV. | ; CV. ;

I RUBROS uan de Diosp‘e' |a Tarre Tosca

™

66.1907%] $6,491 026.25 67.0904%| 96,638,965.88 66,1374%| 56,598,116.73 65.6099%| $6,610,764.32
51,828 060.30 15.1596%| 51.500,127.27 15.4538%| $1,545,719.17 14.7909%] 51,452,563.76
51.486.466.18 17.7500%] 51,756 45846 18.3688% 51832,537.23 19.5902%| 51,977 ,774.04

. IMPORTE POR MATERIALES 67.7498%| 56,588,050.40
IMPORTE POR MAND DE OBRA 15.7997%| $1,536,37263
IMPORTE FOR MAQUINARIAY EQUIPOD 16.4506%| $1,599,657.53

~

o

4. IMFORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| 52,724,000.56 $9,806,552.73 100.0000%| 59,895,551.61 100.0000% $9,976,373.13 100.0000%510,091,102.12
5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00133% 4680,815.67 5742 356.04 10.60251%| 51,04%,177.15 T.26900%( 571518256 7.71575%| 577860421
6. IMFORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 50.00 0.49605% $54,290.78 0.34736% $37,17292 0.00000% | 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROFUESTA 8.33333% $867,075.52 5910,370.683 6.33333%, 5696,604,53 10.00000%| 51,073,872.86 9.00000%| 5978,273.57
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58250% 556,797.95 557 714.45 0.59392% 552,446.88 0.59500% 558,927.19 0.59000% $59,174.01
5. PRESUPUESTO TOTAL 511,328,779.70 $11,516,994.09 $11,755,070.95 $11,871,528.66 $11,907,153.92

o

banizaciones Inzunza, S.A. | Edificaciones Estructurales

RUBROS sunl A de CV. , Ll
fnhigtk s =5 .Maguce,SI.A de C_V de CV. . | Cobay,S.A.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.2690%| 56,606,210.18 64.8331%| $6,779,430.87 76.5343%| $8,409,330.34
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 16.6206%| 51,708,434.30 15.9267%| $1,665,417.32 16.3466%| $1,796,111.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.1103%| $1,964,350.48 15.2402%| $2,011,893.03 7.1191% $782,226.87
4. [MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $10,278,994.96 100.0000%|510,456,741.22 100.0000%|$10,987,668.56
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% 5719,529.65 7.17867%| $750,654.94 4.52982% $497,721.61
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.50574% $58,086.21
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.72000%| $1,069,056.59 9.55000%| 51,070,306.33 16.00000%| 51,846,956.22
& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58995% $60,495.16 0.59002% 561,791.77 0.61240% 563,378.38
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,128,076.36 $12,339,494.27 $13,453,810.98

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de-insuficiencia total de cada uno de los Licitantes:

1 /
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Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraenda es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

t:amlnos ¥ Flatni'ormas, SA, Dhta c"nlol Acudrio, 5.A. de

N_!aqul \TC, 5. de CV. Cnnstru:tnra Mantli, 5.A.

Proyejal, 5. de Rl de CAL

] d! cV,: i C V. ¥ de C My
15, INSUFICIENCIA PARCIAL CE 5742,167,55 5395.245.43 $957,939.21 532,0859.43 5381, 790.58
MATERIALES
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND £54,390.60 5112.588.1% 50.00 5191,671.39 %153,373.16
DE DBRA
i7 INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 30.00 50,00 4347,182.03 50,00
MACOUINARIA Y EQUIPD
18 INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS S0.00 56640696 0,00 5SB9,387.00 $113,228.95
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE £9.621.88 511.722.89 S8,917 40 G100 511,722.89
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: £SE46,180.43 S5H5,941.40 5966,866.61 S660,329 85 $660,115.58
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £56,161.13 5409,499.78 -45,397,08, 5491,735.21 5374,821.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSCLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

- .Mavai'Curm_lrai o .dnl

o

v

: =0 - : rupn Constructor Strade, 5. n. Shut Constructora, 5.A. de Demrollos Casaul. S.A.de
RUBROS +Juan de Dios de la ‘I‘t.me Tnscg!. | ingenierfas, S.A. e €.V, decy. i v : ev.
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 S0.00 50.00 50.00 S0.00
TMATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD $52,090.11 50.00 58E,335.47 542,743.57 $95,898.98
DE DERA
17, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 5200,922.46 $314,173.81 $44,131.53 50.00 50.00
MACUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $36,814.49 30.00 S0.00 5000 S0.00
INDIRECTOS
18 INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $11,722.89 511,722.89 50.00 s0.00 511,722.89
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL 5301,549.9%6 5375,846.70 S132,467.00 $42,743.57 5107,621.87
15416+17+18+19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $565,525.56 5584,524.12 $564,137.53 51,031,129.2% S870,651.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

»

Edlilcadcncs Estructurales. E

it | Urbanizaclones Inzunza, S.A. ||
RUBROS., | Maguce, S.A. de C.V, | de G, ! Cabay, 5.4, da CV.

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 S0.00 50.00
DE CBRA
17.  INSUFICIEMCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 51,018,363.12
MACINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 S0.00 $219,908.55
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 511,722.89 $11,722.89 50.00
FINANCIAMIENTD
0. INSUFICIENGI A TOTAL: S11,72289 S11,722.89 $1,238,271.67
15+16+17+18+418
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 51,057.333.70 51,058,583.44 S608,684 55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

] 'R?vi{?;%gitﬁ | RESULTADO DELA EVALUACION POR
CBINARIA  JASHCONARMETICA /o I
1|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $10,983,600.53 $12,740,976.61 CUMPLE SOLVENTE
2|0bras Civiles Acuario, S.A.de C.V. $11,005,875.96 $12,766,816.11 CUMPLE SOLVENTE
3|Maquinaria TC, 5.A. de C.V. $11,032,106,15 512,797,243.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA i
4|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $11,082,574.28 512,855,786.16 CUMPLE SOLVENTE
5|Proyejal, S. de R.L.de C.V. $11,108,923.98 512,886,351.82 CUMPLE SOLVENTE
6|Juan de Dios de la Torre Tosca $11,328,779.70] 513,141,384.45 CUMPLE SOLVENTE
7|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $11,516,994.09 $13,359,713.14 CUMPLE SOLVENTE
GV
8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. S11,755,070.95 513,635,882.30 CUMPLE SOLVENTE
9|Shot Constructora, S.A. de C.V. $11,871,528.66 $13,770,973.25 CUMPLE SOLVENTE
10|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $11,907,153.91 §13,812,298.54 CUMPLE SOLVENTE
11|Maguce, S.A. de C.V. $12,128,076.36 $14,058,568.58 CUMPLE SOLVENTE
12|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V, £12,339,494,27 514,313,813.35 CUMPLE SOLVENTE
13|Edificaciones Estructurales Cobay, 5.A. de $13,453,810.98 515,606,420.74 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
o TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima cuadragésima sexta sesion extraordinaria del dia 22 de diciembre de 2022, en el cual se * |
determiné adjudicar el contrato al licitante Caminos y Plataformas, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos = ¥
consistentes en: Construccion de lateral poniente y de colector pluvial del km 14+350 al km 144900 en el -
Periférico Manuel Gémez Morin, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1., par un monto de $12,740,976.61 %
(doce millones setecientos cuarenta mil novecientos setenta y seis pesos 61/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,822,292.98 (tres millones ¢
ochocientos vei i i
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1134-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de diciembre de
2022 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 159 dias naturales, tomando como fecha de inicioel * #
dia 24 de diciembre de 2022 y de terminacion el dia 31 de mayo de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacian.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 22 de diciembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

M1
X -
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA) \

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

/?,'
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Magquinaria TC, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Maguce, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

o A
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'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

') = .
r". () ' i E_‘)F:f-‘. Q,_:)QU i !II Jlil’f::l < J G f_.r f?,! '.I_.I |
il

J

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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