GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C‘T Infraestructura ) . P
10O} yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL ;
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023~"

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Adolfo Lépez
Mateos CCT 14EES0013W, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Segunda etapa o

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 honzas, del dia 31 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023, sé inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Maxwel Obras, S.A. de C.V. ~

2 Grupo Vy CG, S.A. de C.V. /

3 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.”

4 Uxmal Obras, S.A. de C.V. .

5 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.”

6 Adolfo Rodriguez Servin ~

7 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. ) _

8 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C‘V"‘/

9 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. -

10 José Artura Muiiz Carrillo

11 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.”

12 Celio&Co., S.A.deC.V.

13 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.Asde C.V.
14 Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V.

15 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

16 Vs Arkitektur, S.A. de C.V. .

17 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltqs y Construcciones, S.A. de C.V. 7
18 Constructora Nantli, S.A. de C.V. / ' 1
19 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. *

20 Villacar Servicios y Construcciones de OCCiFjente, S.A.deCV.”

21 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. '
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= s
Con fecha del dia 17 de marzo de 2023, a las 09:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las

propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones par medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe dor;- IVA
1 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $3,598,668.85
2 |GrupoVyCG,S.A.deCV. - No se presentd $0.00
3 | Mospal Construcciones, S.A. de C-.V. Se acepta $3,338,740.33
4 | Uxmal Obras, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
6 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $3,018,594.14

__7__._Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. No se pré.senté $0.00
g 'E:).i\s;.eﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de B $3.503,172.95
9 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presento $0.00 o
10 |José Artu;o Muﬁ_i_z t_ar-rillt;“ Se acepta $2,823,484.11
11 |[Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acept_a $2,763,682.87
12 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
D e — ewts | sy
14 | Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. Sr:-.;-acepta $3,622,925.26
15 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $3,695,391.53
16 | Vs Arkitektur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 _

e \
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Impc'strte con VA
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
17 :
Construcciones, S.A. de C.V. SRACERE »3,096,319.91
18 | Constructara Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 |Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. Se acepta $3,714,476.74
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente
2 ! Se acept .
_O |s.A. de cv. cepta $2,998,061.70
21 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. _ Licitante Importe con IVA
1 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,763,682.87
2 |José Arturo Muiiz Carrillo $2,823,484.11
__3 .\_.fillacar Servicios y Construcciones de O{:cidente, S.A.de C.V, 52,998,0_61.70
4 | Adolfo Rodrigu;‘ez Servin 53,018,594.14
5 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $3,096,319.91
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C V. $3,338,740.33
7 | Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de_C‘V. $3,499,809.22
8 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S_.A. de C.V. R S3,503,172.95__
9 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,598,668.85
10 Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. .$3}622,925.36
_1-1 1 Lugﬁmax Constructora, S.A. de C.V. $3,695,391.53
lé- Co-me;cializadora Poligono, S.A. de C.V. $3,714,476.74

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y 7

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Fstatal.

s )
|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV evaluacidn y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7 A 3. Villacar | 309 ,
1.- Lagus Grupo Servicios y Intracstruciira, -
DOCUMENTOS ; i 2.- José Arturo EHLU 4.- Adolfo Pavimentos,
constracier, Muhiz Carrillo Eansirussiones ge Rodriguez Servin Asfaltos :
S.A. de C.V. Occidente, B Constmcm:es
S.A.deC.V. §
S S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econamica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambas lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
medelo de contrato...

—
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3.- Villacar

1.- Lagus G ! it
bl 2.- Jose Arturo Ser\nchs Y 4.- Adolfo
Constructor, Mufiz Carrillo Construcciones de el i

- S.A deC.V. Occidente, odriguez Servin

S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

e
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltosy
Construcciones,
5.4, de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como ¢

estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de ! =
dificultad de los /
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter tecnico...

LY

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de |los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de guien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con &l proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan |’
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de =
Obra Publica del Estado '
de lalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.- =
Descripcidn de la
planeacion integral 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el
licitante para el Al i

CUMPLE

o | q
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Villacar L St L
1.- Lagus Grupo 2 Servicios y nfraestructura,
DOCUMENTOS - = : :
T Constructor, ;:;iec:_:;;: Construcciones de | d4: Mog o Fayimenips,
S.A. de C.V. Occidernite odriguez Servin Asfaltos y

; SA deCV. Construcciones,

S.A.de C.V.

desarrollo y

organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento TE.-
Programa general de
ejecucion de los
| trabajos, propuesto por
el licitante, canforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias i
propuesta por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de canstruccidn, i
propuesto por el 1
licitante, expresadao en \
haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazas
determinados por fa
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria..,

% | |
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Villacar
L : i

i-lagusGripo |~ José Arturo 3erY c!os Y 4.- Adolfo
Constructor, Mufiiz Carrillo Construcciones de Rodri Servi

S.A. de C.V. : Occidente, S

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADD

5
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Cdnstruccidnes,
S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto . e

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de |
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin b -
opcitn 8 compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la ’4 “ =
Proposicion..

CUNMPLE

Documento T14.-

: il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... : ;

CUMPLE

Daocumento T15.- ) -
Tarjetas de conceptas |/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... ol

CUMPLE

Documento T16.- -

integracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de /| CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

/E”
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i 5.-
3.« Villacar e
4 raestruciurd
1.- Lagus Grupo ¥ Servicios o
DOCUMENTOS BUS BTUPO | 5. José Arturo i tie 4.- Adolfo Pavimentos,
Constigieton, Mufiiz Carrillo Constisionss uo Rodriguez Servin Asfaltos
. s1altos
S.A. de C.V. Occidente, 3 cﬂnstmccio::es
S.A.deC.V. 4
5.A. de C.V,
Documento T18,-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacion o
negativa, para
Sonspntel do 88 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El h
0.2% |dos al millar) para
ser aportado
_ voluntariamente... B B
Documento T19.-
Manifestacidn escrita
hajo protesta de decir
verdad de conocer la
gula estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra i
invocar su | i

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de i
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo "
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuante a su contenideo,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

__desus partes. : 1
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Pagina 8 de 28




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023

O DEL EBTADOD
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| 7.-Estudios, |
Proyectos y
Construcciones de
Occidente EPIC,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS GirMgspal
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Disenio / /' ;
1 ieri -
ngemer‘a! 9.- Maxwel Obras, 10-Grupo  /
Construccion S.A de CV Constru Elec Calc,
Grow, af! e S.A. de C.V.
S5.A.de C.V.

Documento TL.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
projrasiciOmtncnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es la firma

autografa de la persana v

facultada para ello,

anexando copia simple

por ambos lados de la -

identificacion oficial

vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

técnicos — econdmicos,

modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-

Manifestacidn bajo

protesta de decir

verdad de conocer las
especificaciones
particulares ugevlerales CUMPLE
de construccion

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
pProyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas | CUMPLE CUMPLE 1
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Estudios, 8.- Disefho ;
; 6.- Mospal P t ierf .
DOCUMENTOS i i Sk AL 9.- Maxwel Obras, | 10~ Grupo
Construcciones, | Construcciones de Construccion SA deCV Constru Elec Calc,
S.A, de C.V. Occidente EPIC, Grow, 8 s S.A.de C.V.
: S.A. de C.V. S.A. deCV. b

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el ’ ¥
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra |7
con el propdsito de
|___poder evaluarlo...
Documento Te.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser i i
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el rasto
de su propuesta.

Documento TE.-
Programa general de
ejecucion de los s
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos \ .
indicando cantidades
por ejecutar, 1
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

e
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8]

Jalisco

i ~ 7.-Estudios, 8.- Disefio
6.- Mospal Proyectos y Ingenieria
Construcciones, | Construcciones de Construccion
S.A. de C.V, Occidente EPIC, Grow,
; S.A.de C\V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 9.- Maxwel Obras,

S.A.de C.V,

10.- Grupo
Constru Elec Calc,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

A

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,

propuesto porel -
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del y .
suministro de los : : \
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
_volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de A
construccion, indicando = :
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y LUs0s actuales...

CUMPLE
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Jalisco

BIERHO DEL ESTalM

4 7.- Estudios, 8.~ Disefio
6.- Mospal Proyectos y Ingenieria
Construcciones, | Construcciones de Construccion
S.A, de C.V. Occidente EPIC, Grow,
S.A.de C.V. S.A de C.V,

DOCUMENTOS 9.- Maxwel Obras,

S.A.deC.V,

10.- Gruﬁo
Constru 'Elec_' Calc,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la i " '
propasician...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... ClnPAE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

I'4 . \ '

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... ) ' '

CUMPLE

Documenta T16.-

Iangincldh daticatélopn, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

NO CUMPLE |

Documenta T17.-
Relacion de bancos de CUMPL\E CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material... o %

CUMPLE

Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para " )
ser aportado : .
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir p
verdad de conacer la |/

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra : .

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

CUMPLE 1

.

Pagina 12 de 25

1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i [ 'il. )
_Cj_ Infraestructura °.\..-'-{'-!‘-kw {’I.:‘J
O] y ObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Tes .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.-Estudios, | 8. Disefio A TR
: 6.- Mospal Proyectos y Ingenieria 10.- Grups
DOCUMENTOS _ - ALY
Construcciones, | Construcciones de Construccion F [:J:m:e' CLlELT Constru Elec Calc,
S.A, de C.V. Occidente EPIC, Grow, CaliLRsY S.A, de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vipente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y i |
manifestacion bajo .
protesta de decir
verdad que dicha /|
apinién es fidedigna en
cuanto a su contenidao,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE /"'
BINARIA ;
A = l.l.i- uman | < 12.-
DOCUMENTOS e Comercializadora
Constructora, POIlSBRE /
S.A. de C.V. EonR
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gque la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE
autografa de |a persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos ladoes de la

identificacion oficial 1
vigente con fotografia
__parasu cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y .
revisaron la convocatoria |- CUMPLE CUMPLE
y bases de licitacion,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo de |

contrato... ‘
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12.-
Comercializadora
Poligono,
S.A.de C.V.

Constructora,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi coma estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE

Documenta T4.-
Manitestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de

¥ sus implicaciones de
caracter técnico...

los trabajos a desarrollar/|

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el |

nombre de guien 3
ocupara el cargo de
responsable de la cbra
con el proposito de

_poder evaluarlo...

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Dacumento T7.-
Descripcidn de la
plangacion integral
propuasta par el licitante
para el desarrollo y
organizacidén de los

cual debera ser
congruente con las

caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE

rp——
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12

DOCUMENTOS L Lu.gumax Comercializadora
Constructora, Poli
S.A. de C.V. SIRIR0:
S.A.de C.V.
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta, -
Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, confarme al

catalogo de conceptas, 4~
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodes no mayor a
un mes calendario...
Documenta T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de |a
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, , CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion..,
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidon mensual de la

CUMPLE CUMPLE

maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de'
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, |
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del /
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente, '
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
|y voliimenes necesarios... 1

=
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DOCUMENTOS

11.- I.Li_gu max
Constructora,
5.A. de C.V.

12,-
Comercializadora
Paoligono,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacién de magquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o 5in opcidn a
compra, su ubicacion
fisica, modela y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracion de |a
proposicion... /’

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... /

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

'

CUMPLE

Documento T16.-
Integracicn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de /!
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados, /
El 0,2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

.

%

CUMPLE

(2AES L

Jalisco
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11.- Lugumax 128
DOCUMENTOS S Comercializadora
Constructora, Paligono
S.A.de C.V. o
; S.A, de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la
guia estimaciones SECIP
con |la metodologia para CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones, par
lo que ne podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Oginion de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a |a fecha del
acto de presentacion y W
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE
Tributaria [SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verda'gr-'
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO g
EVALUACION BINARIA SHIQELE Sl

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo Constru
Elec Calc, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Plblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia, 1
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademads de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de
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indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccién.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar Y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informd a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con €argo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

El' equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.)
y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social, 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los
materiales, insumos necesarios y suficientes a efecto de prevenir, evitar y contener la propagaciéon del COVID-
19.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
p

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 01 de marzo de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de las
propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 1
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

—
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No. ; Licitante Importe con IVA
1 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $2,763,682.87
2 |lJosé Arfuro Muiiiz Carrillo _ $2,823,484.11
3 | Villacar Servicios y Construccic;nes de Occidente, S.A. de C.V. - $2,998,061.70
4 | Adolfo Rodriguez Servin _ $3,018,594.14
] 5 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 53,096,319.91—
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $3,338,740.33
7 _Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. $3,499,809.22
8 [Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $3,503,172.95 3
9 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $3,598,668‘85_
10 |Lugumax Construct(ﬁra, SA.deCV. $3,695,391.53 |
_]1 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. | $3,714,476.74

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E& (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

ﬂs_
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la veriﬂcac/i;iﬁ'para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Maxwel Obras, 5.A. de C.V.,'no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidon Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo,

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacidon Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por magquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Impaorte de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

,_/,/"7"’41"
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LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023

DEL ESTADO

- Techo Financiera

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Adolfo Lépez Mateos CCT 14EES0013W, en el
municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Segunda etapa.

$3,225,000.00 -

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENGR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR FL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO;

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

IMPORTEDELA
PROPUESTA SIN IVA |

15%

$2,382,485,23
$3,202,135.12
$2,798,876.50

53,218,707.97
52,379,045.02

/

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON
_IVA

| RESULTADO DE LA

EVALUACIGN

ra

~ o

o oo

10

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
José Arturo Muifiz Carrillo

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, 5.A. de
C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones,
S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, 5.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC,
S.A. de C.V.

Diseno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

$2,382,485.23
$2,434,038.03
$2,584,535.95
$2,602,236.33
$2,669,241,20

$2,878,224.42
$3,017,076.91

53,019,976.68
$3,185,682.35
$3,202,135.12

$2,763,682.87
$2,823,484.11
$2,998,061.70
$3,018,594.14
$3,096,319.91

$3,338,740.33
$3,499,809.22

$3,503,172.95
$3,695,391.53
$3,714,476.74

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

= |
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numera
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10 MATERIALES S1AHT S5F ] 57,114,799 53
L1 WIAND DE DBRA 5393 8US. 23 Sk 7, 188 b
12 WMIACUINARIA Y EQUIFG S8L5 /0.2 G214, 258 31
13, COSTOS INDIRECTOS 5117675, 5234,965 08
14, FIRANCIAMICMTCH S0.00 512,030, 30

Infraastructura;
Pavimentos, Asfaltos y
Constructiones, 5.A. de

| Villacar Sarvicios y |
| losé Artura Muiz Carrille | Eonstrucciones de + Adolfo Rodrigusz Servin |
i ' i Decidente, 5.4, de CV,

Il Lagus Grupo Constructar,
5.A de CV.

1 IMPORTE POR MATERIALES | 6317883 51414068 40 66,3148%|  s1d9n mdod)  Faasame] 515 a5l S1,381,557.97 $1,667,743.16
2./MPORTE POR MANO DEOBRA 1 26,7760%|  $508,545.93 29.6082%|  SeaSosamsl | a3saciel  ssoon0adi)  P99m9RN|  5629,327.56 5393,805. 23|
3, IMPORTE POR MAGHINATIA ¥ EQUIPO 1 An4sTR $82,570.21 3,9870% 583,917.53 4,4480% 597,084.17 4 1756% S81,675.42 a37amel 2132591
4. IMPORTE POR COSTO DHRECTO ~ 1DD.0000% | 52,041, 181 47 ABO00%| 52,104,791.31 | 1000000%f 52,182,175.11 100.0000%/ $1,096,510,95 1000000%) 52,274, 806 71
5, IWURIEPGH COSTOS INUIRECYGS  D.00000% S143, 706 24 T02T20%) SR HU 8,631 21%| G210, T 1 5607565 S117,675. 20 s,ezns:.m SF25673.11
& IMPORTE POR FINANCIARIENTO - DS S1L,A438.49 0.47626%) S10,728.66 04569754 510978961 0.54283%) Slausb ol 0.20360% 55,090, 98
7. IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA © B.00000%| 513417357 7.00000%|  5158439.95) 7000008  Sibs 23201 16.20628%|  SI6011059%) 60000 SICTERTS
A IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 0 Seases| 511,974 46| 0.57821%) 512,170.21]  0.59218%| $13.975.81) 0.62004% $1290504] 0.5867064 513,43, 20
0 - 52,382,885.23 52,434, 034.04 _ %2,589,535.95 §2,602,236.33 _ $2,669,241.30

| Estudinsg, Proyectos v Disefio Ingenisria’
- Construcciones de Occidente  Construccidn Grow, 5,A. de
EPIC, 5.A. de .\, oV |

:Lugumax Constructora, 5. A. Enmerdall:qdora Paligono,
de CV. | S.A. de GV,

Mospal Construcciones; 5.
Tde

L IMPORTE POR MATERIALES A 0amn| Sl FO48EF| 51,044, 40082 o] 5L ua,184 0 B0.6071%6| 52,104, 709.53 5 41,852, 30040
2 IMPORTE POR MANG DE OBRA 20.4295% $511,302 78 soe1a%| 5641582 6s| 22,2706, 456,091 ) 15.5008%]  5406,369.96) 2a7m0ek]  Soarimo
3 (MPORTE POR MARUINARIA ¥ EQUIPO 48866 512,506 45 3,5693% 588,273, 26] 4.5109% 511281897 27961 $99,480.72 azTes]  s1Lase
4. IMPORTE PEIR COSTO DIRECTO RO 000|524 502 788 47 AHEDO00K| 52,474,158 17 100,000008] 52,500,444 02 A00,8000%] 52 62160021 00,0000 5251072974

5. IIMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS - 5.56052% 9.00000% 522258929 900000 S 82 B O | S309,638.04
6 |MFDRTE'PCIR FINANCIANMIENTO 0, 36H39% 52032 ] 0.39758%, 510,717.74 0406853 31,047 10 0000003 Stk
7. IMPORTE PORUTILDAD PROPUESTA ;lllﬂm 5212,135.12: 10. 92000 S2495,045,52 9, 7B Sd6 7, bk 2 12.00000%) 5339,625.73
3 IMPORTEPOR CARGDS ADlCIDNAI.IS r Mmmi g 0.80597%| 515,070,604 0.B0375%6] 5 15 10,54 D GOTBAM| S14E04. 34
9. PRESUPUESTOTOTAL 0 0 DT TR _ 53,017,076.81 $3,019,976.68 $3,185,682.35
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Infragstructira;
Payimentos, Asfalips y
Canstrucciones, $.A. de
i C.AV

| : Villacar Servicios y | i
1 losé Arturo Muifilz Carrillo | Construcclonas de || Adoifo Rodriguez Servin
i ' Ogcidente, 5.A. da C V. |

Lagus Grupe Cohstructor,

RUAROS S.A de C. M,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5 24, 3 EFEERCR S $92,985.82 S, B 7. 71227
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 1AANO DE b, 504G S 00 $43,745.29 3100 5154 505 39
CBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  OEF S17,700.29 $16,353.00 44, 180 36 §12,645 11 S0
IMAGUINARIA ¥ EGLIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| SiL7srl S47,585.55 30.00 S¥7.E1H. /5 S0
INDIRECTOS

18 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5000 S0 50100 50,00 5 (0|
FINACIAMIEN 1O \

20, INSUFICIENCIA TOTAL 15416417418+19 SN B2 1Y) 53, 605 05| §139,828.48 5477, 460,82 $165,347.56
21 SOLVENCHA DE LAS PROPOSICIOGNES: $15H,502.75 S, das. 1 G28,334.03 -516, 09,87 5145, 014.32
LITHIRA D - INSUFICIENCIA TOTAL —— = S
22, CALFICACION |1§5__;QLUEM'E, SEDESCALIFICA INSOLYENTE, SEDESCALIFICA SOLVENTE INSCILVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

i =z 0 Eiludlm. .Pwve_t-tos;r Disefio ingenieria i | Ay :
_Muspal Construcciones, 5.A. Conétniceiones de O ccidante - Eons n Grow,5.Aide || Lugumax E::l:trvuaom, S.A. l:o.mnrcrsa::a::rca :nl:sgnu.

de L.V,

RUBROS

} : EPIC; 5.A. de C.V, 4 C.vV, 1 ]

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES E ELETY S 511 E
16 INSUFICIENCIA FARCIAL DE MARO DE| 542008, 30 BT 5000 $146,980.66 S
ORRA

17, INSUFICIENGIA  PARCIAL D SUL0H 511.997.27 $0.00) S789.H) 000
[MAQUINARIA Y EQUIFO

18 (HSUFICIENCIA PARCIZL DE COSTOS 556, 325,40 S0 50000 50010 S0
IHEIRECTOS

19 INFSUFICIERCRA PARCIAL DE; 5348.17 S0 5401 00 514, 140.87 SO0
FINANCIAMENTD il

70, [NSUFICIENCIA TOTAL: 15:16+17418618 598 A¥192 $17,397.27 50,00 $157,051.35 5080
7L SOLVENCIA DE LA PROPOSICIONES: 511531320 G A8 25 H267, 650 20) 5181,674.44 532859672
UTIHDAD - INSUFICTENCIA TOTAL D—— .

22 CAUFICACION ) SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

/ |
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- _ | tape T HE T
IMPORTEDELA | IMPORTEDEIA “525:““ 6:1 | RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA  PROPUESTACON (VA — CVALUAC "TASACION ARITMETICA
il (Sl BINARIA
1|Lagus Grupo Constructar, 5.A, de C.V. 42,382,485 23 2,763,682 47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| lose Arturo Muriz Carrillo 52,434,038.03 54,B23,484.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Villacar Servicios y Construccionas de 52,584,535.95 $2,998,061.70 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, 5.A. de C.V.
4| Adolfo Rodiiguez Servin 52,602,236,33 $3,018,554.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $2,660,241 30 53,096,319.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ’
Canstrucciones, $.A de C.V. /
6| Mospal Construccionas, 5.4, de C.V. $2,878.224.42 53,338,740.23 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE HEBASA EL TECHO
FINANLIERC ASIGNADC PARA ESTA DBRRA
7| Estudios, Proyectos y Construcciones de 53,017,076.91 53,499,809.22 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA ¥ A QUE REBASA EL IECHO
Orfidf_‘ﬂ{e EPIC. S.A de C.V FINANCIERU ASIGH ADC PARA ESTA OBHA
8| Disefio Ingenieria Constiuccidn Grow, S.A, de $3,019.976.68 $3,503,172.95 CUMPLE SE DESECHA LA PROFUESTA ¥A QUE REBASA EL TECHD
v FINANCIERO ASIGN ADO PARA ESTA OBRA
9| Lugumax Constructora, 5.A, de C.V, 43,185 682.35 53,695,391.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA ¥ A QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGH A0 PARA ESTA DBRA
10| Comercializadora Poligono, S.A. de CW. $3,202,135.12 53,714,476.74 CUNMPLE SEDESECHA LA PROFUESTA ¥ A QUE REBASA £L TECHO
FINANCIERO ASIGN ADD PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Dfaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Adolfo Lopez Mateos
ccr 14EE50013W, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de
$2,998,061.70 (dos millones novecientos noventa y ocho mil sesenta y un pesos 70/100 M.N.), TV.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Fstatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
-

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $899,418.51 (ochocientos noventa
y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos 51/100 M.N.). el

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
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cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
alas 16:25 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de abril de 2023 y'de terminacion el dia 29 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

— " L 24
<— —€-Sandra Josefina G

Carbajal
Directora de Co i

-

- LICITANTE (5 PARTICIPANTE (S) -
RAZON SOCIAL ok REPRESENTANTES (FIRMA)
L '

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

José Arturo Muriiz Carrillo

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.
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~ RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Adolfo Rodriguez Servin

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente
EPIC, S.A. de C.V.

Disefno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de CV.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO e
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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