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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021, para la
contratacién de obra publica: Construccién de infraestructura y equipamiento vial y peatonal en Periférico
Manuel Gémez Morin, del km. 17+000 al km. 17+400, municipio de Zapopan, Jalisco. -
/ v

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:15 horas, del dia 16 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Mexico. CP 44270, los servidores
publicos v licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacién del dia 04 de febrero de 2021, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021; se inscribieron a pa rticipar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

3  E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

4 ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

5 JT Opus, S.A.de C.V.

6 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

7 Naoi,S.AdeC.V

8 Rustico Mexicano, S.A. de C.V. /
9 Constructora Capla, S.A. de C.V.

10 Imex Construcciones, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

12 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

13 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
14 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. 1
15 3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.

16 Constructora Belio, S.A. de C.V.

17 Ati Contratistas, S-A. de C.V.

18 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

19 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

20 Goc Constructores, S.A. de C.V.

21 Mive Construcciones, S.A. de C.V.

22 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

23 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

24 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
25 Construmag, S.A. de C.V.

26 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 1
27 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

28 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
Motimag, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.
Construdimension, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V,
Disefio Ingenieria Construcciéon Grow, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Magq Asfaltos, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.
Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Construmn, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, 5.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.
Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.
Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Estuco, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con con
Bul Construcciones, S.A. de C.V,

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.
Ujtais, S.A. de C.V.

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.
Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i
Con fecha del dia 03 de marzo de 2021, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 30 v
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

erno de Jalizco | Flan J:

2

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A.de C.V. Se acepta $8,682,029.59
) Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de No se presenté $0.00
cN.
3 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,897,165.59
4 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,077,541.93
5 |JTOpus, S.A. de C.V. Se acepta $8,747,802.85
6 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 |Naoi,S.AdeCV Se acepta $9,055,204.02
8 |Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $9,273,768.91
9 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $8,744,638.90
10 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,269,219.08
11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de No se presentd $0.00
C.v.
Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. No se presentd $0.00
13 1
de C.V.
14 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
15 |[3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $8,374,973.67
16 |Constructora Belio, S.A. de C.V. Se acepta $8,198,860.41
17 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. Se acepta $9,328,911.90
18 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
19 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
20 | Goc Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $10,207,983.46
21 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
22 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $9,183,840.30
23 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
o Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepta $8,590,783.55

C.v.
25 | Construmag, S.A. de C.V. No se presento $0.00
26 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
27 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 | Motimag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
31 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. Se acepta $8,990,742.48
32 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $10,146,536.16
33 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,332,858.72
34 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
35 | Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 |Construdimension, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
1g Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de No se presentd S0.00

C.V.
39 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $10,086,730.75
40 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
41 | Magq Asfaltos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
42 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. Se acepta $8,513,799.02
43 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de No se presento S0.00

G\, 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0OP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

44 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

45 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,271,960.38

46 | Construmn, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

47 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

48 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $7,944,812.32

49 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

50 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,143,503.28

51 |[Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $8,949,833.57

52 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de Se acepta $8,855,273.08
C.V.

53 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. No se presento $0.00
de C.V.

" Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. Se acepta $8,700,089.35
de C.V.

55 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

56 |Estuco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

57 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,740,337.32

58 | Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $9,546,995.65

59 |Femarco, S.A.de C.V. No se presento S0.00

60 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,530,816.65

61 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

62 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. No se presento 50.00

63 |de C.V., en asociacion en participacion con con
Bul Construcciones, S.A. de C.V.

s Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de No se presentd $0.00
C.v.

65 |Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

66 | Ujtais, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

67 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. Se acepta $9,278,978.65

68 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $8,061,270.02
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,530,816.65 7
2 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $7,944,812.32
3 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $8,061,270.02
4 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $8,143,503.28
5 |[Constructora Belio, S.A. de C.V. $8,198,860.41 ‘
6 | Proyejal, S.de R.L. de C.V. $8,271,960.38
7 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $8,332,858.72
8 |3SInfraestructuray Obra Civil, S.A. de C.V. $8,374,973.67 v
9 |[Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $8,513,799.02 v
10 |Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $8,590,783.55
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,682,029.59
12 | Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $8,700,089.35 |’
13 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,740,337.32 /
14 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $8,744,638.90 ¥
15 |JT Opus, S.A. de C.V. $8,747,802.85
16 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $8,855,273.08 !
17 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,897,165.59 v
18 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. $8,949,833.57
19 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. $8,990,742.48
20 | Naoi, S.Ade C.V $9,055,204.02 /
21 |ETCIngenieria, S.A. de C.V. $9,077,541.93 »
22 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $9,183,840.30 l
23 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $9,273,76
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
24 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $9,278,978.65
25 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. $9,328,911.90
26 |Arrentrac, S.A. de C.V. $9,546,995.65
27 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $10,086,730.75
28 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $10,146,536.16
29 | Goc Constructores, S.A. de C.V. $10,207,983.46
30 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. $10,269,219.08

L

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 03 de
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

1.- Mayar 3.- Forza =
Corporativo de Z=Caminoty Ingenieria fh.c Grupo Plesa 5.- Constructora
DOCUMENTOS P. = Plataformas, S.A. = Constructora, S.A. =
Ingenierias, S.A. Aplicada, 5.A. de Belio, S.A. de C.V.
de C.V de C.V. cv de C.V.

Documenta T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentas de la
propasicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

3.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

4.- Grupo Piesa
Constructora, S.A.
de C.V.

5.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacign, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifastacién bajo
protesta de decir verdad
de conaocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

3.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Caminos y
Plataformas, 5.A.
de C.V.

4.- Grupo Piesa
Constructora, S.A.
de C.V.

5.- Constructora
Belio, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer €l sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme can
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaren, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

regl o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
envigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierna de Jali:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

3.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Grupo Piesa
Constructora, 5.A.
de C.V.

5.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gaohierno de Jalisco | [
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Carporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.-Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

3.- Forza
Ingenieria
Aplicada, 5.A. de
C.V.

4.- Grupo Piesa
Constructora, 5.A.
de C.V.

5.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jali

a5

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

2.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

3.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

4.- Grupo Piesa
Constructora, S.A.
de C.V.

5.- Constructora
Belio, S.A.de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalis

Za

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

£

Y

4

DOCUMENTOS

6.- Proyejal, S. de
R.L. de C.V.

7.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
c.v.

8.- 35
Infraestructura y
Obra Civil, 5.A. de

C.V.

9.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A. de
C.V.

10.- Constructora y
Comercializadora
Realiza, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicidn técnica y
econamica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — ecandmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccian
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisc

o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Proyejal, S. de
R.L.de C.V.

7.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
Cc.v.

8.- 35
Infraestructuray
Obra Civil, S.A. de

C.V.

9.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A. de
C.V.

10.- Constructoray
Comercializadora
Realiza, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
€l acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

| motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
une...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructive de
ejecucién de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Proyejal, S. de
R.L.de C.V.

7.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.V.

8.- 35
Infraestructura y
Obra Civil, S.A. de

C.V.

9.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

10.- Constructoray
Comercializadora
Realiza, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco |

i

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Proyejal, S. de
R.L.de C.V.

7.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.v.

8.- 35
Infraestructura y
Obra Civil, 5.A. de
C.V.

9.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

10.- Constructora y
Comercializadora
Realiza, S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacidan de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que s
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn

Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Proyejal, S. de
R.L. de C.V.

71.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
c.v.

8.- 35
Infraestructuray
Obra Civil, S.A. de
C.V.

9.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

10.- Constructora y
Comercializadora
Realiza, 5.A. de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menas con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el parcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | P!
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CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.v.

12.- Constructora
y Pavimentadora
de la Mora, 5.A. de
C.V.

13.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Constructora

Capla, S.A. de C.V.

15.- JT Opus, 5.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que Ia firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica s autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcicnados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | P
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CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

12.- Constructora
y Pavimentadora
de la Mora, 5.A. de
C.V.

13.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Constructora
Capla,S.A.de C.V.

15.- IT Opus, S.A. de
C.v.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicisn
de |os profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobier

27

no de Jafisco

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

agina 19 de 51




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

12.- Constructora
y Pavimentadora
de la Mora, S.A. de
C.V.

13.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

15.- JT Opus, S.A. de
Cc.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,-
Integracidn dal
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTOQ DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.v.

12.- Constructora
y Pavimentadora
de la Mora, S5.A. de
C.V.

13.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Constructora

Capla, S.A.de C.V.

15.- IT Opus, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion gue
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de [a
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

12.- Constructora
y Pavimentadora
de la Mora, S.A. de
C.V.

13.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

15.- IT Opus, S.A. de
Cc.V.

Documento T24.-
Los decumentas que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de |la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
€l licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28,-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA E_)E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

-

DOCUMENTOS

16.- Constructora

y Pavimentadora

Grapasa, 5.A. de
C.V.

17.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

18.- Grupo Cisagb,
S.A. de C.V.

19.- Constructora
Amaco, S.A. de C.V.

20.- Naoi, S.A de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa |
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacign...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elabaracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafizco |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora

y Pavimentadora

Grapasa, S.A. de
C.V.

17.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

18.- Grupo Cisagh,
S.A.de C.V.

19.- Constructora

Amaco, 5.A. de C.V.

20.- Naoi, 5.A de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
mativo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8,-
Relacion de contratas
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobisrno de Jafisco |
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CUMPLE

1

agina 24 de 51




Flan Jaliseo para ta
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0B-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora

y Pavimentadora

Grapasa, 5.A. de
C.V.

17.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

18.- Grupo Cisagh,
S.A.de C.V.

19.- Constructora
Amaco, S.A. de C.V.

20.- Naoi, S.Ade
C.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccicn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafisco | Blan &
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora

Pavimentadora | 1~ b>- Grupo 18.- G Cisagb i
DOCUMENTOS v CoRstrucior. S -~ Grupo Cisagb, | 19.- Constructora 20.- Naoi, S.A de
Grapasa, S.A. de de C.V S.A.de C.V. Amaco, S.A. de C.V. c.v.

C.v.

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.29% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

arte del contratista, a
i los programasde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de |os
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
veluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobierno de Jaliseo | Piar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora

y Pavimentadora

Grapasa, S.A. de
C.V.

17.- E.S. Grupo

de C.V.

Constructor, S.A.

18.- Grupo Cisagb,
S.A.de C.V.

19.- Constructora
Amaco, 5.A. de C.V.

20.- Naoi, S.A de
c.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menes con un
5% (cinco por cienta)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargas
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que €| licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para |a ejecucion
de |os trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contrataos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisca |
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GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I

i

4

#

DOCUMENTOS

21.- ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

22.- Seliv
Asociados, S.A. de
c.v.

23.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.v.

24.- Construcciones
Paraisos, 5.A. de
C.V.

25.- Ati Contratistas,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion piblica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocataria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
canfarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierna de Jalizco | Fian Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

22.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

23.- Ristico
Mexicano, S.A. de
C.V.

24.- Construcciones
Paraisos, S.A. de
C.V.

25.- Ati Contratistas,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
€n vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian 13

B

CUMPLE

CUMPLE

{



Plan Jailsco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- ETC 22.- Seliv 23.- Ristico 24.- Construcciones
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | Asociados, S.A. de | Mexicano, S.A. de Paraisos, S.A. de
de C.V. C.V. C.V. C.V.

25.- Ati Contratistas,
S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
¥ equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documentao T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptaos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas par la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por

el licitante en la |

integracion de su

propuesta...

Gobierno de Jalisca | Pian Jailsc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- ETC 22.- Seliv 23.- Rustico 24.- Construcciones : =
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | Asociados, S.A. de | Mexicano, S.A.de | Paraisos, S.A. de 23 At Contratietas,
de C.V. C.V. C.v. C.v. S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacldn de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para

ser aportado |
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- ETC
Ingenieria, S.A.
de C.V.

22.- Seliv

Asociados, S.A.

C.V.

23.- Rustico
de | Mexicano, 5.A. de
C.V.

24.- Construcciones
Paraisos, S.A. de
C.V.

25.- Ati Contratistas,
S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten [a experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizadaos por
el licitante y su

| personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Arrentrac,
S.A.de C.V.

27.- Grupo
Constructor
Lumardi, 5.A. de
C.V.

28.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.v.

29.- Goc
Constructores, S.A.
de C.V.

30.- Imex
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
espacificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de astar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecta, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Cobierno de Jalisco | Pian Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Arrentrac,
S.A.de C.V.

27.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.v.

28.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

29.- Goc
Constructores, S.A.
de C.V.

30.- Imex
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de Ia
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plar Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

27.- Grupo 28.- Grupo
26.- Arrentrac, Constructor Constructor

S.A. de C.V. Lumardi, S.A. de Gunema, S.A. de
C.V. C.V.

29.- Goc 30.- Imex
Constructores, 5.A. | Construcciones, S.A.
de C.V. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Documenta T15.-
Listade de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Far
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Arrentrac,
S.A.deC.V.

27.- Grupo
Constructor
Lumardi, S.A. de
C.V.

f

28.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

29.- Goc

Constructores, S.A.

de C.V.

30.- Imex
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene

durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco i Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Grupo 28.- Grupo
26.- Arrentrac, Constructor Constructor

S.A.de C.V. Lumardi, S.A. de Gunema, S.A. de
C.V. c.v.

29.- Goc 30.- Imex
Constructores, 5.A. | Construcciones, S.A.
de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
marales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para |a ejecucién
de |os trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA
Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones ']

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Paraisos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Piar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0B-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante ~
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacidon, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucién de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en

las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucién de los trabajos conforme ala magnitud, complejidad

y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccidn.
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formatao pdf).

Debera considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar los
trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento
a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar
y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas
en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de caracter general y obligatorio, con motivo de
la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periédico Oficial
“El Estado de  Jalisco”; asi  como lo sefialado en la siguiente liga
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el
entorno laboral. asi como no integrar en este documento el “equipo de seguridad y proteccién del personal
sefiales y dispositivos de seguridad”.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos
de indirectos, omite la consideracién establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones: .
Insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y
medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la
propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas en el
Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medida
de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de caracter general y obligatorio, con motivo de la
pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periddico Oficial
“El Estado de Jalisco”, asf como no integrar en este documento las "sefiales y dispositivos de seguridad"
"rétulos informativos de obra.”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria Y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria yBases |
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de bra Publica del Estado de Jalisco vy su
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 10 de febrero de 2021,ya
que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Documento T9.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo
el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcién de la planeacién integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica, ya que
no describe la planeacion integral para realizar la ejecucién de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy 5Us
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Lumardi, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en
que se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdandose
de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria Yy equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de
canstruccion es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de
construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases ;
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no curﬁ 0 lir con los requisitos solicitados en la Convocatori
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefi unto | e la Convocatoria

Gobierno de Jalisco | Blan Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Imex
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en
que se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose
de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcidén a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autografa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de magquinaria o equipo de
construccion es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de
construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importecon IVA |~
1 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,530,816.65
2 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $7,944,812.32 | 3
3 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $8,061,270.02 | I.“'f
4 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $8,143,503.28 -‘k“‘, "
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 |Constructora Belio, S.A. de C.V. $8,198,860.41
6 |[Proyejal, S.de R.L. de C.V. $8,271,960.38
7 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $8,332,858.72
8 |3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V. $8,374,973.67
9 |Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $8,513,799.02
10 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $8,590,783.55
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,682,029.59
12 | Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $8,700,089.35
13 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,740,337.32
14 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $8,744,638.90
15 |JT Opus, S.A. de C.V. $8,747,802.85
16 |Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $8,855,273.08
17 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,897,165.59
18 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. $8,949,833.57
19 |Constructora Amaco, S.A. de C.V. $8,990,742.48
20 | Naoi, S.Ade C.V $9,055,204.02
21 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $9,077,541.93
22 |[Seliv Asociados, S.A. de C.V. $9,183,840.30
23 |Rastico Mexicano, S.A. de C.V. $9,273,768.91
24 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. $9,328,911.90
25 | Arrentrac, S.A. de C.V. $9,546,995.65
26 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $10,146,536.16
27 | Goc Constructores, S.A. de C.V. $10,207,983.46

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las
economicas de aquéllas proposiciones cuya propues
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maqguinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

1

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

4
En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion, .*'

posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto

y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultadg el importe total prome
Gobierne de Jafisco | Pian
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se |e aplica el porcentaje de rango de aceptacion

r

y se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

E; i LB RS ; i GEst s i

5 it 21
Construccion de infragstructura y edquipamiento vial y peatonal en Periférico Manuel Gdmez
Morin, del krm. 174000 al km. 174400, municipio de Zapopan, lalisco.

e $10.000.000.00

RAMNGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMIPORTE MENOR PROPUESTO 56,.492,023.32
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 53,799,985 74
IMPORTE PROMEDIO S5iIMN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 57.563.914.93
EL MAS BAJOD:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: S8,698,502.17
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6.429,.327.69

| Mayar Carparativa de Ingenienas, S.A. de TV, 56,492,083.32 57.530,.816.65 SE ACEPTA

2 [Caminos y Plataformas, 5.A. de C.V. 56, 848,976.14 57,8944, 8127.32 S5E ACEPTA

3 |Faorza Ingenieria Aplicada, 5.A.de C.V. 56,949, 370.71 58, 061,270.02 S5E ACEPTA

4| Grupo Piesa Constructora, S A, de C.V. 57.020,261.45 5H, 143,503.28 SE ACEPTA

S| Constructora Belio, S.A. de C.V., $7.067,982.11 58,198,860.41 SEACEPTA

G| Proyejal, 5. de R.L. de C.V. 57.131,000.33 58,271,960.38 SE ACEPTA

N Cavafa Ingemieria, S.A, de C.\V. 57.123,498.90 58,332,858.72 S5E ACEPTA

#2135 Infracstructura y Obra Civil, S.A. de C. V. 57.219,204.89 S8,374,973.67 SE ACEPTA

Sl Anesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.WV. 57,339,481.91 58,512,755.02 SEACEPTA
10| Canstructoray Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. 57,405,247 .29 £8,590,783.55 S5E ACEPTA
11 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. 57,484,503 27 S8,682,029.59 SE ACEPTA
12| Conswruciora vy Pavimentadora de la Mora, 5S.A. de C.V. 57.500,077.03 58,700,089.35 SE ACEPTA
13 Miospat Construcciones, S.A. de C.V. 57.524,772.55 $8,740,337.32 SEACERPTA
14l Conswructora Capla, S.A.de C.V. 5$7.538,481.81 58,744,632.50 SEACEPTA
15T Opus, S.A. de C.W. 57.541,209.35 S8, 747,.802.85 SE ACEPTA
1GiConstructora y Pavimentadora Grapasa, S A. de C.V. 57.6323,856.10 58,8B55,273.08 SE ACERPTA
17 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.WV. 57,669,970 24 S8,897,.165.59 SE ACEPTA
18l Grupo Cisagh, 5.A. de C.V. 57,715,373 77 58,949,833.57 SE ACEPTA
19| Constructora Amaco, S.A. de C.V. S7,750,640.07 $82,990,742.48 SE ACEPTA
20 | Naoi, S.A de C.V 57.806,.210.36 55,055,204.02 SE ACEPTA
ZL|ETC Ingenierna, S.A. de C.V. 57.825,467.128 53,077,541.93 SE ACEPTA
x2|Seliv Asociados, S.A. de C.V. $7.917,103.71 59,183,840.30 SE ACEPTA

|23 Rastico Mexicane. SiA.deCav. | sS7o9asza3zl _ S9.273.76m.91| _SeAcepTa_ _ |

A AL Contratistas, S.A. de C.VW. 52,042,165.43 $9,3282,911.90 SE ACEPTA

SiArrentrac, S.A. de C.V. 538,220,163.66 59,546,995.65 SE ACEPTA

SiGrupo Constructor Gunema, S.A. de TV, 52,747,013 83 510,135,536.16 SE DESCALIFICA
2V | Goc Constructores, 5.4, de C.V. 58, 799 .985.74 510,.207,383.46 S5E DESCALIFICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
una de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamien

10. MATERIALES $3,798987.94| 55,245 731.27 $4,571,935.14 1
11, MAND DE OBRA SB75,673.84) 51,545 180.98 51,053,53431
12. MAQUINARIA Y EQUIPD 5451,808.80 S5825,533.08 5655,876.88
13, COSTOS INDIRECTOS 5329,907.89 S682,951.80 $520,846.42
14. FINANCIAMIENTO 50.00] 529 870.77. 55,072.16

1. IMPORTE POR MATERIALES 718369%| 54,024,158.84 70.0765%| 53,999,763.93 54,242 378.07 73 54,408,855 71 7l.e401%| 54,236,770.13
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 16.5583% 5914, 827.65 18.4350%| $1,051,644.16 18.1043%] S1.065,079.36 16.6251 51,000,402 50/ 17.6595%| %1,044,373.38
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 10.6048% 5585,902.73 11.4285% $655301.98 S.8520% 5580,137.71 10.1068% SB08, 163 657 10.7004% 563281665
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 45,524,889 22 100.0000%] 55,707, 710,07 100.0000%( 55,888,545.14 100.0000%| $6.017,327.88 10000004 55,913, %60.77
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7. A9966% | 5414,347.91 9.11000%/ 5519,972.39 8500005/ 5500,526.34 6.50000% 5391,132.81 B.OC000%)  5473,116 86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24407% 514,485.90 0.02580%/ 51,606.74 0.21098%| 51347966 0.00000% 50.00/ 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.50000% 5506,067.31 9.40000% | $585.553.18 B.00000F! 5512,204.09 9.00000% S576,77046]  10.10000% 5645,094.84
9. PRESUPLESTO TOTAL 56,192,083.32 56,818,976.14 $6,949,370.71 57,020,261.45 57.067,983.11
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1. IMPORTE FOR MATERIALES
2 IMPOATE POR MAND DE DBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQLIPD

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTOD

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
9. PRESUPLIESTC TOTAL

3\
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73.1776%
17.3978%
3.4296%

100.0000%
B.54000%
0.00000%

10.00000%% $645,023.72)

54,348,748.35
$1,033,903.13
5560,076.50

§5,842,728.18
5507508 89
S0.00

74.0720%
12.9238%
11.0141%

$4,509,281.31
$907,912.27|
S670,504 81

100.0000%
6.97941%
0.00000%
5.75000%

$6,087,698.39
$424,885.43
50.00]
5634.976.97

T30
16.80905%
10.9174%

100.0000%
6.22500%

12.00000%

0.18300% |

61.7864%)]
25 1470%|
13.0666%|

$3,798,987.94
§1,546,180 28
5BD3,412.85

100.0000% |
11.00000% |
0.00000%;
7.00000%)

$6,015,286.72
5388,482.17)
$11,715.24
5769 618.10)

56,148,581.77

57,131,000.33

$7,183 398.90

1 IMPCRTE FOR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQIUINARIA Y EQUIFD

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPLESTA

15.6529%
5.3030%

100.0000%
9.00000%
0.00000%|

10.00000%]_

(6E0,845.96)
5972,170.17|
5577,789.10

56,210,805.23
5558,972.47
50,00
$676,977.77

$4,831,049.29]
$878,760.82
$586,115.28|

5332%
13.7394%
10.7274%

100.0000%%
10.00000%
0.05631%
6.00000%

$6,395,925.39
$639,592,54
54,003.76
$422,371.30

0759
14.9951%
12.9290%

100.0000%
7.33458%
0.00000%

9. PRESUPLIESTO TOTAL

§7,484,508.27

$7.50:0,077.03

. IMPORTE POR MATERIALES
IMPORTE POR MAND DE OBRA
IMPORTE POR MACQILINARIA Y EQUIPO

W

IMPORTE POR COSTO DIRECTO
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
IMPORTE POR FINANCIAMIENTD
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

~ o &

de
T4,1506%
14.5625%
11.1769%

100.0000%
10.00000%
0.05639%
7.00000%

. PRESUPUESTO TOTAL

| s7ra1ms0ams

9.38693% 543,330 89

57,339,481 91

Infroastr
y Obra Publica

t

ura

20.2170%
10.2428%| 5637,260.11
100.0000%

B.A6505%

$6.221,543.93

fi
72.5208%
15.6101%
11.8692%

8

$4,602,154.46
5957,451.35
5825,534.08

$996,152.87
$757,426.90

$6,385,150.89
5468,374.00
50.00

56,381,443.38
4542,667.73
50.00]
$577,009.03

100.0000%
B.50384%
0.00000%

| 8.33333%)

54,627,863.61

$7,534,773.55 57,538, 481.81

048695
17.0990%
12.4140%

100.0000%

$4,783,203.72
5345,702.86
5720,888.64

$6,449,795.22
5544,979.52
$4,000,78|
435,914.29

100.0000%) 56,138,922 58
10800005  S663,003.64

0.17845% $12,138.04
12.00000%| $817,587.71

§7,633,856.10

75.0198%| 54,605,40%.20
14.7008%| 5902,473.08
10.2793%| 5$631,040.32

$7,669,870.34

76.257 70|
13.3260%
10.4163%

100.0000%,
6.21100%)|
0.00000%

10.00000%|

£697,931.39 7.00000%| 5504,514.65

55,011,027.47 EB0672%| $4,500,770.34
$875,673.84 20.7202%| 51,370,069.43
$684,475.73 11.2127%| $741,409.91
56,571,178.04 100.0000%/ 56,612,249.68
$408,135 87 9.00000%| $595,102.47

S0.00 0.00000% 50,00/

57.715,373.77 57,750,640.07

17.3554%
6.8572%

100.0000%| $6,588,786.43
5508,735,35
$28,473.13
5641,339.59

57,806,210.36

. IMPORTE POR MATERIALES
- IMPORTE POR MAND DE CBRA
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

IMPORTE POR COSTO DIRECTO
. AMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

T5.3188%
17.5394%
B5.9818%

100.0000%
7.51304%
0.81330%
5.00000%

. PRESUPUESTO TOTAL

$4,983,595.90
$1,171,110.48
34561,962.39

56,616 660,77
5497,112.97
529,870.77
5642,928.73

V271445
18.7665%
8.5192%

54,816,824.04]
51,243,148.17

£564,336.33
100.0000%| 55,624,308.54
9.00000%|  $595,187.77
0,08955%] 56,465 95

9.00000%| 565042660

57.,825,467.18

72.6301%
17.6186%
9.6913%

100.0000%
B.11230%
0.00000%
B.EO000%

54,914,765.57
51,193 661.67
S656,587.05

71.7691%| 54,934,132.74
17.3865%| 51,195,324.47
5745,543.33

56,775,018.29 100.0000% | 56,875,006.54

$7,917,103.71

T6,8243%)
13.1441%!
10.0315%

100.0000%
10.00000%

56,819,517.96

$682,351.80
0.00000% 50.00
DO0000%|  5676,132.78

57,094 628.37

58,230,168.66

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y

el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado e

un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente

insolvente; y

Gobierno de Jalisco | Flan 3
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insclventes.

15. INSUFICIENCI A PARCIAL DE 5547,776.30 S572,171.21 $329,607.07 3,079.43 4335,165.01
MATERIALES

15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 5138,706.66 51.890.15 50.00 553,13181 $9,160.32
DE OBRA

7. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 569,974.15 50.00 575,739.17 547,707.21 423,060.23
MACQUINARIA ¥ EQUIPO

18 INSUFIJENTIA PARCIAL DE COSTOS 5106,498.51 S874.03 520,320.08 5129,713.60 $47,729.55
INDIRECTOS

15. INSUFICIENCIA PaRCIAL DE 50,00 53,465.41 50.00 $5.072.16 55.072.15
FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5862,955.63 5578,400.80 5425,656.32 $398,704.22 $420,187.28
15+16+17+18+19

1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5356,888.32 57,152 38, 586,537.77 $178,066.25 $224,907.55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFIOENCA FARCIAL  DE 5273 186.59) 562,653.83 £224,470.20| 5772,547.20)

MATERIALES

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 519,631.18] 5145,622.04 $42,423.84 $0.00] 50,00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA FARCIAL  DE 595 H00.38 50.00 $0.00| 50.00| 518,616.57
MAQUINARIA Y EQUIFD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £13,337.43 595,960.99 5134 364.24 50.00| 0,00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENDA FARCIAL  DE 5507216 55,072.15 $0.00 55,072.16 50.00
FINANCIAMIENTD

a0, INSUFICIENTIA TOTAL: $357,027.74 £309,309.01 S401,258.29 577B,019.35 5$264,079.8%
15+16¢17+18+19

21, SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 5287,995.98 $325,667.91 5368,359.81 -5300,272.55 $344,354.56
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE L0.00 S0.00 50.00 50.00 5136,380.84
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $81,364.14 $174,773.49 595,071.96 557,381.44 s0.00
DE OBAA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 7808778 5000 £0.00 50.00 30.00
IMAGILINARLA ¥ EQUIPD

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| 50.00 50.00 $52,522.42 40.00 5190,918 53
INDIRECTOS

13 INSUFICIENTCIA PARCIAL  DE $5,072.16 41,068.40 55,072.16 55,072.16| 55,072,168
FINANCIAMIENTO

0 INSUFICIENCIA TOTAL: 516452408 5175,841.3% $153,666.53 562,453 60 5332,321.52
15416417+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $512,453.69 524652941 $488,664.36 £514,555.43 S548,609.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15; INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 50,00 50.00 571,164.80| 0,00
MATERIALES

18. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE MANO 5107,831.45 $151,061.25 5177,860.47 50,00 50,001
DE QOBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 524,836.56 50.00: 50.00 5204,068.08
MAGUINARIA Y ECLLI PO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00] 50.00 5112,710.55 50.00 $12,111.06
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA FARCIAL  DE 51,071.38 50.00 55,072.16 55,072.16 30.00
FINANCIAMIENTD

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5108,902.83 5175,897 .82 $295,643.18 £76,236.95 $216,173.15
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5388,011.46 $641,789.89 5402,288.21 5428,277.70 5425 16040
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22 CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

H
50,00

50.00

50.00

$91,540.55

50.00

50.00

591,540.55

5558,886.05

$0.00
50.00
50.00
50,00
55,07216
5507216

$624,815.44

50,00
$0.00
$0.00

534,783.45
50.00

534,783 .45

5581,505.71

$0.00

$155,856.54

50.00

S0.00

55,072.16

5160,928.70

5515,193.58

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5193,914.49
MAGUINARIA ¥ EQUIPD

1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 423,733.45
INDIRECTOS

13, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCI A TOTAL: 5217,647.94
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|ICIONES: 5425,280.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

L L

e

10

11
12

13
14
15
16

17
is
is
20
21
22
23
24
5

Mayar Carporative de Ingenierias, 5.4, de
Caminos y Plataformas, 5.4, de C.V.
Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
Grupo Piesa Constructora, 5.A. da C.V.
Constructora Belio, 5. A. de C.\.

Frovejal, S.de R.L. de C.V.

Covafa Ingenieria, 5.A. de C.V,

35 Infraestructura v Obra Civil, 5.4, de
C.V.

Asecsorfa Especializada en Soldadura, 5.4,
de C.V,

Constructora y Comercializadara Realiza,
5.A.de C.V.

Constructora Campujal, 5.4, de C.V.
Constructora y Pavimentadora de la Mara,
S.A.de CV.

Maspal Construcciones, 5.4, de C.V,
Constructara Capla, 5.4 de OV,

1T Opus, 5.4, de C.V.

Constructora ¥y Pavimentadora Grapasa,
S.A. de TV,

E.5. Grupo Constructor, S 4. de T\,
Grupo Cisagh, S.A, de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Maoi, 5.4 da C.V

ETC Inganiaria, S.A. dea C.W,

Seliv Asociados, 5.4, de C.V.

Rdstico Mexicano, 5.4, da C.V,

Ati Contratistas, S_A. de €.V,

Arrentrac, 5.4. de C.W

56,492,083.32
56,848,976.14
56,949,370.71
$7.020,261.45
$7,067,983.11
57,131,000.33
57,183,498.90
$7,219,804.89

57,339,481, 91

57,405,847.89

$7.484,508,27
$7,500,077.03

£7.524,773.55
$7.538,481.81
$7,541,208 35
47,633,856, 10|

$7,669,970.34
$7,715,373.77
$7,750,640.07
$7.806,210.36
$7,825,467.18
$7,917,103.71
47,994,628.37
58,042,165 43
58,230,188,

Gobierne de Jafizco |

oz

£7,530,816.65
57,944,812 .32
$8,061,270.02
$8,143,503.28
58,198,860.41
$8,271,960.38
$8,332,858.72
$8,374,973.67

$8,513,799.02

$8,590,783.55

58,682,029.59
$8,700,089.35

S8,740,337.32
58,744,638.90
£8,747,802.85
$8,855,273.08

58,897, 165.59|
$8,949,833.57|
$8,990,742.48
59,055,204.02]
59,077,541.93
£5.183.840.30
$9,273,768.91
$9,328,911.90

6,995 65

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPFPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

UMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
1 SOLVENTE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima sexta sesidon extraordinaria del dia 16 de marzo de 2021; en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Caminos y Plataformas, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de infraestructura y equipamiento vial y peatonal en Periférico Manuel Gémez Morin,
del km. 17+000 al km. 17+400, municipio de Zapopan, Jalisco, por un monto de $7,944,812.32"(siete
millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos doce pesos 32/100 M.N.),’L.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 50% de anticipo que corresponde a $3,972,406.16 (tres millones
novecientos setenta y dos mil cuatrocientos seis pesos 16/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021; al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimienta, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 17 de marzo de -
2021 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

r'd
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 118 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 18 de marzo de 2021 y de terminacidn el dia 13 de julio de 2021. ~

i

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:18
horas del dia 16 de marzo de 2021,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demds relativas con mento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-099-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

e

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Belio, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de

Gobierno de Jafis
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Capla, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Naoi, S.A de C.V

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

Ati Contratistas, S.A. de C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Goc Constructores, S.A. de C.V.

—{

Imex Construcciones, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
|
i M X /) '..'-::-"/
Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar \ /7] A/
TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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