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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Francisco J.
Mujica CCT 14DTV0176N, en el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco .~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 hor;;, del dia 31 de marz'fo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores ptblicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

4 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

5 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V¢

6 Adolfo Rodriguez Servin ~~

7 Neaoingenieria, 5S.A. de C.V.” J

8 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.x

9 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.”

10 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V<

11 Mario Alberto Flores Bonilla~

12 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V./~

13 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.~

14 Celio & Co., S.A.de C.V.”

15 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V.
16 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.’j
17 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.”

18 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.~

19 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.".
20 Ingenieria Bench, S.A. de C.V.”

21 Constructora e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V/
22 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.~
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23 Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V.”

24 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 7

25 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

26 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.~

27 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

28 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V."‘f .

29 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V._‘_'

30 Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S.A. de C.V./

31 MRH Electrificaciones, S.A. de C.V.

32 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

33 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.” ;

34 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V:.I

35 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

36 Constructora Livem, S.A. de C.V. -

# P

Con fecha del dia 17 de marzo de 2023, a las 13:15 horas se realiz¢ el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidon de propuestas Numero de propuestas recibidas
?)-roposiciones recibidasenelaco | ) 21 S
proposicianes por servicio postal o paqueteria 0

_proposiciones por medios electronicos 0 __

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

| No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA ‘
1 | Constructora Campujal,__S.A. de C.V. Se acepta $6,665,949.69
2 | Grupo CcmstrL_Jctor Gunema, S.A. de C.V. Se giﬁﬁjpta $6,302,927.13 .
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. - Se acepta $6,882,791.14’.I.

S
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Irripc;;te con IVA |
4 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,680,784.09 |
5 |Obrasy ProyectoESanta Clara, S.A. de C.V. Se acepta $6,201,730.42
6 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $5,835,661.17
7 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepla $5,700,929.36
8 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00 |
9 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. Se acepta 56,.7?3,441.06

__1_{_}_ _P_rgyectos y Construcciones Cupe, S.A. de_C_.V._ Se acepta $7,193,802.57
11 | Mario Alberto Flores Bonilla Se desecha $0.00
12 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd S(J”.DD
13 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $6,665,862.51 |
14 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 Ef)\;‘ltstruccilia_nes.y. Desarrollos ﬂ‘nsignia, SA.de Nésa irasaits $0.00
16 E.e:!ila Constructora y Comercializadora, S.A. de Sadesachia $0.00
17 Estudio_s y _Edjfi_caciones Maral, S.A. de C\; o Sé acepta $7,304,687.94
18 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $6,449,105.13
19 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. ‘Nose presentd $0.00
20 |Ingenierfa Bench, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 gir?s;;ugt\(:_ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Kioise preserits $0.00
22 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $7,199,202.99
23 | Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. Sedesecha | $0.00
o P osepesens oo
25 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 56,731,?74.88_ -
26 | Ma njar-rez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd ) $0.00
27 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
28 | Proarka Edificac_if_:_nes, S.A.de C.V. | Se acepta $7,321,646.69
29 ;/.iilcijd((:je;rgirlvicios y Construcciones de Occidente, 5 Geeti $6,038,089.68
10 :e;v;;ocsie Arquitectura y Construccion Mate, No se presentd $0.00
31 | MRH Electriﬂ;".acio nes, S.A. de C.V. No se presento - $060— |
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion lrﬁporte conivA |
32 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00 '
33 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00 /!
34 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,316,066.68 ;
) Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de ) ]
35 |, 3 P aennq Se acepta $6,218,920.66
36 | Constructora Livem, S.A. de C.V. No se presento $0.00 g

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Mario Alberto Flores Bonilla

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T17 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9 - 3
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y .10, 7
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

2.- Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econdmico E8 y E16 que

integra la propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 1119 - )
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,

lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del

Estado de lalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

3.- Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T16 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Plblica Fstatal, en los numerales I11.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con /
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con I[VA
1 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $5,700,929.36
2 | Adolfo Rodriguez Servin B $5,835,661.17

| 3 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $6,038,089.68
4 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,201,730.42
5 | Mancor Corporativo demuitectura, S_A.-d:’:- C.V. $6,218,920.66
6 |Grupo Construc;c;_r_Gunema, S.A. de C.V. 56,302,92713_
7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,316,066.68
8 |MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. | 56,449,105.1-3- |
9 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,665,862.51
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. - $6,665,949.69
il Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,680,784.09
12 Lirc0|_‘| Const-r;cei(;nsg,_SA_,_d(_e C.V. _ $6,731,774.88
13 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. 56,773,441.(_)6_
14 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V, $6,882,791.14

15 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

$7,193,802.57

16 [ DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

17 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

$7,199,202.99

$7,304,687.94

18 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

$7,321,646.69

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
ecandmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos senalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV evaluacidn y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-

-

DOCUMENTOS

1.-
Neoingenieria,
S.A. de C.V.

2.- Adolfo
Rodriguez Servin

3.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

4.- Obras y
Proyectos Santa
Clara,

SA deCV.

o

5.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
tecnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

,1,74'“

o
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i
Neoingenieria,
S.A de C.V.

2.- Adolfo
Rodriguez Servin

Ja

lisco

3.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

4.- Obras y
Proyectos Santa
Clara,

S,A. de C.V.

5.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de gquien
ocupara el cargo de
responsable de la cbra
con el propésito de
_poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
e Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los misimos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto

| desu propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
Arabiajos, propusstopor

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e
L‘.ﬁ7f

CUMPLE

CUMPLE
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R 3.- Villacar

= et 4.- Obrasy 5.- Mancor
DOCUMENTOS s L 2.- Adolfo y Proyectos Santa Corporativo de
Neoingenieria, Construcciones de -
SA deCV Rodriguez Servin Gccidenta Clara, Arquitectura,
) el 4 S.A.de C.V. S.A . de C.V.

S.A.de C.V.

el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodas no mayor a un
mes calendario...

Documento 79.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

_propicain ot sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de

__licitacion... —— =

‘bacumenru T10.-
Programa calendarizado
y cuantificada de |a
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el

licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados paor la |
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
canvocatoria... e

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion

CUMPLE

permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volu Necesarios...
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3.- Villacar
i Gy 4.- Obras y 5.- Mancor
DOCUMENTOS At 2.- Adolfa e Prayectos Santa Corporativo de
| Neoingenieria, Rodrlsuezsarvin Construcciones de Clara A
S.A.deC.V. Occidente, i ;: ¢ ;q: deccu;a,
S.A.de C.V., BT iy M0 k¥t
Documento T12.-
| Relacian de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
apcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pocumento T15.-
Tarjetas de conceptos CUNPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. £l
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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[ 3. villacar ,
Fa Seruicio';ay 4.-Obrasy | 5.- Mancor
DOCUMENTOS . Tol 2.- Adolfo : Proyectos Santa | Corporativo de
Neoingenieria, : 3 Construcciones de | :
Rodriguez Servin - Clara, Arquitectura,
S.A.de C.V. Occidente, SAdeCV SAd
S.A. deCV. .A.deCV. A.de CV.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Cpinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y

apertura de |
proposiciones, emitida

por el Servicio de
Administracion | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

opinian es fidedigna en
cuanto a su contenidao,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna |
__ desuspartes. _ i_
RESULTADO [
EVALUACION CUMPLE | CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE !
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| VY | vy ObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Gunema,

7.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

8.- MIDG Equipo y
Magquinaria,
S.A. deC.V.

9.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A, de C.V.

i
| s.a.decv.

Documento T1.- |
Manifestacién bajo |
protesta de decir
verdad de que la firma |
plasmada en los
documentos de la |
proposicion técnica y |
economica es la firma |
autografa de la persona |
facultada para ello, |
anexando copia simple |
por amhbos lados de la
identificacion oficial

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente con fotografia
para su cotejo..

|
Documento T2.- ‘
Manifestacion bajo |
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,

maodelo de contrato...

Documento T3.-
Maunitestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccian
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades dal
_EFO\:ECID...

Documento T4.-
Manifestacion escrita |
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sus implicaciones de

caracter tecnico... )i'/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A - J
1O] LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-200-2023 W/ U..M:_;»L; )
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.~ Grupo 7.- Mayar -
DOCUMENTOS Constructor Corporativo de B MDG-EC[LI.IP{) Y 9.7 LBURGIpO As Constr}:ctora
GUnaR, ingenierias, Maquinaria, Constructor, Campujal,
S.A. de C.V. S.A deCV. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. d_E GV

Documento T5,-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documenta se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especiticar el

nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo..

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, par su i
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta paor el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades |

4
J/" o'..
. ¥ 3 XX
por ejecutar,
. . \
T .

calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento TY.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocataoria y bases de

6.- Grupo
Constructor
Gunema,
_ SA.deC.V,

g Mayar

Corporativo de
ingenierias,
SA. deCV.

CUMPLE

CUMPLE

8.- VIDG Equipo y
Magquinaria,
S.A. de C.V.

9.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A de C.V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materfales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
paor el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12,-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidna compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 7.- Mayar
DOCUMENTOS Constructor Corporativo de
Gunema, Ingenierias,

S.A.de C.V. S.A. de C.V,

8.- MIDG Equipoy | 9.- Lagus Grupo
Maquinaria, Constructor,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V,

Documento T13.- |
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposician...

Documento T14.-

. vl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- '
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE l CUMPLE
|

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o [
negativa, para |
gesscantariia jus. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

puia estimaciones SECIP |

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que ne podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo. | ‘

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Y
(o)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-Grupo |  7.-Mayar i )

DOCUMENTOS Constructor Carporative de | o5 Moa EQUIRE YERad.sLags Slpos i AR=Constiyctora
Gunema Ingenierias Magquinaria, Constructor, Campujal,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Sindde LV S.A.deC.V. S.A. _de c.v.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
| obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
| proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUNIPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y |
manifestacion bajo
protesta de decir |
verdad que dicha |
opinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

P y o

g 15.- Proyectos y 5
DOCUMENTOS 11.- Mospal 12.- Lircon 13. l-leclarfe 14.- Desar.rolfcs Consthicabngs
Construcciones, Construcciones, Construcciones, Casavi,

Cupe
S.A. de C.V, S.A.de C.V. S.AdeCV. S.A.de C.V. !
¥ % 2 2 S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir /
verdad de que se {
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convaocatoria y bases
de licitacién, anexos 1
técnicos — econdmicos,

\‘\

maodelo de contrato...

_"“l Pagina 15 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

- \ 111¢t~1v_--l1tl-;.iall-1
J/_’r_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL _
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023 W i
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
; 15.- Proyectos y
DOCUMENTOS 11.- Mospal 12.- Lircon 13.- Hecarfe 14.- Desarrollos C :
Construcciones, Construcciones, Construcciones, Casavi, gapkaones
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.Ade C.V. S.A. de C.V. GURE,
G S5.A. de C.V.
Documento T3.- :
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
BAFSICUMCAy o Rnns CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
__Proyect

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter tecnico...

Documento 15.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en |

este documento sa CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera especificar el

nombre de quien
ocupara el cargo de
| responsable de la obra
con el propasito de

poder evaluario...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas |

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de |
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante para el
desarrollo y I
organizacion de los |

| trahajos que se licitan,
l % T Pagina 16 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ntraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mospal 12.- Lircon 13.- Hecarfe 14.- Desarrollos
Construcciones, Construcciones, Construcciones, Casavi,
S.A.de C.V, S.A. de C.V. S.Ade C.V. S.A.deCV,

DOCUMENTOS

15.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,

S.A. de C.V,

la cual debera ser
congruente can las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento TH.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
. PROpUEkE g £l CUMPLE CUNIPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabaja, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la
convocataria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion

CUMPLE

Pagina 17 de 3
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Hecarfe
Construcciones,
S.Ade C.V.

14.- Desarrollos
Casavi,
S.A.de C.V.

15.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.de C.V,

permangnte, propugsto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
| vollmiEnes necesados.,

Documento T12.-
Relacian de maguinaria
y equipo de
construccian, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE  *

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

jrl'fi"(1E.-ES*.'Y'LI{?'f'll'l"\"l
1901 yoObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Proyectosy

11.- Mospal 12.- Lircon 13.- Hecarfe | 14.- Desarrollos :
Construcciones

Construcciones, Construcciones, Construcciones, | Casavi,

S.A. de C.V. S.A. deCV. S.AdeCV. S.A. de C.V. Cupe,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T19,-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar maodificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
par el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria {SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

opinién es fidedigna en

cuanto a su contenido,
enloque enella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE NO CUMPLE

\ Hagina 19 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘rn‘} Infraestructura
L | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1.
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023 JLL

_ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7 E:
16.- DML 17.- Estudios y
DOCUMENTOS Ingenieria Edificaciones
Integral, Maral,
S.A.de C.V, S.A. de C.V.

18.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
| vigente con fotografia
para su cote_]_c,, |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manitestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccian

aplicables, asi como
| estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones

SIS on | CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
as caracteristicas
referentes al grado de |
dificultad de los | ;
trabajos a desarrollar y | /
sus implicaciones de | | 7

__cardcter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

4 ;1 Intraestructura . )
{O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-200-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 16.- DML 1?.—E5tudiosy 18- p |
DOCUMENTOS Ingenieria Edificaciones Riaded
Edificaciones,

Integral, Maral, SA daCiy

S.A. de C.V, S.A, de C.V. iR

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, |
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debara especificar el
nombre de guien
| ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...
Documento Te.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus |
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Dacumento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual deberi ser
cangruente con las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
misimos, esta |
descripoion deberd ser | |
congruente can el
resto de su propuesta, | [

Documento TB.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUNPLE
detallado por
conceptos indicando
‘ cantidades par
ejecutar,

calendarizado, en
periodos no mayor a

un mes calendario...

—_— ’/4-/_
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

71 By Infraestructura
10| yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL N
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023 J
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
18.- Proarka

Edificaciones,
S.A.de C.V.

16.- DML 17.- Estudios y

DOCUMENTOS Ingenieria Edificaciones
Integral, Maral,

S.A.de C.V. S.A. deC.V.

Documente T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificade de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias |
propuesta por el
licitante, expresado en |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, canforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
conveocatoria y bases
de licitacion...
Documento T10.
Programa

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y

cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanante,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

e:i/—f"?‘—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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DOCUMENTOS

16.- DML
Ingenieria
Integral,

S.A.de C.V.

17.- Estudios y
Edificaciones
Maral,
S.A. de C.V.

18.- Proarka !
Edificaciones, If
S.A.de C.\V. |

Documento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo
de construccian,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en |a
integracian de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
deindirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajas ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—-:«"AL'

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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16.- DML 17.- Estudios y
G TR 18.- Proarka
DOCUMENTOS Ingenieria Edificaciones Edificaci
Iicaciones,
Integral, Maral, S aidacy Y
S.A. de C.V. S.A de C.V, ] e
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
| verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motiva.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
vbligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion = |
Tributaria {SAT) y CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad gue dicha
opinion es fidedigna
en cuanto a su
contenide, en lo que
en ella se refleja y Ia
misma no ha side
alterada o modificada
| en ninguna de sus
_ partes.
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE ./'.
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Construcciones Cupe, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de //
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente: . \

(f

Documento T16.- Integracion del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnologicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
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circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucidn de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Debera considerar en la integracién de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de /
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informé a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.)
y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, 11l y XVII del capitulo |, Titulo Cuarto
de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de
seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social y Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio
aprobado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice
en los acarreos de los materiales, las sefiales y dispasitivos de seguridad necesarias para la correcta
prateccién de la obra instalados durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el
licitante, considerando el anexo “Manual de sefializacidn vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la
Secretarfa de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagacion del COVID-19.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en |a tercer acta de junta de aclaraciones del dia 01 de marzo de 2023, 4

ya que en esa acta se sefala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las J,-&
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario serdn causa de desechamiento. 4

<"j4/
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $5,700,929.36
2 | Adolfo Rodriguez Servin ) 55,835,661.17
—3 i Villacar Servicios y Cunstr_uc.c.iu-nes d_e (E)ccident:e, S.A_. .d_e_C;’._ B 56,038,089,68-
_11___0;%5 y Prdyectos Santa Clara, S.A. de C.V. .$E,201,73U.42 |
5 |Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $6,218,920.66
__6_ Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $6,302,927.13
i Mayar_a)rporativo de Ingen'I;arias, S.A.de C.V. - $6,316,066.68
) 8 i M DEEquipo y Maquinaria, S.A. [|E.'EV__ - $6,4jfl_9,105:]:3_“ ] /,-"'
9 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,665,862.51
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,665,949.69
T _MO_S[_]_HI Construcciones, S.A. de CV | 56,680,784.09_
12 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. - 3 $b?%]?7_488
13 |Hecarfe Construcciones, SAdeCV. | $6,773,441.06
14 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 56,882,79_1_14
15 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $7,199,202.99
16 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $7,304,687.9_é]__
17 | Proarka Edificacim;e;, SA de C.V. - - - | .‘;7,321,6;46.69 |

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas

econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puhlica del /
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Il. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E£2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el licitante
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

I. Importe por mano de obra,

. Importe por maquinaria y equipo,

1. Importe por costos indirectos;

v, Importe de financiamiento; /
V. Imparte por utilidad propuesta; ] Ir’f
%8 Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios %2

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

| -
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(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impresao).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, ~
omite determinarlos a traves de dividir los costos vy gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de

la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

1. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacian de propuestas insalventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; vy
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de _
Jalisco y sus Municipios. 7

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango

de aceptacian, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

= e ]5
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son I
descalificados del praocedimiento.

| Techo Financiero

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Francisco J. Mujica CCT 14DTVO0176N, en el

mu nicipio de Zapotlan del Rey, Jalisco.
§

$7,110,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 54,914,594.28
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,311,764.39
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $5,640,463.83
MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,486,533.41
$4,794,394.26

EMPRESA IMPQATERERA .;:ﬂgﬂﬁiﬁa | RESUTARO DELA
e o 30 PROPUESTA SIN I\MI ; W’ A. i .E\{AI,LI_ACION
1|Neoingenieria, S.A. de C.V. $4,914,594.28 $5,700,929.36 SE ACEPTA
2|Adolfo Rodriguez Servin $5,030,742.39 $5,835,661.17 SE ACEPTA
3| Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, 5.A. de $5,205,249.72 $6,038,089.68 SE ACEPTA
Cc.V.

4|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,346,319.33 $6,201,730.42 SE ACEPTA
5|Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $5,361,138.50 $6,218,920.66 SE ACEPTA

6|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 55,433,557.87 $6,302,927.13 SE ACEPTA y

7|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.V. 55,444,885 07 $6,316,066.68 SE ACEPTA s
8|MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $5,559,573.39 $6,449,105.13 SE ACEPTA
9| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,746,508.35 $6,665,949.69 SE ACEPTA
10{Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,759,296.63 $6,680,784.09 SE ACEPTA
11|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,803,254.21 $6,731,774.88 SE ACEPTA
1Z|Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. $5,839,173.33 $6,773,441.06 SE ACEPTA
13| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,933,440.64 $6,882,791.14 SE ACEPTA
14|DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $6,206,209.47 $7,199,202.99 SE ACEPTA
15|Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $6,207,144.78 $7,304,687.94 SE ACEPTA
16|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $6,311,764.39 $7,321,646.69 SE ACEPTA

]
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendao es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e imparte de financiamiento.

RUBROS

10, MIATERIALES 2, B, 54,935,627.u3 54, 138, Unh 2 98
11 MANG DE OBRA 240U, 11 Z% 91,514 1 40 ) 51, 155,179.14
12 MACUINARIA ¥ EQUIPO 5141,843.05 378,495, 74| 5215003 81
13. COSTOS INDIRECTOS SH5A14.71 SR, b, ) _ 543%975.62
14, FINANCIAMIENTO S0.00] 533,693.91 5L0,5—'HJ.22I

. vilisar Semvicios y

|Buesas | : snigria, S:A; de € Adolfo Rodriguez Sendn  Construesionesde | D0 Y ?;?"':‘“ f:‘““ “'.“”'“'-' c':'"‘:-"‘-:: o
_ T i By | OscoAmR g A BMRE S NS SR V..
1 |MPORTE POR MATERIALES FLIIBEY|  SA TS 53,2133%| 5, BA24T4]  Sauanu7 4l 75445 FLIIAW  Sdees 40
2, IMPORTE POR MAND DE CHRA PER-LT UL 1T 35 B33 x| WAGITA] 51,285,416 18 20,4724%, 34300, 508, 21 BBET) S0, BTE T
{3, IMPORTE POR MACIUIN AREA ¥ ETILIPD 3.7134% G141 HE K 4 95224 L il 4.1141%, S185,807 53 4. a2, 5 ? 5.7800%, S260.67531
f_al. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( S1820.847 Sb I00OURE] G4, L9 I00.0000%6] 54,516, 3411 W00 54,545, 178 & 10.0000| 54,526,972 31
|5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS -8.00000% 5343,875.83 600006 52354147 1] 6800055 5307, 113 45) B OO0 3272,710.71 ~BLIOON4) 5362, 157.78
16, IMPORTE POR FINANCIA MIENTD 0, 300003 $12,454.16 0.54283%/| 521,617.26 0.34572% $16,675.65) 0.37416%! S18.026.61 o.oa722%) 54,753.21
|7 IMBORTE POR LTILIDAD PROPUESTA 174 2 5712, H0s 74 25015000 51,000 7. 533BE0T.12  10.0000075 S483,591 58 9000005 S0, 445,50
|8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 10, 66952%| 0.57624%, 5,300 49 0.58817%| 526,811 53| 059213%| $26,505.70)
|4, PRESUPUESTO TOTAL £5,205,299.72 55,346,3149.31 g 55,361, 138,50 1

i

*
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i

: Grupo Constructor Gunema, | Mavar Corposativade - MDG Fquipa’y Maguinaria, | Constructora Campujal 5.A. | Mospal Construcdones, 5.4,

IR R
sy SAGeCV. | Ingenleriss,S.A de CV. S.A. de C\. - de L,

52,439,485 7.51 TLO6U2%| 53 7 b9E.3] 67.0976%| 54, 78041804 7096055
S932,833.41 2a02%|  51,057, 76855 arasal  61127,155.43 2614651 51,068,157 15|
240, 4% 9] 4.5376%] S (K9 74 5.6865%]  5235,052.81 44397 519262681

§3,462.370.91 100000056 54.519 966,00 100.0000e] 54,143 876,33 ADELO00G| 54, 44, Si By
§316,981 67 9.302924| S0 21t 8H 800000%| 331506 11 5683175 S0 Had U8
e AUV 0,6E200% 53369391 0245833 511,00L71 0,25185%| 1156101
5L 134494 11, 21000 $E57,6U2. 15! 27A5210%] 41 24150448 2852230 SLLESIN 0L

1 IMPORTE PORMATERIALES 009615 EERC AN U
L IMPORTEPCR MANC DE OBRA 2558745 51,007 334 18|
3. IMPORTE POR MACUINARLS ¥ ECLHPG 4 51655 51749, 207 53
[ INMPORTE POR COSTO BIRECTO 100.00008| 53,900 849 55

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.24036% 53206, 965 09)
6. INPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,282 21055 | 513, 11997
7 IMPORTE POR UTILDAD PROPUESTA E.Sm%l LU 474 7

B IMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES 0.68470%] 527,149 1K . S 19t6f 0615007, 537 2L Bh 0693907 525, 5B 12 D.66297% 528 786 oY)
8, PRESUPUESTO TOTAL $5,433,557.87 5,344, 885.07 $5,558,573.39 $5,746,508.35 $5,759,296.63

i R - : 2

o . Hircon Construcclones, 5.A. | Hecarfe Construccionses, 5.4 Desarrollos Casavl,5.4. de | DML |11§En.§l ria Integral, Estudios y Edificacionas |/ Proarka Edificaciones, SA.
; decy, | ; S de Y, Ml SAdecy | detV,
11, IMPORTE POR MATERIALES L 1 57,01 550,59 S3455 77 44 : o baso 5N 53455 1 3
Ez |MPCRTE POR MANO DE DBRA 51,398,093,18) 51,185, 165,95 65 5 asem| § : il 51514 12000
}i INPORTE FOR MALINARIA Y EQUIRD t! S160. 48704 523873312 % 13 DT 610,027,335 A% 5195367 70
14, INPORTE POR COSTO DIRECTO 3 4,260 160.87 54,679,530 54 | 3 i 55,16,578.00

|[5. |NPORTE POR COSTOS INDRECTOS SH40.812.47 5439 16653 2 B

. [WPORTE POR FINANCIAMIENTT $0.00 S11,507 75
7. INPORTE POR UTILDAD PROPUESTA §1,173,243.30) 7 72745 4
|B. [WPORTE POR CARGODS ACIONALES X ¢70321 53413845 579 747,99 ; 467 3 i

|2 PRESUPLIESTO TOTAL $5,808,250.21 $5,839,173.33 45, 8 $6,206,208.47 56,207,101,78 4,311,754 |

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero pasitivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. ;
I C ¥ Pl

Qbrgs y Praysctos Santa.  Mangor Carporative de

Villacar Servicios y

AUBHDS | “Neoingeniaria, S A da CV. | Adolfo Rodrigiez Servin | Construccibnes de’

: | Occidante, S.A s V. | Clara, §:A. de C.V. | a.rqui_lactqra, S.A. de CV;
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 535, 240,07 S913,497 )4 EETR oy e S u
16, INSUFICIENCIA PARCIAL BE MAND DE 5255, 06i 1% 500110 ST S04 B Lo $104,30..43
CHBFA

17,  INSUFICIEMCIA  PARCIAL - DE $73.120.75 S2euh 50 429,10, 28 529,432,649 SU A
MACIUINARIA ¥ EQGUIPD

15, INSUFICIENGIA PARCIAL DE COSTOS ! 510,500 81 S28,852.17 563, 26441 S0.00
INBIRECTOS

19. | INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0 110 50104 AL Sty 55, 707 00|

FAINANCIARIENTO

20, INSUFICIEN CIA TOTAL 15+15+174+18+] S6E7,433.37 SLUs3,010 13 §151,044.02] §317,368.22| 410,089 44

71 SOLVENCIA LAS PROPOSICIONES:| 525,373.37) -§51,424.56 $187,765 10 $166,223.37 $270,360,06) |
UTILIDAD - IMSUFICIEN CIA TOTAL - I 1 .
22, CALFICACION CSCLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE © SOLVENTE

I -
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MDG Equipo y Maguinaria,
5.4 deCiv.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO

Mospal Construcciongs, 5.A.
de C.V.

Mayar Corporativo de
Ingenlarias, S.A, de C.V.

Constructara Campulal, 5,

RUBROS
Gzt de L.V,

15, INSUFICIENTIA PARCIAL DE MATERFALES 54 S, 2454/ S STER-H Stk L5
16 ISUMCIENCIA PARCIAL DE MANG DE 517,844,965 $212,255.73 597,410 57742371 Sa6 (12194
OBRA

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $35.796.25 50041 9,900 017 000 LYRETFA
MAGUINARIA ¥ EQLIFO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COATOS S 0IsA R LR R SU.00) 54 et b St 12254
INDIRECTOS

1 SUFICIENCIA  PARCIAL  DE S 4,534 4| S 0400 i
FINANCIAMIENTO

M0 MSUFICIENCIA TOTAL 15+16+17+18+19 545 /136,59, St L o S107, 414,64 538,568, 12 SELHIT 2
2L SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: F540,047,35 SAEE, AL 45 S50, 24744 SHAZ 27 SE B0 49
UTIUDAD - IMSUFICIENTIA TOTAL T g —

2. CALIFICACION SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE

Lircan Construccones, §.A:

de C.V.

Hecarfu Construcelones; §.A | Desarrollos Casavl, 5.4 da |
de LV,

cy.

DML Ingenigria Integral, &
S.A.de LV,

Estudiosy Edlificaciones * Proarka Edificationes, 5.8

Maral, §.4. de C.V.

;. K eATA

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S i i e
16, INSURICHEACHA PARCIAL DE MAND OF SO0 S0 i) 50 s $i1 i
OERA

3% INSUAIZIENCIA  PARCIAL O] s win 010 o, 5T 4] AT P
[FAACHENARIA Y ECRARD

18, HISUFICIENCIA FARKIAL DE CDSTOS) i) Sa §i2 8842 ) S 41,0t
IHDIRECTDS

¥ INSUBICIENTIA PARCIAL EE| S SI0 L Sul e EYRENEE LTI [ATEETN
EHANCIAMIENTO

30, INSUFICIERICIA TOTAL: 15+ 1641040842 St 561145 B SRR S
Ll SOLVENCIA DE LAS FROPOMEIGNES: 5475, 124 SL1EUS A8 S5 4020 $545431.26)
UTHIEAD - INSUEICIENCIA TOTAL

22 EALIFICACION - SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE SOIVEHTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

RESULTADO DE LA |

EVALUACION RESRTARG

DE LA EVALUACION FOR

PROPUESTA  'PROPUESTA CON IVA | TASACION ARITMETICA
|5 > BINARIA 5
LiMeolngenieria, S.A, de C.V. 54,914,594, 28 $5,700,929 36 CUMPLE SOLVENTE
2| Adolfo Rodriguez Servin 55,030,742.39 ¢5,835,661 17 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
[
31 Villacar Servicios y Canstrucciones de 55,205,2449.72 S6,038,089.68 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, 5.A. de C.V
4| Obras y Proyectos Santa Clara, 5.4, de O 55,346,319 33 $6,201,730 42 CUMPLE SOLVENTE
S|Mancor Corporativo de Arquitectura, S A de 55,361,138 50 %6,218,920.66 CUNMPLE SOLVENTE
€y
Gl Grupo Constructor Gunema, 5.4, de CV. 55,433 557,87 56,302,927.13 CUMPLE SOLVENTE
7|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5 A, de 55,444,885.07 $6,316,066.68 CUNMPLE SOLVENTE
c.v.
8{MDG Eguipa y Maguinaria, S.A de TV 55,550,573 39 $6,449,105,13 CUNMPLE SOLVENTE
9| Constructora Campujal, S.A de TV, 55,746,508, 35 50,665 ,949.69 CUMPLE SOLVENTE
10| Maspal Construcciones, S.A. de €.V, »5,759.296.63 56,680,784.09 CUMPLE SOLVENTE
LliLircon Canstrucciones, 5.4 de L. 55,803,254 21 56,731,774.88 CUNPLE SOLVENTE
LifHecarfe Construcoiones, S A de OV 55,839,173 33 L6, 773 441.06 CUMPLE SOLVENTE
13| Desatrollos Casavi, S.A de C\. 55,933 440 64 56,882,791.14 CUMPLE SOLVENTE
14 DML Ingeniernia Intiegral, S A de C v 56,2006,209.47 >/,199,202.99 CUMPLE SEUESECHA LA PHOPUESEA YA QUE REBASA EL 1ECHO
VINANCIERD ASIGHNADHY PARA ESTA OBRA
15 Estudios y Editicaciones Maral, S A de C.v 56,297,144 .78 57,304,687.94 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUES LA YA UUE HERAS LL TECHO
HINANCIEHRLD ASIGNADD FAKA ESTA OBRA
16| Proarka Edificaciones, S A, de C.V. $6,311,764.39 57,321 646.69 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO PARA E5TA OBRA

.5::::—‘7"-_-
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anteriar, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la vigésima séptima sesién extraordinaria del dia 31 de marzo de 2023,%en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Neoingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento
de infraestructura en la Escuela Secundaria Francisco J. Myjica CCT 14DTVO0176N, en el municipio de
Zapotlan del Rey, Jalisco., por un monto de $5,700,929.36/(cinc0 millones setecientos mil novecientos
veintinueve pesos 36/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,710,278.81 (un millén
setecientos diez mil doscientos setenta y ocho pesos 81/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de marzo de 2023
alas 16:50 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de abril de 2023 y de terminacion el dia 29 de julio de 2023. 7

-
-
-~

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53
horas del dia 31 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. v,
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Por parte de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

= ke
[~ /
//'
B/ il f
i Z/Z. o = = =il
«<— —C. Sandra José ina ¢ ia Carbajal

Directora /{:ie’C/o/;trata o

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

RAZON SOCIAL e REPRESENTANTES (FIRMA) |

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL o e REPRESENTANTES (FIRMA)

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. i

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. -

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

i /" o /

gz Colree
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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