GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-962-2023 - \JClllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-962-2023, para
la contratacidn de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Juan José Barajas Noriega -
CCT 14DJN0044G, en el municipio de Acatlan de Juarez, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horais, del dia 10 de agosto de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 24 de junio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-962-2023, e inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.
2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
3 Mi Construccién y Edificacién, S.A. de C.V.
4 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
5 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
6 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.
7 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
8 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.
9 Constructora Celica, 5.A. de C.V.
10 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
11 Constructora Nantli, S.A. de C.V. ;
12 Saul Mireles Navarro /”\
13 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. J
14 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V, 1\.,:'
15 Adolfo Rodriguez Servin -
16 1ztak Cuauhtli Garcia Jiménez~
17 Carlos Omar Martinez Alvarez
18 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.
19 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.
20 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. J
21 Constructora 5392, S.A. de C.V. |
22 Edificaciones San Jjulian, S.A. de C.V. : :
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Con fecha del dia 31 de julio de 2023, a las 13:00 horas se
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
23 IAAUP Construcciones S.A. de C.V.
24 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
25 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
26 Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V.
27 Construmn, S.A. de C.V.~
28 Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.

29 Parabola Estudios, S.A. de C.V.

30 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V,
31 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
32 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

“B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

realizo el acto de presentacion y apertura de las

El ndmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 13
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.|  Empresay/oPersona Fisica _ Documentacién | Importe con IVA
1 |Consorcio Constructor Vdlvula, S.A. de C.V. Se acepta $3,880,281.94
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Mi Construccién y Edificacidn, S.A. de C.V. Se acepta $4,539,941.04
4 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
i Edificaci iba, S.A.

5 Ec‘:\fnstrucmones y Edificaciones Coriba, de - $4,171.900.88
6 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. No se presenté $0.00

Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
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| Empresay/oPersonaFisica |  Documentacién | Importecon VA
g EZIE‘EZS.CEO nes, Materiales y Proyectos Suro, S.A. SeatanEs $4,587.343.57
9 |Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $4,611,233.87
10 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $4,712,141.39
11 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Saul Mireles Navarro Se acepta $4,297,204.28
13 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V., Se acepta $4,572,550.34
14 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se present6 $0.00
15 |Adolfo Rodriguez Servin No se presentd S0.00
16 |lIztak Cuauhtli Garcia Jiménez Se acepta $4,777,833.82
17 |Carlos Omar Martinez Alvarez No se presentd $0.00
18 | Construccion y Supervisidn Fica, S.A. de C.V. Se acepta $4,480,034.58
19 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
20 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 |Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $4,758,985.77
24 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
25 [Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
26 | Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V. No se presenté $0.00
27 |Construmn, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
il e e e Se acepta $4,496,892.59
29 | Pardbola Estudios, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
31 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
32 |Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar la opinion de cumplimiento digitalmente en el documento técnico
T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Pablica Estatal, en los numerales
ll.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y I1.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas,

lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

1 [Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $3,880,281.94

2 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $4,171,900.88

3 [Saul Mireles Navarro $4,297,204.28

4 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $4,480,034.58 f

5 | Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $4,496,892.59

& | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $4,539,941.04

7 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $4,572,550.34

8 | Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. $4,587,343.57 _
9 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $4,611,233.87 f
10 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,712,141.39 4
11 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. $4,758,985.77 \
12 | Iztak Cuauhtli Garcia Jiménez $4,777,833.82

La Secretaria procedi¢ a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 31 de julio _
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

!

Previo a la evaluacién binaria: i

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
Pproposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato,..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollary sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra Publica y
del Estado de Jalisco y sus f
Municipios y articulo B8 de /
su Reglamento para evadir
sus efectos. {

Documento T7.- 1
Descripcidn de |a planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
5u propuesta,
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Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

confarme al catilogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacian
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién

| de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en haras de
trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE

tipo y caracteristicas,

conforme a los plazos

determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra 1

Pdblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE /

Documento T11.-
Programa calendarizadao y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE GUNIPLE; CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voliumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE
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Documento T12.-
Relacidn de magquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
propaosicidn...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptes de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE -~ CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones

SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo,
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Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

ninguna de sus partes.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicidn técnica y
asandralces aubtarata de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
5u cotejo...

Dacumento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

quese analizaron y CUMPLE CUMPLE RINIPEE i i
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos - economicos,
modelo de contrato...
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Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiclones
ambientales asl como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
|a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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.- Mi Construccién
y Edificacion,

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resta de
SU propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano te obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secraetaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...
/
X

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarlzado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la \
maguinaria y equipo de
construccitn, propuesto
per el licitante, expresado 1
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DML ingenierfa | ~"

Documenteo T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2%: {dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LR : e b | g Edificaciones, e e e T
DOCUMENTOS. 6.- Mi Construccién | 7.- DML Ingenieria R ; : 9.- Constructora | 10.- Lagus Grupo

yEdficacion, | integral, | SRy Celica, | Constructor,
S.A. de C.V. S.A.deCV. ey SAdeCV. | SAdeCy.
Documenta T19.-

Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no
podrd invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su |
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada |
en ninguna de sus partes. |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO i s ; e _
EVALUACION BINARIA SUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.- 1ztak Cuauhtli

~ pocumentos |t
ey ‘Garcia Jiménez

|
Documento T1.- / \ |
Manifestacion bajo L |
protesta de decir verdad de \
que la firma plasmada en
los documentos de la \
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE
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 DOCUMENTOS

11.- 1AAUP
- Construcciones
S.A.de C.V.

12.- Iztak Cuauhtli -
‘Garcia Jiménez

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto..

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el carge de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

GOBIERMO DEL ESTADD
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Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7 .-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando /
cantidades por ejecutar, /
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE i/

Documento T9.- )
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publicaen la

convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
CUMPLE

de_lns mat‘erlares y equipo CUMPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

1
| Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la [
proposicion... |lI \
|

CUMPLE

D to T14.-
PR CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

1

Documento T16.-
Integracion del catilogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE
../ 2
/ -

Relacién de bancos de
) Pagina 16 de 27
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Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

| RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE . CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Saul Mireles .~
Navarro, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidon, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
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los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-063: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE:
DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y ACARREQO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del
trabajo del concepto referido ya que considera poliducto 1/2" debiendo ser de 3/4".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-113: “"ENLADRILLADO
DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO RQOJO RECOCIDO DE 17.0 X 17.0 CM, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS Y COLOR ROJO TERRACOTA CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (1 KG/SACO DE CEMENTO), REMATE ORILLERO (2 HILADAS), LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO Y ACARREQ DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que considera mortero 1:5 debiendo ser mortero 1:3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Canvocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-149: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, TIPO 304 18/10, DE 40 X 40 X 40 M., INCLUYE:
LLAVE DE CHORRO CROMADA FIG. 18-L, CHAPETON CROMADO, CONTRA CANASTA MCA. URREA FIG. 3801, -
MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, NIVELACION, SELLADO PERIMETRAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya
que considera vertedero 40x40x26 m. debiendo ser de 40x40x40 m.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglament

Pagina 18 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
Jalisco

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-962-2023
GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-161: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD, DE 3.00 M X 19 MM DE DIAM. INCLUYE: UNA CARGA
CADWELD NO. 90, CONECTOR COOPER WELD, SOLDADURA CADWELD NO. 90, PARTE PROPORCIONAL DE
MOLDE 161V., MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION.” omite considerar
el conector cooper weld.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-171: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, TIPO 304 18/10, DE 40 X 40 X 40 M., INCLUYE:
LLAVE DE CHORRO CROMADA FIG. 18-L, CHAPETON CROMADO, CONTRA CANASTA MCA. URREA FIG. 3801, *
MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, NIVELACION, SELLADO PERIMETRAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOQ AL SITIO DE SU COLOCACION.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario y suficiente para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya
que considera meraki MR33 debiendo ser meraki MR76.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidon Publica Estatal.

1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $3,880,281.94
2 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $4,171,900.88
3 | Construccion y Supervisién Fica, S.A. de C.V. $4,480,034.58
4 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Canstruccion Obra Civil, S.A. de C.V. $4,496,892.59
5 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $4,539,941.04
6 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $4,572,550.34
7 | Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V, $4,587,343.57
1 ' /7
—
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o | Importe con IVA-
8 | Constructora Celica, S.A. de C.V, $4,611,233.87
9 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,712,141.39
10 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. $4,758,985.77
11 | Iztak Cuauhtli Garcia Jiménez $4,777,833.82

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidon por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sf
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
carrespondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Imparte por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determina un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-962-2023

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Juan José Barajas Noriega CCT 14DING044G, en el
municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco

Techa Financiero

45,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPQORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%%
53,345,070.64
54,118,822.26
$3,920,596.17

54,508,685.60
$3,332,506.75

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

L EMEBRESA PROPLESTA SIN IVA  PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. 53,345,070.64 $3,880,281.94 SE ACEPTA
2| Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $3,596,466.28 $4,171,900.88 SE ACEPTA
2|Construccidn y Supervisidn Fica, 5.A. de C.V. 53,862,098.78 54,480,034.58 SE ACEPTA
4| Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra $3,876,631.54 54,496,892 .59 SE ACEPTA

Civil, 5.A.de C.V.
5|Mi Construccion y Edificacidn, S.A. de C.V. $3,913,742.28 54,539,941.04 SE ACEPTA
6|DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. 53,941,853.74 $4,572,550.34 SE ACEPTA
7 |Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, 5.A. de C.V. £3,954,606.53 54,587,343.57 SE ACEPTA
g|Constructora Celica, S.A. de C.V. £3,975,201.61 $4,611,233.87 S5E ACEPTA
9 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 54,062,190.85 $4,712,141.39 SE ACEPTA
10|1IAAUP Construcciones S.A. de C.V. 54,102,573.94 54,758,985.77 SE ACEPTA
11|lIztak Cuauhtli Garcia Jiménez 54,118,822 26 $4,777,833.82 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absol 3
1
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR BAAYDR :m:;
FROPUESTO _PROPUESTO

10, MATERIALES 72, 2,430,848.60]  $2,296,958.10]

11, MANO DE DBRA 5441 295.97| 51,133 092 34
1d, MAGUINARTS ¥ EGUIPD 91,539 BY) 5138 63932

13, COSTOS INDIRECTOS 5181 61913
14, FINANCIAMIENTO

§12.567.72]

Daco, Desarrollas
Consorcin Constructor Construcrionesy Edifieadones Construcrion y Supervision Arguitectonicos y Mi Construccidn y DAL ingenieria integral, S.A.
Vilvula, 5.8, de C.V, Coriba, S.A. de CV. Fiea, S A de CV. Construccién Cbra Civil, Edificacion, 5.A. de C.V. de CV.
SAdeCV.
1, IMEORTE POR MATERI ALES 81 079E%| 52003396 31 6358399 5193797209 52,084,308.72 £2,207,083.97 32,208,105.46 £2,213.00
2. IMPORTE PO MAND DE DERA 15.6607%) 5441295 47| 32.5102%| 5990,883.57) 5995,021.24 = 5034,620.42 £923,049.28 5993,77
3, IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQLIPD 3,2504%, §91,539.89 3.3061%: $119,054.81] $96,527.13 5100,957.53 511139138 5105,748.4

A, |MPORTE POR COSTO DIRECTO. 100,0000%| 52,516,231.67 100.0000%| 53,047,920 47 53,175,858.09 53,242,680.87 8| 53,282 546.12 sl 83,310 539.00
& (MPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS 7. 0000095 5197,136.22 5.958739% S1B1,619.14) 5317,585.81 5226,987.65 5146,190.96 5231,87

6. |MPORTE POR FINANCI AMIENTO 0,15705% 54,128 82 0.32470% $10,486.32{  0,00000%) $0.00 $5,308,12 $11,201.96
7. IMPORTE POR, UTILIDAD FROPUESTA 10.30000%] 531050226 10.44776%] 5338,510.14| 10.00000%| $399,394.39 $382,247.10 5354002 90
8. |MPORTE FOR CARGOS ADIOONALES O.593BE%] 41677067 0.50000% £17,930.17] 0.60808%| 51931040 519.410.79 £18,710 33
8, PRESUPUESTO TOTAL £3,345 070,68 53,596 46628 53,862,098.78 SIETEEN1 &4 $3513,742.78

Edificaciones, Materialesy  Constructora Celica, S.A.de  Lagus Grupo Constructor, S.A.  LAAUP Construcciones SA. de
Proyectos Suro, S.A. de CV. CcVv. de C.V. cv.

RUBROS tztak Cuauhtli Gareia Jliménez

L IMFORTE FOR MATERIALES EIEIETN| 52,401,627.82 54,266,006.52 4 52,203,715.56
2, IMPORTE POR MAND OF OBRA 27, 1439% 5933,454.85 26.0348% 5846,477.01

67.5021% 52,225,336.13 TO2311% 52,430,848.50
3215157% 51,123,092 24 BTSN 5927,36%.22 IETREN 5927,417.49

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO J0183%] $103,825.91 $138,839.32 1E840% 5127,248.50 3,B009% 5124,567.32 25743% £102,945.86
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.8000% | 53,438,908 58 53,251,322.85 1000000%| 53,454,056.30 100.0000%| 53,277,272.67 100.0000%| $3,461,211.95

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £.73939%| 5231,761.45 B.00000% 9.00000% 4310,865.07 12.00000% 5393,272.72 B.43107% 5791,815.47
6. IMBORTE POR FINANCIAMIENTO 0.1BE94% 56,861,95 0.12585% 033381% $12,587.72 0.18264% 56,960.82 018187% 56,825.53

7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 7ODO00%|  5257,427.24 12.50000% 5264,424.74)  11.00000% 5404,525.68 S.00000% $338,386.77
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIDONALES 0.57500% 319,647,228 0.51132% | $20,277.53 0.625915| S520,542.04 0.58500% 520,582.43
3. PRESUPUESTO TOTAL $3,954,606.53 5357520161 $4,062,190.85 $4,102,573.94 | $a118827 95 |

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Daco, Desarradios
Consordo Constructor Construcdones y Edificaciones  Constructién y Supervision Arguitecténicos y Mi Construcsian y DML Ingenierin Integral, 5.4

RUBROS
t Vilvula, 5.4 de CV. Coriba, S.A. de CV. Fica, 5.A. da CV. Construcciin Obra Civil, Edificacion, 5.A. de CV. deCV.

5.A. de CV.

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 5798,283.01 4152,645,38 S29,871.18 s.00] 523,940.65
|MATERIALES

16 INSUFIQIENCIA PARCIAL DE MAND $500,046.45 50.00 SO0 56, 712504 518,252.64 %0.00)
DE DBRA

17, INGUFICIENTIA  PARCIAL  DE 51671432 50.00] $1372708 59,285.69 0,00 S4.504. 79
MACLINARIAY EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS) SE0.011.44 575,528.47 50.00] 53015269 510.956.39 525369 52
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE s2793.40 50,00 $6,922.92 51617 7 s0.00 SHI7.41
FINANCIAMIENTD

20, TNSUFICIENCIA TOTAL $581,565 00 $374,511.18 $173,285.37 $17.647.84 539,249.04 554,612.46
15+16:17218-18

21, SOLVENGIA DE LAS PROPOSICIGNES: 527076274 $35.001.05 51764902 5304593 26 5324,753.67 $517,116 85
LITILIDAD - INSUFECIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALFICA | TNSOLVENTE, ST DESCALIFICA SOLVENTE | SOLVENTE SOLVERTE ] SOLVENTE

Edificaciones, Materlales y Constructora Cefica, S.A.de  Lagus Grupo Constructor, S.A.  IAAUP Constructiones 5.A. de

RUBROS Irtak Cuaubtli Garda liménez

Proyectos Suro, S.A. de CV. cv. de CV. cV.

15, INSUFICIENCTIA PAROAL DE &LLlJLr! S0.00] %33,239.54 $11,618.97 50.00
MATERIALES ! |

16, INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO 37,887.07 $54,864.91 50.00 §13,972.70 513,924 43
OE DBRA

17, INSUFICHERNCIA PARCIAL DE 76,428 30 H0.00 30.00 50,00/ 57,308 35
MAQUINARLA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE €OSTOS 525,385.89 s0.00 s0.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUF | CIENCIA PARCIAL DE 560.97 52.503.79 S0.00 50.00 597.29
FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCIA, TOTAL: 539,762.23 $97.388.70 $33,239.54 $25,591.67 571,330.07
15#16+17+18+19

21, SO.LVENCI.G DE LAS PROPDSICIONES: $217,665.01 342,112 27: $231,184.70 $378,934.01 531705671
UTILIDAD - |NSUFICIENCIA TOTAL | R -

|zz. CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE ZOLVINTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA EVALUACION POR

EMPRESA EVALUACION

PROPI Pi TASA N I
OPUESTA ROPUESTA CON IVA BIN CION ARITMETICA

Caonsorcio Constructor Valvula, S.A, de C.V. $3,345,070.64 $3,880,281.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

1

2|Construcciones y Edificaciones Coriba, 5.A. de C.V, $3,596,466.28 54,171,900.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Canstruccidn y Supervision Fica, S.A. de C.V. $3,862,008.78 $4,480,034.58 CUMPLE SOLVENTE

4| Daco, Desarrallas Arquitectdnicos y Construccion Obra $3,876,621.54 $4,495,892,59| CUMPLE SOLVENTE

Civil, 5.A, de TV,

Mi Construccién y Edificacién, S.A. de C.V. 43,913,742.28 44,539,941.04 CUMPLE SOLVENTE l

o

61DML Ingenierfa Integral, S A. de C.V. $3,941,853.74 $4,572,550.34| CUMPLE SOLVENTE
/|Edificaciones, Materiales y Proyectos 5Suro, 5.4, de C.V. 53,954,606,53 54,587,343.57 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructara Celica, S.A. de C.V. $3,975,201 61 $4,611,233.87| CUMPLE SOLVENTE
F|Lagus Grupo Constructor, 5.A. de (V. 54,062,190.85 54,712,141.39 CUMPLE SOLVENTE
10[18AUP Construcciones S.A. de C\. $4,102,573.94 54,758,985,77 CUMPLE SOLVENTE
11}iztak Cuauhtli Garcia Jiménez 54,118,822 .26 54,777,833.82 CUMPLE SOLVENTE

—
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caricter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima octava sesion extraordinaria del dia 10 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Construccién y Supervisién Fica, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Juan José Barajas Noriega CCT
14DINO044G, en el municipio de Acatldn de Judrez, Jalisco., por un monto de $4,480,034.58 (cuatro
millones cuatrocientos ochenta mil treinta y cuatro pesos 58/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,344,010.37 (un millén
trescientos cuarenta y cuatro mil diez pesos 37/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-962-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2023
a las 15:55 horas, en |a Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
12 de agosto de 2023 y de terminacidn el dia 09 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:58
horas del dia 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

-'/

!

=

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépt?a-z
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Saul Mireles Navarro

Construccidn y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra 2
Civil, S.A. de C.V.

Mi Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
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_ REPRESENTANTES (FRMA)

IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Iztak Cuauhtli Garcia Jiménez

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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