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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Publica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 'J 

Jt-~ 
ffi 

Jalisco 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios . En este acto, la .,,, 
Secretaría dio a conoce r el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023, para 
la contratación de obra pública : Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Valentín Gómez 
Fa rías CCT 14DES0011Z, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sie-ndo las 16:50 horas, del día 10 de agosto de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicil io en Avenida Prolongación Alca lde número 
1351, Ed ificio "B", Colonia Miraflo res, Guadalajara, Jalisco, M éxico. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 24 de junio de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. ✓ 

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

3 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V . ., 

4 Grupo V y CG, S.A. de C.V. " 

5 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

6 Jorge Armando Torres Zermeño ,, 

7 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V . .,, 

8 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. 

9 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. ,, 

10 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. 

11 Constructora Celica, S.A. de C.V. 

12 lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

13 Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

14 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. 

15 DML Ingeniería Integral, S.A. de C.V. ~ 

16 Estación 0+000 S.A. de C.V. / 

17 M3 Creación, S. de R.l. de C. V. 

18 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. 

19 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

20 

21 

Adolfo Rodríguez Servin 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

22 Bertha Jiménez Alcalá 
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23 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. ' 

24 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. ·"' 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. " 

IAAUP Construcciones S.A. de C.V. ,, 

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. " 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. ,. 

Construmn, S.A. de C.V. 1 

Vohnung, S.A. de C.V. , 

Constructora 5392, S.A. de C.V. 

V,) 

* Jalisco 
VUtJlt IHh l lltl L.,lt.1.hl 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C. V. .,. 

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. / 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. / 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. / 
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. ( 

Con fecha del día 31 de julio de 2023, a las 11:30 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las ✓ 
propuestas técnicas y económ icas conform e a lo establecido en el artícu lo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín 
Casillas",, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, 
Jalisco, M éxico. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a conti nuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 25 / 
proposiciones por servicio posta l o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 
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Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Constructora Campuj al, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 
Construcciones y Edificaciones Co riba , S.A. de 

Se acepta $6,107,932.80 ,, 
c.v. 

4 Grupo V y CG, S.A. de C.V. Se acepta $6,207,463.21 ., 

5 Guada lca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,041,266.27 . 
6 Jorge Armando To rres Zermeño Se acepta $6,674,080.87 

7 Ed ifi caciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. Se acepta $6,870,803.56 . 
8 

Ed ificaciones, Materiales y Proyect os Suro, S.A. 
Se acepta $6,536,141.19 r 

de C.V. 

9 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. No se presentó $0.00 

10 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. Se acepta $6,936,238.42 
.,, 

11 Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $6,369,254.46 ./ 

12 Lagu s Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

13 Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

14 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. Se acepta $6,720,136.48 
✓ 

15 DML Ingeniería Integral, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

16 Estación 0+000 S.A. de C.V. Se acepta $8,020,906.49 
/ 

17 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. No se presentó $0.00 

18 
Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de 

Se acepta $6,841,711.80 I 
C.V. 

19 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $7,024,199.65 
, ·' 

20 Adolfo Rodríguez Servin Se acepta $6,574,045.18 ,,. 

21 Urbanizadora Alt ax, S.A. de C.V. Se acepta $6,568,175.79 ' 
22 Bertha Jiménez Alca lá Se acepta $6,821,325.80 r' 

23 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. Se acepta $6,798,812.56 
.,., 

24 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

25 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

17 26 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

27 IAAUP Construcciones S.A. de C.V. Se desecha $0.00 
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Empresa y/o Persona Física Documentación 

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. Se desecha 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. No se presentó 

Construmn, S.A. de C.V. Se acepta 

Vohnung, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora 5392, S.A. de C.V. Se desecha 

Daca, Desarrollos Arquitectónicos y 
Se desecha 

Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. 

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de 
Se desecha 

C.V. 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora e Inmobiliaria Especial izada C.Vi lla, 
Se acepta 

S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
\•Ul3tt1H-H Utl l !:i!HU(.) 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$6,391,782.35 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,658,372.27 

$7,499,765.64 

$0.00 

Se desecha la propuesta por omitir presentar la información y archivos digitales de la propuesta técnica, 

solici t ado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación que se requiere 

para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la 

propuesta técnica y IV. - eva luación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento 

en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.- Grupo Constructor lkheo, S.A. de C. V. / 
Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la 

propuesta técn ica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación 

que se requiere para preparar la propos ición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 

integran la propuesta técnica y IV.- eva luación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 

fundamento en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja li~;; 7 
y sos M,n;cip;os, achrnlo 94 del Reglamento de la Ley de Obca Púbhca del Estado de Jahsco y sos M,n;c;p/ 

0 

~ t 
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3.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. ✓ 

• Jalisco 
\._,Vt:ilt.i.:HU Lit 1 ,1 ... uu 

Se desecha la propuesta por presentar incompleto el documento técn ico TS que integra la propuesta técnica, 
so licitado en las Bases de Licit ación Pública Estat al, en los numera les 111.9.- Documentación que se requiere 
para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que integran la 
propuesta t écni ca y IV.- eva luación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento 

en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numera les 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus 
Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

4.- IAAUP Construcciones S.A. de C.V. , 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la 
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Est ata l, en los numerales 111.9.- Documentación 
que se requiere para prepara r la propos ición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 

integran la propuest a técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con 
fundamento en los Artícu los 61 numeral 9 y 70 numera les 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5.- Constructora 5392, S.A. de C.V. 

Se desecha la propuesta por no presentar f irmado digita lmente el document o técnico T20 que integra la 

propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Púb lica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentación 
que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que 
integran la propuesta t écnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterio r con 
fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

6.- DML Ingeniería Integral, S.A. de C.V. / 

Se desecha la propuesta por presentar incompleto el documento t écn ico T20 que integra la propuesta 
técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numera les 111. 9.- Documentación que se 

requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 11 1.10. document os que int egran 

la propuest a técnica y IV.- evaluación y causas de desecha miento de propuestas, lo anterior con fund amento 
en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, artícu lo 94 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importé con IVA 

1 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $6,107,932.80 

2 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $6,207,463.21 

3 Constructora Ce lica, S.A. de C.V. $6,369,254.46 

4 Construmn, S.A. de C.V. $6,391,782.35 

5 Ed ificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. $6,536,141.19 

6 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,568,175.79 

7 Adolfo Rodríguez Servin $6,574,045.18 

8 Jorge Armando Torres Zermeño $6,674,080.87 

9 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $6,720,136.48 

10 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $6,798,812.56 

11 Bertha Jiménez Alcalá $6,821,325.80 

12 l<elia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $6,841,711.80 

13 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. $6,870,803.56 

14 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. $6,936,238.42 

15 Constru ctora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $7,024,199.65 

16 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,041,266.27 

17 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,499,765.64 
-· 

18 Parábola Estudios, S.A. de C.V. $7,658,372.27 

19 Estación 0+000 S.A. de C.V. $8,020,906.49 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fal lo, basado en la evaluació n de las propuest as técnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas q ue se ce lebró el día 31 de julio 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se ver ificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la.lV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluac ión y causas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 
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Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Jalisco 
"' tllU</;d llt l l .,IAU 1 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios se proced ió a rea liza r el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 
artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

/ , 
I 

~ ti 5.- Edificaciones, 1.- Construcciones y 3.- Constructora 
DOCUMENTOS 

Edificaciones Coriba, 
2.- Grupo V y CG, 

Celica, 
4.- Construmn, Materiales y 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Proyectos Suro, 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo prntesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada e n los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE económica e s autografa de CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo . .. 

Documento T2.-

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 

CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de CUM PLE CUMPLE CUM PLE 

licitación, ane)(os técnicos -

económicos, modelo de 

contra to ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo protest a 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CU MPLE CUM PLE 
construcción aplicables, así 

como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 

proyecto ... 
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DOCUMENTOS 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones ambientales 
asi como las caractel'isticas 

referentes al grado de 

dificultad de los trabajos a 
desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 
técnico ... 

Documento TS.­

Escrito de proposición de los 
profesionales técnicos y 

a d ministra tivos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especificar el nombre de 

qui~n ocupará e l cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento T6.­

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto no participan 
personas inhabilitadas en 

los términos del artículo 48 

de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .• 

Descripción de la planeación 
integral propuesta por el 

licitante para el desarrollo y 
organitación de los trabajos 
que se licitan, la cual debera 

ser congruente con las 
características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento TB.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Construcciones y 
Edificaciones Coriba, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Grupo V y CG, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Celica, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Construmn, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Edificaciones, 
Materiales y 

Proyectos Suro, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Construcciones y 3.- Constructora S.- Edificaciones, 
DOCUMENTOS 

Edificaciones Coriba, 
2.- Grupo V y CG, 

Celica, 
4.- Construmn, Materiales y 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Proyectos Suro, 

S.A. de C.V. 
Documento T9.-

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la utilización 

mensual de la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el licítante, 

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

Documento Tl0.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la utilización 

mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licitante, 

expresado en horas de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabajo, identificando su 

tipo y características, 
conforme a los p lazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria .. 

Document o Tll.-

Programa calendarizado y 
cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación permanente, 

propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y volUmenes 
necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo y 
usos actuales ... 

Documento T13.-

listado de i nsumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

f 
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1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 • Jalisco 
GUtllt:lrnu Dl::l t:!)JA.üü 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Construcciones y 3.- Constructora 
5.- Edificaciones, 

DOCUMENTOS 
Edificaciones Coriba, 

2.- Grupo V y CG, 
Celica, 

4.- Construmn, Materiales y 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. Proyectos Suro, 

S.A. de C.V. 
Documento TlS.· 

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajo ... 

Documento Tl6. -

Integración del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento Tl7.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento Tl8.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 0.2% 
(dos al millar) para ser 

aportado voluntariamente ... 

Documento T19.· 
Manifestación escríta bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía estimaciones 

SECIP con la metodología CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
para cargar estimaciones, 

por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 
solicitar modi ficaciones al 

contrato por este motivo. 

Documento T20.· 

Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE 

Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
l.;) 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 • Jalisco 
bUIHk:f.WO L>H E: !:>IAl)O 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
i ~ 

6.- Urbanizadora 
, 

; 1/' 9.- Constructora , 10.- Construcción DOCUMENTOS • 7.-Adolfo 8.- Jorge Armando 
Altax, 

Rodríguez Servin Torres Zermeño 
Jalisciense Novart, y Supervisión Fica, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la pe rsona facultada para 

ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial v igente 

con fotografia para su 
cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que se 
ana lizaron y revisaron la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de 
licitación, anexos técnicos -

económicos, modelo de 
contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de conocer 
las especificaciones 

particulares o generales de CUMPLE CUMP LE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones ambientales 
asi como las caracteristicas 

CUMPLE CUMPLE referentes a l grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dificul tad de los trabajos a 

desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

f 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 

~i~ ~ 
Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T6.­
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 

su conducto no participan 
personas inhabilitadas en 

los términos del articulo 48 

de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 

su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.­
Descripción de la planeación 

integral propuesta por el 

licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá 

ser congruente con las 

características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción debera ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 

conforme al catalogo de 

concepto!>, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ej ecutar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.­

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la uti lización 

mensual de la mano de obra 

dividido en categorias 

propuesto por el licitante, 
e><presado en jornadas, 

conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

uUi:llt:IHH) OH t:!:> IA UU 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urbanizadora 
Altax, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.-Adolfo 
Rodríguez Servín 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Jorge Armando 
Torres Zermeño 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Constructora 
Jalisciense Novart, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Construcción 
y Supervisión Fica, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ) •J 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 

~ 
Jalisco 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Urbanizadora 

7.-Adolfo 8.- Jorge Armando 
9.- Constructora 10.- Construcción 

Altax, Jalisciense Novart, y Supervisión Fica, 
S.A. de C.V. 

Rodríguez Servin Torres Zermeño 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl O.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado d e la utilización 
mensual de la maquinar ia y 

equipo de construcción, 

propuesto por el licitante, 
expresado en horas de 

CUMPLE CUMPLE trabajo, identificando su CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

tipo y caracter ist icas, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraest ructura y Obra 

Pública en la convocatoria .. 

Documento Tll.• 
Programa calendarizado y 

cuantificado del surninistro 

de los materiales y equipo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE de instalació n permanente, 

propuesto por e l licitante, 
expresada en Llnidades 

conv~ncionales y volúmenes 

necesarios ... 
. 

Documento Tl 2.-
Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

o sin opción a compra, su 
ubicació n física, modelo y 

usos actuales ... 

Document o Tl3. -

listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.♦ 
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento 115.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo . .. 

Documento T16.· 
Integración del catalogo de CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17. -

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

f 
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1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
y !J 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 

~ 
Jalisco 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Urbanizadora 

7.-Adolfo 8.- Jorge Armando 
9.- Constructora 10.- Construcción 

Altax, 
Rodríguez Servin Torres Zermeño 

Jalisciense Novart, y Supervisión Fica, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl8.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 0.2% 
(dos al millar) para ser 

aportado voluntariamente ... 

Documento T 19.-

Manifestación escrita bajo 
prntesta de decir verdad de 

conocer la guia estimaciones 
SECIP con la metodología CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
para cargar est imaciones, 

por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

sentido positivo y v igente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 
el Servicío de 

CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo 

prot esta de decir verdad 
que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se re fleja y la misma no ha 

sido a lterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

·-
RESULTADO 

CUMPLE CUMPLE 
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ni 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 * Jalisco 
vUlill::ldH) 1>1::1 t.;;, ,\ l'U 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
, ". 

12.- Kelia J 
14.- Big I 

DOCUMENTOS 11.- Bertha Jiménez; Constructora y 
J 13.- Edificaciones y 

Construcción e 
15.- Constructora 

Alcalá Comercializadora, 
Espacios Leteo, 

lnteriorismo, 
Anguibara N.G., 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 

firma plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo . . 

Documento T2.-

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de 
licitación, anexos técnicos -

económicos, modelo de 
cont rato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
const rucción aplicables, asi 

como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifest ación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones ambientales 
asi como las caracteristicas 

CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dif icultad de los trabajos a 
desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-

Escrito de proposición de los 
profesionales tecnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificar e l nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósit o de poder 

evaluarlo ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 

DOCUM ENTOS 

Documento T6.­

Manifestación bajo prot esta 
de decir verdad de que, por 
su conducto no participan 
personas inhabilitadas en 

los términos del artícu lo 48 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios y artículo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos. 

Documento T7.-
0 escripción de la p laneación 

integral propuesta por el 

licitante para el desar rollo y 
organizacíón de los t rabajos 

que se licitan, la cual deberá 

ser congruente con las 
características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 

esta descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 

ejecución de los t rabajos, 
propuesto por el l icitante, 

con forme al catálogo de 

conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.­

Programa calendarizado y 
cuanti fi cado de la utilización 

mensual de la mano de obra 

divid ido en cat egorias 

p ropuesto por e l licitante, 

expresado en jornadas, 
conforme a los plazos 

determ inados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pllblica en la convocat oria y 

bases de lici tación ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Bertha Jiménez 
Alcalá 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Kelia 
Constructora y 

Comercializad ora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

I 

13.- Edificaciones y 

Espacios Leteo, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
VVt\lt: IWU tltl l ~IAUU 

14.- Big 

Construcción e 

lnteriorismo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.- Constructora 

Anguibara N.G., 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-973-2023 Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento TlO.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licitant e, 

e)(presado en horas de 

trabajo, identificando su 
tipo y caracteristicas, 

conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 
de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y volúmenes 

necesarios .. 

Documento T12.­

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción1 

indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 

ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Document o Tl3.­
listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.­

Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento T16.­
lntegración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.­
Relació n de bancos de 

material. .. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Bertha Jiménez 
Alcalá 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Kelia 
Constructora y 

Comercializadora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

} 

13.- Edificaciones y 
Espacios Leteo, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.- Big 
Construcción e 
lnteriorismo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.- Constructora 
Anguibara N.G., 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUM PLE 

CUM PLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

~i~ 
~ Infraestructura 

y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 Jalisco 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

-
12.- Kelia 

13.- Edificaciones y 
14.- Big 

DOCUMENTOS 11.- Bertha Jiménez Constructora y Construcción e 
15.- Constructora 

Alcalá Comercializadora, 
Espacios Leteo, 

lnteriorismo, 
Anguibara N.G., 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documen to T18.-

Escrito en e l que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 0.2% 

Idos al millar) para ser 
aportado voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guia e stimaciones 
SECIP con la metodología CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
para cargar estimaciones, 

por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 
solicitar modificaciones al 

contrato por este motivo. 

Documento 120.-
Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sent ido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria 

ISAT) y manifestacion bajo 

protesta de decir verdad 
que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en e lla 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 

en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
) fJ 

~:t, 
~ íID. Infraestructura 

y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 Jalisco 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

; 

17.- Constructora 
r-

DOCUMENTOS 
16.- Guadalca e Inmobiliaria 18.- Parábola 19.- Estación 
Constructora, Especializada Estudios, 0+000 

S.A. de C.V. e.villa, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.• 

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que la 

fi rma plasmada en los 

documentos de la 

proposición técnica y 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación ~ficial vigente 

con fotografia para su 
cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizarnn y revisaron la 

CUMPLE 
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

lici tación, anexos técnicos - , 
económicos, modelo de 

contrato .. 

Documento T3. -

Manifestación baj o protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones I 
particu lares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, asi 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones ambientales 

asi como las caracteristicas 
CUMPLE 

referentes al grado de 

dificultad de los trabajos a 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE I 
desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.· 

Escrito de proposición de los 
profesionales técnicos y 

administrativos al servicio I 
del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CU MPLE 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósit o de poder 

evaluarlo .. , 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.- Constructora 

DOCUMENTOS 
16.- Guadalca e Inmobiliaria 18.- Parábola 19 .- Estación 
Constructora, Especializada Estudios, 0+000 

S.A. de C.V. e.villa, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T6.· 
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 

su conducto no participan 
personas inhabilitadas en 

los t érminos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I 
de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus 

Municipios v articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .• 

Descripción de la planeación 
integral propuesta por el 

licitante para el desarrollo y I 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
ser congruente con las 

características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 

esta descripción debera ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 

propuesto por el licitante, I 
conforme al catalogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 

conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado y 
cuantificado de la utilización 

I 
mensual de la mano de obra 

dividido en categorías 

propuesto por el lici tante, 

e><presado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conforme a los plazos 

determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

1 Pagina 20 de 32 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
) •J 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 * Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento TlO.-

Pro~rama calendarizado y 

cuantiticado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 

propuesto por el licitante, 
expresado en horas de 

trabajo, ident ificando su 

tipo y características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria •.. 

Documento Tll.-

Programa calendarizado y 
cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación pe rmanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en un idades 

convencionales y volúmenes 

necesarios .. 

Documento T12.-

Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo y 
usos actuales ... 

Documento T13.-

listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-

Tarjetas de básicos .. 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento TlG. -

Integración del catálogo de 
conceptos de indirectos. 

Documento Tl 7 .-

Relación de bancos de 

material.. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17 .- Constructora 
16.- Guadalca e Inmobiliaria 18.- Parábola 
Constructora, Especializada Estudios, 

S.A. de C.V. e .v illa, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

¡ 

UUillt-lHh) tltl t ~ Al)O 

19.- Estación 

0+000 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

/ 

I 
I 

Pag,na 21 de 32 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
:C ,J 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

--
17.- Constructora 

DOCUMENTOS 
16.- Guadalca e Inmobiliaria 18.- Parábola 19 .- Estación 
Constructora, Especializada Estudios, o+ooo 

S.A. de C.V. e .villa, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl8.-

Escri to en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 

aportado volunta riamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 

conocer la guia estimaciones / 
SECIP con la metodología CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
para cargar estimaciones, 

por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE 

Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE i 
(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 

que d icha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE 

I 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes eva luados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisito s solicitados en la Convocat oria y Bases d 
Licitación Pública. 
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Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

.... ourEIHiV l)l:t tS 1 ADO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 

empresas son so lventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requis itos so licitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $6,107,932.80 

2 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $6,207,463.21 

3 Constructora Celica, S.A. de C.V. $6,369,254.46 

4 Construmn, S.A. de C.V. $6,391,782.35 

5 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V. $6,536,141.19 

6 Urban izadora Altax, S.A. de C.V. $6,568,175.79 

7 Adolfo Rodríguez Servin $6,574,045.18 

8 Jorge Armando Torres Zermeño $6,674,080.87 

9 Constructora Ja li sciense Novart, S.A. de C.V. $6,720,136.48 

10 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $6,798,812.56 

11 Bertha Jiménez Alca lá $6,821,325.80 

12 l<elia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $6,841,711.80 

13 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. $6,870,803.56 

•i 

l 

I 

• 

J , 

I 

., 

14 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. $6,936,238.42 , 

15 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $7,024,199.65 

16 Guada lca Constructora, S.A. de C.V. $7,041,266.27 

17 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Vil la, S.A. de C.V. $7,499,765.64 

18 Parábola Estudios, S.A. de C.V. $7,658,372.27 

19 Estación 0+000 S.A. de C.V. $8,020,906.49 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secret aría de Infraestructura y Obra Pública , sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aque llas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 

evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

~ ') 

~ 
Jalisco 

v1...Ull::llf,I) Pt:l t l1<Lh' 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fraccio nes I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos propuesto por 

el li citante (documento E2}, será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracci-ones I a la VI del numeral 9 de l artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fue ran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las ta rjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspond ieran con la ap licación de los porcentajes anal izados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
11 1. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinac ión de propuest a solvente más baja, lo que no sign ifica necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por t asación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los sigu ientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11 . Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 
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VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada l icitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación . 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo real izado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
desca lificados del procedimiento. 

M ejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías CCT 14DES0011Z, 
en e l muni Cipi o de Acatlán de Juárez, Jalisco. 

RANGO DE ACEPTACION ESTABLl=C I DO EN LAS BASES: 

IMPORTE Ml=NOR PROPUESTO 

IMPO R TE MA YOH PHOPU ESTO 

IMPOHTE PHOIVIEDI O S IN CO N S I DEKAH EL MAS AL I O NI 

EL MAS BAJ O: 

IMPORTE fVIAXIIVIO A CEPTABLE: 

IIVIPOWIE MINIMO ACEPrABLE: 

1 Constru cciones y Edi fi caciones Cor-iba, S.A. de c.v . 
G rupo V y CG, S .A. de C. V. 

:S Constructora Ce li ca, S .A. d e C . V . 

4 Construn,n, S .A. de C. V . 

!.> Edifi c aciones, Mate ..-iales y Proyec tos Suro, S.A . de c.v. 

6 U r ban i z<:1dor a Altax, S.A . de C. V . 

/ Adol fo Rodrí g u ez Servin 

u Jor~e A nTiando Torr es Zern-.eño 

<-;} Cons tru c t o ra J a lisci e n se Novart, S.A. de C.V. 

lO Construcci ón y S upervi s i ón F i ca, S.A. de C.V. 

1 ..l Berth a Jin,é n ez A l cal á 

l .?: K e lia Con s tructora y Comerciali z adora, S.A. d e C.v . 

l3 Edificaci o nes y Espaci os Le t eo, S.A. de C .V . 

l " I Big C onstrucción e l nte r i ori srno, S.A. d e C. V . 

J ½ Constructora Anguibara N .G., S.A . de C.V. 

1 h G u adal ca Con s tructora, S. A. d e C.V. 

1 1 C onstru ctor a e l nn,obili a...-ia Espe c i a liza d a e.Vi lla, S .A. 

de C .V. 

I M Parábola Estudios, S. A. de C .V. 

1 ~ Estaci ón 0+000 S.A. de C.V. 

1S% 

$5.265,459 . 3 1 

$6,9 14 ,!> /4 .56 

$!,, 858. 70ü. !,8 

$6. 737, 50!>.6 / 

$4, 9 /9, 89S_SQ 

$5,26~.451::J.3.l 

$5. 3!>1 , 2 6 J.. 39 

$ !:>,-'190, 736. 60 

$5,5J.ü, -1 57. 20 

$5,634,604 . 4 7 

$5,662,220. 5-1 

$5, 667,280.33 

$!>, 753,!,J 7.99 

$!>, 7 SH,22l. J.O 

$5, 86:1. , 04!>. 3 J. 

$ !>, 88ü , 4 53.28 

$!>, 898. ü 27.4 J. 

$~,923, J 0b.~L 

$5,9 /9, 5.lS.88 

$6,ü55,344 . !, ~ 

$6,0/0,057. l 3 

$ 6.46!>,3 :l.5. 2 J. 

$6,602,04!>.06 

$ 6 ,914,5/4 . !>6 

$6, 107,932.80 

$6,207,463. 2 1 

$6,369,254.46 

$6,391, 7B2.35 

$6, 536, 141.:1.9 

$6,568,175. 79 

$6,574,045. 18 

S6,674,080.87 

$6,720, 1.36.48 

$6,798,812.56 

$6, 821,325.80 

$6,841,711.80 

$6,870,803.56 

$6,936,238.42 

$7,024 , :1.99.65 

$7,041,266.27 

$7,499,765.64 

$7,658,372.27 

$8,020,906.49 

$7,515,000.00 

SE A CEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE A CEPTA 

SE ACEPTA 

S E ACEPTA 

SE ACEPT A 

SE A CEPTA 

SE ACEPTA 

SE A C EPTA 

SE ACEPTA 

SE A CEPTA 

SE A CEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE A CEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

\AJHll::IH,<,..; l-1:.t I:~ • t,O 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitant es que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promed io de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en nt'.1meros absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los element os señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

if;·~t;;:r;,:;::;;,L;.,. ,,Jii/a_ •:.<•'f¡F:~;, IMPORTE ,•:;r:' IMPORTw~~cls~g 
• J ¡. ~ r. ":it' ., ' ... .<J.'ii: • " - '~ y -~~_:L "', ·:.: . RU~B~O~ ~' 1 --~¿f:.~ '!!.~ "-~b~{ MAYOR ~t'ii"MERCAD 

l,:,a,~-,, .. ~~ !1'-r, f'1•~1--~ ;-¡.: ... \. t"..f1.~ f PROPUESTO~,. PROPUESTO 1":''•P-~,,. 

10. MAi E.f!IALb 

11. MANO DE otH<A 

12. Mt'\QUINAHIA Y EQUIPO 

13. COS IOS INDIRECTOS 

14. FINANCIAMIENIO 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 

l . IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INOIREcros 

6. IMPORTE POR Fllh\NCIAMIWTO 

7 IMPORTE POR UllUDAD PROPUESTA 

S. IMPORTE POR CARGOS AOl(IOIJAI.B 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

53Uu',H~IJ.l s~ 1o<J J'>J -1, 

)IUJ', 411i !U SI /lí Jt18tl! 

S'.N l II ll $JlN ':,lJ H 

'j j ) 1 ')/1¡ ':>ll S'..lU l 'J'J lÓ 

SUUJ S~'J Ulll ti! 

28.J48C1-' 

3.3'102'1. ~ J.hlltll ,.fü 

100.0CXXJh 5'-l 4U ,1 l ! // 

s.58963% s,•,o 111H u '> 

0.31943% '.il'> IJ.I /O 

10.2238Bo/~ '>•IS'> ,'>8 lU 

0.58672% Slt,.114 U'J 

$5,265 459.31 

Sl ,319 ll4.UH 

SJ 190,7'11.ll~ 

SlYl ',/'i.tlO 

Sl 'iY J49M 

SS.876.H 

1 5.4631% S J lbU !il'.111 Ul 

S.S816h ';i.Jl>/,Ul➔ 'JJ 3.4167% '> 1 'i', l lll •lu 

100.()()00% S~ U'f•I JJ i •¡~ IO(HJOOC>'/4 ),1 ','>/ '.l!'l H, 

6.33651% '>l'I / •I~ W 6 .50000% '>bo tu•~ W 

0,00000% ')U UU 0.04238% '>l .U'./ 11 

6.67079% S.Bl '.IIUo~ 12.50000% ":>W/ Ofü•H 

0.51000% '>ltJ bUI j¿ 0.60233% '),1/-l ',!S l'i 

SS 351 261.39 $5 490 736.60 

t 

'24 .1785% ) IW11.!'>.SU 12.8695~, '>I l lu '> 1/úl SI UI', -'Ui8.J 
3 3402% '>1'>',tJ'.iltl'I 2.5 l88'g ) I LJ 1I I U.'.II l.0709% '>%ll/ ll 

lOO{)()Xl't~ '> I tJullU•J °>I 100,()()00<;., S-l lS't'J u: 1 ! 1 lOOCXXl0"/4 S➔,li-lt, l l'> 4'J 

4.9S477o/t ')!$U ll'J-l 1 1 6.9Jl86% ')JJII 1,t,.¡ 'J'i 10.00000% \ 1IL. I UI! ',', 

0.08101% ';,-i ">'> l.,(, 0.02551¾ ';,l lit,nl 0.21295% S iü g1:11 i1 

12.00000% $'J8/ -lll Uu 7.00000% ';¡j(ir, :,_, 8l, J0.00000% S'll ! . l&.• H 

0 .S9l1.J% '>ll 'J'll IS'.I 0 .57500% 'lt!S ! I~ !o 0.60934% ",1t1H/U.! 

$5 510,157.20 SS 634 604.47 $5 662,220.51 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública 

l. IMPORTE POR MATERIALES 65.565(1',1 

l. IMPORTE POR MANO DE OBRA ll.7481% 

l. IMPORTE POR MAQUltlARIA Y EQUIPO 2.6861% 

4. IMPORTEPOR msrn DIRECTO 100.(M//4 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIR ECTOS 5.86119% 
6. IMPORTE POR fl NArlOAMIEIHO 0.35643!1 
J. IMPORTE POR UTILI DAD PROPUE5TA 12.3905411 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

J. IMPORTE POR MATERIALES 62.1400% 

l. IMPORTE POR MANO DEOBRA 33.3018% 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA YEQUIPO 4.5541% 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0COO¾ 
S. IMPO!ITE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.01367Y, 
7 IMPORT[ POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 
8. IMPO!ITE POR CARGOS ADIOOt,AUS 0.59707% 
9. PRESUPUESTO TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

$l,llióll\ lJ 67.4956¾ $3,419,UbJlb 66.6011% ll.!11,JOl.09 66.4638¾ SJ.!;<J,941 VI 
$1,499.llllú 26)186% SJ.;lláó8 l4 27.8051% s1w,m,1 28.6172% Sl.)/,,7!7A) 

$1/o.hJl ()i 1.7818% ¡:~l.031 ! 1 1.1934¾ 1uu.li2rn 4.8791% IB<.9lol2 

54 72!.óOl ó9 100.0C00'/4 11!.l>l.olo vi 100.0COO'A $4,h,7 b7ú JI 100.0C00'/4 S4,S!4 '.ltH ó~ 
S21o.bW.9l l.40000ll $1/l lMO 6.51956% 1,14,74187 10.00000% í'>lilo,o 
$ll.o19 I, 0.19150ll $Jlli1M 0.08224% 14.21, !! 0.00000% IUI,{ 

10.04100% Sll2.<182ú 11.00000% $ull.5970li 10.00000% $5lY,oúl 11 

0.56790ll $28.70719 0.60000¼ $28.º8! 69 0.60804% $31.41/ 11 

$5,753,517.99 5,793121.10 $5,861045.31 

SJ,Odllll l/ 6).6145% )j,fo~l48óo 63.3669% sj ~7o.:n_ .)v 74.6043~ $i. bSll.bS Ul 
St,&ll.021 IO 26.9390% $1 l4l.ll8 >I 17.159711 $1,~l.hi '17 22B7@ SI 119 .:1>0 33 

$2~).S~'.> 3;1 S.4464~ $~71 j.):, ló 4.ll l4ll 522:'~)21 1.5197\ 511:S,3,.¡S. b 

14,%017180 100.0X0'/4 ~ 98~,876 69 100.flXX)% SS,0S8 ssa 48 100.0:x:0% S4.395,136 47 
Sl%.SllS1 6.66090% 5;3¡ ,ao.¡ 43 7.16500% ll6l 1,7 Jo 10.61665% 11/0 l~,ol 

5131 ;o o.osom Si;.~ :tJ 0.90201% $49 108 83 0.02511% Sl.l•l 4¡ 
s;,s,m ¡9 11.85300% )b30,•l71li 9.50000% 5122.715 SI 11.50000% 5622,!,:i.l Ol 
S.:~.olS./0 O.f,(l(l(l()j¡ S!Y 9~'110 0.59500% S30.L44 20 0.62000% Slu.JOS Sl 

$5,923,106.Sl $5 979 515.88 $6,055,344.53 $6070057.ll 

• Jalisco 

)4.4441% IJ.ol l,;,I ~I 64.4631¾ S,,184,'lk,Jl 

13.0184% SI ll>,b/,J7 31.0198% $1,ll/llo 19 
l.1376% 1113,JllJI 4.1166% $!!,.lll 37 

100.0000% S4.o1Ys,7 II 100.0C00',4 )➔.~j~ ~:.u l~ 

9.42568¼ 54\l.ln!I io 8.00000¼ SJél.117 71 
0.01189% ll 164 il 0.0OOOOY, sow 

10.00000% )lll,Yl8 J8 10.00000% $5B,',JJ4l 
0.60500¼ 129 JSI 04 0.59698Y, S/9,489.50 

$5 880,453.18 $5,898,027.41 

75.9256% ~.IV::JS; :..7 63.836611 IJll!,60745 
11.8568¼ \l.lS/.907 >7 J0.6311% ) J n.; 7~S :S2 
1117~. Sl.'lJ.OL\J'::) 1.1311¾ 1;o,,\23 3~ 

100.000)% S1411,0Sl l l 100.000'.l'/4 1119-l 91%, 
9.00000% 54S7037 ~l 6.50989¼ S:ió4,l2311 
0.05000% 52 9J:., )~ 0.21130% SltbSl lb 
9.00000% s~jJ 1~7:i 10.00000% S~-~1119 .;o 
0.59733% SjJ.00)_0..' 0.59000% Sh.ú/164 

$6 465,315.21 $6 601,045.06 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las m ismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número posit ivo la propuesta económica se declara solvente y si resu lta un número negativo 
se dec lara insolvente. 

Una vez ca lifi cada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

MATERIALES 

16. IIISUFICIWOA PAROAL DE MANO 

OE OBRA 

17. INSUFIOEUOA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

JB. INSUFIOENQA PARCIAL Df CO~TOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFIOENOA PAROAl DE 
f lNANCIAMJENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAL: 

151-16 ... U+JSH? 

21. SOlVEN□A DE LAS PROPOSIOONES: 
UTILI DAD- INSUFICIENOA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN 

15 INSUFIarnoA PAROAL DE 

MATERIAlES 

16. JNSUFIOEUOA PAROAL DE MANO 
DEOB,A 

17. INSUF!OENCIA PARC!Al DE 

MAQUINARIA V EQUIPO 

16. INSUFICIENOA PAflOAl DE COSTOS 

INOIRECiOS 

19. !NSUFICIENCIA i'AAOAL DE 

FINANCIM1!ENTO 
10. rNSUFIOENOA TOlAL: 
15-;-l6i17+18•19 

21. SOi.VENOA O[ lAS PIWP051O0!U.5. 

UTILIDAD· INSUFIOENOA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

IS. INSUFIOENQA PAAQAL DE 
MATER!A!..ES 

16. INSUFIOENOA PAROAl DE WiANO 

DE OBRA 
17. !NSUFIOENOA PAA□Al DE 

MAQUINARIA Y EQU!FO 

18. INWFIOENOA PAROAL OE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. !NSUFIOENOA PAAOAL DE 
FINANQAMIEtitTO 

20. fNSUFtOEliOA TOTAL: 

1SH6+17+18+19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIQONES: 

UTILIDAD - INSUF!OENOATOTAL 

ZL CALIFICAClÓN 

)IK /'l'J lú 

S.,} U'.14 1l~J 

') IUl:i_ 'JJU l:i/ 

5UW 

$<11:iJW!.l l l 

Sl l-l,H8 

SOLVWTE 

Svfü 

SOLVENl[ 

St~ó,o/1.lo 

sooo 

S0.00 

SO.w 

SS,Hl93 

$302.0IS o3 

$~3~.7~ ~l 

SOLVENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 

-,ug l~l 118 }UU,lUJKI 

suoo ')H,8-1 / H 

)UI 8'J') il/ ';,ldill'.i.t•I/ 

S'ibh, .! J ')i,bl'J 11 

~dU'i:18J Ll $Sil 1/U ':l.'i 

$l/'lW8/ S1J'J 'xA.I !', 

SOtVfNTE SOLVENTE 

') Jt,~ t.: 1 J_t 

'Í'lll..tl /U 

':,-.,J I.' t1 ,b 

SOi.VENTE SOlVENTE 

s~ -,1~ J_ Si.1.C.:aJ 

lü():, 50(\) 

$0.00 S(¡c._ 

$~7 J-15 O.! sow 

11.5717a 1000 

S~~-~.! lJ 1000 

SS:..!,-H~ 'j/ $5:..'. 7~5 !l~ 

SOLVHiTE SOLVENTE 

Sl l>-1 Oti/ l!.I 

)lU •111 l u 

)1!8,l'ól l 

$1 ll/O .,, 

':iHl',:ltll'J 

:>l~-1 88/ /'J 

SOLV[IHE 

')Jl'J 11:i VI 

')i.l,.I 

')_lA._, 

SOLV[NTE 

IOW 

S!7L1.':lJt1 lo 

)6-, .:.:!O.t>7 

l(JW 

S-1494 75 

S.-l-1 0SIS7 

5378 t5!-ó 

SOLVENTE 

• Jalisco 

,uw \() W 

SI /U!/':i .¡g )l/'l 1/i 1,4,¡ 

)t.9 l ú-1 IH.1 )':K, i'>!lb!.1 

S/UU'J4 '>l ww 

,-1 ',J~ •j ! sow 

Sl1.i4t,t,i &J ,J/1 l!il J~ 

) IU},U'J8 ()/ ') l,iU-ll~ 79 

SOLVENTE SOi VENTE 

~tJll(J 

SL,.I', . ..j', $UW 

"0LIU 

jJ n_ ll 

:SOL\IEN"IE !iOlVENTE 

Su.W SOüJ 

S107 ~~ .. t J. soco 

57_ SSJ :i'. soco 

1000 

$2,920 o4 

s~~, 3tis '97 

hi7s~~ h 

SOLVENIT SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas eco nó micas solve ntes, será ganado ra la que ofrezca e l 
presupuesto tota l me nor. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ill Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

l Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $5,265,459.31 $6,107,932.80 CUMPLE 

2 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $5,351,26139 $6,207,463.21 CUMPLE 
3 Constructora Celica, S.A. de C.V. $5,490,736.60 $6,369,254.46 CUMPLE 
4 Construmn, S.A. de C.V. $5,510,157.20 $6,391,782.35 CUMPLE 
5 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de $5,634,604.47 $6,536,141.19 CUMPLE 

C.V. 

6 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $5,662,220.51 $6,568,175. 79 CUMPLE 
7 Adolfo Rodríguez Servin $5,667,280.33 $6,574,045.18 CUMPLE 
8 Jorge Armando Torres Zermeño $5,753,517.99 $6,674,080.87 CUMPLE 
Y Constructora Jalisciense Nova1t, S.A. de C.V. $5, 793,22110 $6, 720,136.48 CUMPLE 

JO Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V $5,861,045.31 $6,798,812.56 CUMPLE 
11 Bertha Jiménez Alcalá $5,880,453.28 $6,821,325.80 CUMPLE 
12 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $5,898,027.41 $6,841,711.80 CUMPLE 
13 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. $5,923,106.52 $6,870,803.56 CUMPLE 
14 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. $5,979,515.88 $6,936,238.42 CUMPLE 
15 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $6,055,344.53 $7,024,199.65 CU MPLE 
16 Guadal ca Constructora, S.A. de C.V. $6,070,057.13 $7,041,266.27 CUMPLE 
17 Construttora e Inmobi liaria Especializada C.Vi lla, $6,465,315.21 $7,499,765.64 CUMPLE 

S.A. de C.V. 

18 Parábola Estudios, S.A. de C.V. $6,602,045.06 $7,658,372.27 CUMPLE 

tt, 
Jalisco 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

!ICHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fu e rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rá cter de 

Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmét ica fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, 
Director Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro / 
de la nonagésima octava sesión extraordinaria del día 10 de agosto de 2023, en el cual se determinó 

adjudicar el contrato al licitante Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V., para ejecutar los ✓ 1 
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías 
CCT 14DES0011Z, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco., por un monto de $6,107,932.80 (seis / 
millones ciento siete mil novecientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las 
condiciones legales, t écn icas y económ icas requeridas por la Secretaría, conform e a los criterios de 
adjudicación establecido s en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l y garantiza r 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

' •) 

• Jalisco 
\•\Jl:Ht:.11.tHJ Utl t:51AL>t, 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,832,379.84 (un millón / 
ochocientos treinta y dos mil trescientos setenta y nueve pesos 84/100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjud icación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con ante lación de la firma del contrato, el cual deberá ser f irmado el día 11 de agosto de 2023 
a las 16:50 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y Contratación 
de est a Secretaría, presentando para el efecto original o copia certifi cada del documento donde se acred ite 

la persona lidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos seña lados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el / 
día 12 de agosto de 2023 y de terminación el día 09 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Sa lcedo, Director de Integrac ión y Control de / 

Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y 
representación de la misma, para dar a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:53 
horas del día 10 de agosto de 2023, en cump limiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y O 

Arq. Sz::I~ r · neros Salcedo / 
Director de lnte.~ón y ontrol de Expedientes Técnicos 

LI CITAN E (S) PARTICIPANTE (5) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Construcc iones y Edi ficaciones Coriba, S.A. de C.V. / 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. J 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-973-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2 :J 
~-

~ 
Jalisco 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA} 

Constructora Celica, S.A. de C.V. I 

Construmn, S.A. de C.V. 

Edificaciones, Materiales y Proyect os Suro, S.A. de C.V. r 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Ado lfo Rodríguez Servin 

Jorge Armando Torres Zermeño 

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. 

Construcción y Superv isión Fica, S.A. de C.V. 

-Sertha Jiménez Alcalá 

l<elia Constructora y Comercial izadora, S.A. de C.V. j 

Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Vi lla, S.A. 

de C.V. 

J 

¡ 

j 

¡ 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

> •J 

J,, 
~ 

Jalisco 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

L.-cº 

Parábo la Estudios, S.A. de C.V. 

Est ació n 0+000 S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. M o isés M anríq uez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

I 

V 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


