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Acta que se formula con motivo de la ce lebración de la Junta de Pronunciamiento del Fa llo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023,1'ra 

la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 5 de Mayo de 1862/ 
CCT 14EPR0732K, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 1 

/ / 
En la ciudad de Guada lajara, Jalisco, siendo las 17:25 horas, del día 10 de agosto de 2023, se reunieron en la 

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Pro longación Alcalde número 

1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta . 

/ 
Con fecha de publi cación del día 24 de junio de 2023, para la Licitac ión Pública Estatal bajo el número de 

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023/4 inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 
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Construcciones La marsa, S.A. de C.V. / 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. / 

Maxwel Obras, S.A. de C.V./ 
/ 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.,,,.,. 

Jorge Armando Torres Zermeño/ 

Karwo Constructora, S.A. de C.V.,.,.. 
/ 

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. 

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C. V:' 

Constructora Nantli, S.A. de C.V./ 

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. / 

Adolfo Rodríguez Servin / 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de c.v. / 
Vicente López Gómez ./ 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. / 

Edificaciones San Julian, S.A. de c.v_.,,,,,. 
Lircon Construcciones, S.A. de C.V-:" 

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V . ./ 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de c.v./ 
Construmn, S.A. de C.V. / 

Urbanizadora Construvías, S.A. de c.v./ 
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Dauer Construcciones, S.A. de c.v./ 
Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. 

Vohnung, S.A. de C.V./ 
/ 

Constructora 5392, S.A. de C.V. 

Dimade Consultorías y Construcciones, S.A. de C.V./ 

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V./ 

Edificaciones Yazmín, S.A. de c.v. / 
Eselia, S.A. de C.V. / 

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. / 

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. / 

/ 

• Jalisco 
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/ 
Con fecha del día 31 de julio de 2023, a las 16:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jali sco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín 

Casi llas", con domicilio en Aven ida Prolongación Alcalde número 1351, Colonia M iraflores, Guadalajara, 
Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 14 
proposiciones por servicio posta l o paquetería o / 

proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitat iva de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,851,503.34 

3 Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $6,309,569.89 

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

6 Jorge Armando Torres Zermeño No se presentó $0.00 

7 Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta Sy-11,277.96 

-
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Empresa y/o Persona Física Documentación 

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. Se acepta 

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presentó 

Adolfo Rodríguez Servin No se presentó 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Vicente López Gómez Se acepta 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones San Ju lian, S.A. de C.V. No se presentó 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha 

Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Construmn, S.A. de C.V. Se acepta 

Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. Se acepta 

Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Fara Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta 

Vohnung, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta 

Dimade Consultorías y Construcciones, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Ed ificaciones Yazmín, S.A. de C.V. No se presentó 

Ese lia, S.A. de C.V. Se acepta 

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentó 

1 
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Importe con IVA 

$6,117,849.54 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,859,593.25 

$5,199,935.05 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$5,540,976.05 

$5,668,401.53 
/ 

$6,150,005.15 

$5,559,751.22 

$0.00 

$5,425,311.64 

$6,176,151.78 

$0.00 

$0.00 

$6,816,335.88 

$0.00 

$0.00 
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Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
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Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T17 que integra la propuesta 

técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numera les 111.9.- Documentación que se 

requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 111.10. documentos que integran 
la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desecha miento de propuestas, lo ant erior con fundamento/ 

en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numera les 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja l isco y sus 

Municipios, artículo 94 del Reglament o de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Vicente López Gómez $5,199,935.05 

2 Constructora 5392, S.A. de C.V. $5,425,311.64 

3 Construmn, S.A. de C.V. $5,540,976.05 

4 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $5,559,751.22 

5 Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. $5,668,401.53 

6 Karwo Constructora, S.A. de C.V. $5,771,277.96 

7 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,851,503.34 

8 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $5,859,593.25 

9 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $6,117,849.54 

10 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $6,150,005.15 

11 Dimade Consulto rías y Construcciones, S.A. de C.V. $6,176,151.78 

12 Maxwel Obras, S.A. de C.V. $6,309,569.89 

13 Eselia, S.A. de C.V. $6,816,335.88 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se ce lebró el día 31 de julio / 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Lic it ación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de present ació y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no 

t 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los art ícu los 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municip ios. 

/ / / / // 

DOCUMENTOS 1.- Vicente López 
2.- Constructora 

3.- Construmn, 
4.- Fara Soluciones 5.- Urbanizadora 

5392, Constructivas, Construvías, Gómez 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.~ 

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que la 

firma plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facu ltada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de 
licitación, anexos técnicos -

económicos, modelo de 
contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 1.- Vicente López 
2.- Constructora 

3.- Construmn, 
4.- Fora Soluciones 5.- Urbanizadora 

5392, Constructivas, Construvías, Gómez 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
. S.A. de C.V. S.A. de C.V . 

Documento T4.-
Manifestación esetita de 

conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones ambientales 
así como tas características 

CUMPLE CUMPLE referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dificultad de los trabajos a 
desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 
técnico ... 

Documento TS.· 

Escrito de proposición de los 
profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especi ficar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento TG.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto no participan 
personas inhabilitadas en 

los términos del artículo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la planeación 

integral propuesta por el 
licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ser congruente con las 
características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción deberá ser 
congruente con e l resto de 

su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecucíón de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

/ cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

f 
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DOCUMENTOS 1.- Vicente López 
2.- Constructora 

3.- Construmn, 
4.- Fora Soluciones 5.- Urbanizadora 

5392, Constructivas, Construvías, Gómez 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T9.· 

Programa calenda rizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el licitante, 

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Püblica en la convocatoria y 
bases de licitación .. 

Documento Tl0.-

Programa calendarizado y 
cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licitante, 

expresado en horas de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE t rabajo, identificando su 

tipo y características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación permanente, 

propuesto por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y volúmenes 
necesarios ... 

Documento Tl2.-

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE 
propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 
/ 

Documento 114.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE r PLE Tarje tas de básicos .. . 

j 
l 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 1.- Vicente López 
2.- Constructora 

3.- Construmn, 
4.- Fora Soluciones 5.- Urbanizadora 

5392, Constructivas, Construvías, Gómez 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento Tl 7 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guia est imaciones 

SECIP con la metodología 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE para cargar estimaciones, 

por lo que no podra invocar 

su desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Document o T20. -

Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE 

Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE cu7 

t 
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/ ,/ 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO Y FALLO 

8.- Diseño 

DOCUMENTOS 
6.- Karwo 7.- Codecam Ingeniería 9.- Constructora 10.- Dauer 

Constructora, Construcciones, Construcción Maya 2011, Construcciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Grow, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de 
licitación, anexos técnicos -

económicos, modelo de 
contrato ... 

Documento T3.4 

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, asi 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita de 

conocer el sit io de la obra y 

sus condiciones ambientales 
así como las características 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE referentes a l grado de 
dificultad de los t rabajos a 

desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se debe rá CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 

V quien ocupará el cargo de 
responsa ble de la obra con 

el propósit o de poder 
evaluarlo ... 

e- / 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA a 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023 * Jalisco 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

,_ 
8.- Diseño 

DOCUMENTOS 
6.- Karwo 7.- Codecam Ingeniería 9.- Constructora 10.- Dauer 

Constructora, Construcciones, Construcción Maya 2011, Construcciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Grow, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T6.-

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto no participan 

personas inhabilitadas en 
los términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .-

Descripción de la planeación 
integral propuesta por el 

licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ser congruente con las 

características, complejidad 
y m agnitud de los m is mos, 
esta descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 

propuesto por e l licitante, 

conforme al catálogo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 

conceptos indicando 

cantidades por ejecut ar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado y 

cuanti ficado de la util ización 

mensual de la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el licitante, 

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conforme a los p lazos 
determinados por la 

Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... ,. 

t 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

8.- Diseño 

DOCUMENTOS 
6.- Karwo 7.- Codecam Ingeniería 9.- Constructora 10.- Dauer 

Constructora, Construcciones, Construcción Maya 2011, Construcciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Grow, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licitante, 

expresado en horas de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabajo, identificando su 

tipo y características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
CUMPLE CUMPLE 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propuesto por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y volúmenes 
necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

o sin opción a compra, su 
ubicación fisica, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.· 

~ PLE 
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de i ndirectos ... 

Documento T17.- V 
Relacíón de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP~ CUMPLE 

material. . . 

--= 

\ 
Página 11 de 26 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v,,J 

~ 
Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023 

1§11 
Jalisco 

i...,1,.H:HtlHiU Otl l.,l,l.UO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

8.- Diseño 

DOCUMENTOS 
6.- Karwo 7.- Codecam Ingeniería 9.- Constructora 10.- Dauer 

Constructora, Construcciones, Construcción Maya 2011, Construcciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Grow, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su ace ptación o 

negativa, para descontar de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 0.2% 
(dos al millar) para ser 

aportado voluntariamente .. . 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía estimaciones 

SECIP con la metodología 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE para cargar estimaciones, 

por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 
solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fi scales en 
sentido positivo y vigente a 

la techa del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria 

(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 

en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ 
11.- Dimade 

12.-Maxwel 
DOCUMENTOS Consultorías y 

Obras, 
13.- Eselia, 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento 12.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento n .. 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, asi 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 

ambientales asf como las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE caract eristicas referentes al 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-

Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al serv icio 

del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

• Jalisco 
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y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Dimade 
12.-Maxwel 

DOCUMENTOS Consultorías y 
Obras, 

13.- Eselia, 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T6.-

Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan persona s 
inhabilitadas en los 

CUMPLE 
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y articulo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integra l 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licita nte, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretada de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

• Jalisco 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Dimade 
12.-Maxwel 

DOCUMENTOS Consultorías y 
Obras, 

13.- Eselia, 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento no.-

Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, p ropuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
caracteristicas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tl l.~ 
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suminist ro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 

indicando si son de su 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación fisica, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.· 
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.• 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.· 
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos. 

Documento Tl 7 .· 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material... 

l 
r 

• Jalisco 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Dimade 
12.-Maxwel 

DOCUMENTOS Consultorías y 
Obras, 

13.- Eselia, 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T18.· 

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl 9.· 
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales e n 

sentido positivo v vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 

en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE 

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
UUl:31(:MHV Dtl l:::,ff\l)l.) 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 

etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 
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Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Públ ica Est atal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Vicente López Gómez $5,199,935.05 

2 Const ructora 5392, S.A. de C.V. $5,425,311.64 

3 Const rumn, S.A. de C.V. $5,540,976.05 

4 Fara Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $5,559,751.22 

5 Urbanizadora Const ruvías, S.A. de C.V. $5,668,401.53 

6 Karwo Constructora, S.A. de C.V. $5,771,277.96 

7 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,851,503.34 

8 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $5,859,593.25 

9 Constructora M aya 2011, S.A. de C.V. $6,117,849.54 

10 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $6,150,005.15 

11 Dimade Consultorías y Construcciones, S.A. de C.V. $6,176,151.78 

12 M axwel Obras, S.A. de C.V. $6,309,569.89 

13 Eselia, S.A. de C.V. $6,816,335.88 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo proced ió a realizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron so lventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se veri ficaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la capt ura de los importes señalados en las fracciones I a la VI de l numera l 9 del artícu lo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecid -5 en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seña lado en el cat álogo de conceptos pro esto por 
el licitant e (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue veri ·cado con los 

dat os contenidos en el document o E8 (resumen de importes para la eva luación por t asació aritmética). 

11 . Que los dat os contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la 
aritmét ica) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

t 
Página 17 de 26 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la ap licación de los porcentajes ana lizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Como resultado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verificó que el licitante 
/constructora 5392, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento Ell.- Análisis detallado del factor de integración del sa lario real, considerando el INFONAVIT y 
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo 
establecido en el artícu lo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la 
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patrona l al I.M.S.S., se tomarán los 
porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley 
del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá 
presentar un aná lisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el I.V.A; podrá presentarlos en 
el formato de impresión del software de su preferencia, para el cálculo de los mismos. 

A Análisis del factor tp/ti; 
B Tabla de cálculo del factor de sa lario real; 
C Análisis, cálculo e integración del sa lario real. 

- Para el cálculo del factor de sa lario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desindexación del sa lario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 
de 2016, en el cua l indica: 

a) Todas las menciones al sala rio mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para 
determinar la cantidad del pago de las ob ligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, las 
entidades Federativas y del Distrito Federa l, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de das las 
anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización (UMA). 
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b) El sa lario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fi nes 
ajenos a su naturaleza. 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

{Presentarlo en la memoria USB en Exce/ y pdf en hoja membretada del licitante con lo imagen de la firma 
autógrafa de la persona facultada para ello}. 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento ES.- "Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritmética" se observa que en el Documento Ell .- "Análisis detallado del factor 

de int egración del salario real" presentado por el licitante, omite cons iderar el porcentaje del impuesto sobre 
nóminas determinado conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jali sco 
vigente, de acuerdo con los requis itos seña lados en la convocato ria y bases de licitación y su anexo 
económico respectivo. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos so licitados en la convocatoria y 
bases de licitación pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases 
de licitación pública sumario y los artículos 93 y 94 de l Reglamento de la Ley de obra Públ ica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con e l método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas inso lventes; y 

V. Determinac ión de propuesta so lvente más baja, lo que no signifi ca necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por t asación aritmética, los licitantes deb ieron integrar su propuesta 
económica con los sigu ientes rubros: 

l. Importe por mat eriales; 
11. Importe por mano de obra; 
11 1. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirect os; 

V. Importe de fina nciamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VI l. Presupuesto total. 

El presupuesto t ota l de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de I a la VI de l 
numeral 9, más los ca rgos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Públ ic del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin t omar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo rea lizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptab le y 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalif icados del proced imiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 5 de Mayo de 1862 CCT 14EPR0732K, en el 

municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente l. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N I 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Vicente López Gómez 

2 Construmn, S.A. de C.V. 

3 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. 

4 Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. 

5 Karwo Constructora, S.A. de C.V. 

6 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

7 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. 

8 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. 

9 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. 
10 Dimade Consultorías y Construcciones, S.A. de C.V. 
11 Maxwe l Obras, S.A. de C.V. 
12 Eseli a, S.A. de C.V. 

15% 

$4,482,702.63 

$5,876,151.62 

$5,086,644.80 

$5,849,641.52 

$4,323,648.08 

$4,482,702.63 

$4,776,703.49 

$4,792,888.98 

$4,886,553.04 

$4,975,239.62 

$5,044,399.43 

$5,051,373.49 

$5,274,008.22 

$5,301,728.58 

$5,324,268.78 

$5,439,284.39 

$5,876,151.62 

$5,199,935.05 

$5,540,976.05 

$5,559,751.22 

$5,668,401.53 

$5,771,277.96 

$5,851,503.34 

$5,859,593.25 

$6,117,849.54 

$6,150,005.15 

$6,176,151.78 

$6,309,569.89 

$6,816,335.88 

$7,003,000.00 / 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

s~ SEA TA 

SE SCALIFICA 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

v,;¡ 

di 
Jalisco 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabl a donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Ja lisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promed io de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el result ado es un número 

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 

en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numera l alguno en la tab la; 

VI. Obten ido el valor de insufic iencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

10. MATERIAL S 

11. MANO DE OBRA 

12. MAQUINARIA V éQUIPO 

l1. COSTOS INDIRECTOS 

14. flNAN□AMIENlO 

l. IMPORTE POR MATERIAl..ES 

l. IMPORTE POR MAUO DE OBRA 

l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

B. IMPORTE POR CARGOS ADIOONAlES 
9, PRESUPUESTO TOTAL 

Si S9J ijJ/ }5 SJ 19:1 W l:.UU 

S8l7 USJ 48 SI o;J9.61-1 !IS 

S12J S77 SJ $.UJ.753 33 
SJ'J0,870.W S,l,l/.01300 

,uoo S22•1fi lO 

n.8521" Sl. /ó/,448.b:, 

21.n18% $821,0SI 48 

5.3761% $20~.2H26 

100.0000% SJ 798 lli J!:I 

6.70880% SlS➔ 848 /~ 

0,00000% SUlXJ 

J0.03333% $-10b,7UH 17 

0,59003% 522 42l ll 

4 482 702.63 

$J30 947.23 

$4 020. 12 

67.0264% Si,/Ok,K90JO 66.3219% $l,/28/110.8b 63.4361% S.!,','.H,'JJ/.ü 67.1305% '.:,1,/lJl ,0'>/ 1l 67.4825% Sl,8'>Y. l'>I U', 

27.9999",(, $ 1, IJl,623 •l'> 28.4487% $1 170.3<19.GS 33.5417% SI 371 S40 82 28.7810% SJ 1'>8.029.H 28.1801% SJ 191,958.0/ 

4.973~A, $,Wl,Uló ·19 5.2294¼ Sll'>.130 72 3.0222¾, 5123,S/} SJ 4.0885% Sló<I '>0',.74 4.3374% $183 770.21 

100.00'JO"A, $,1 U.I J,53014 H)O.OOCIO'J< S4, JIH'J12C. 

4.99960% S:Wl.llbO 14 9.36000% S3t150W21. 
0.00000% ,o oo 0.00000% sooo 

12,00000% $S(J'J,lJ0 8'> 6,00000% Slú9 9J/ u<J 

0.59095% S/J.88l 2L 0 .58252" S.!<Ull04I 

$4 776 703.49 4 792 888.98 

i 

100.0CXX)¼ 5,1089055 70 

6.49095% SlGS-118 Sb 

0.01328% 5578 l7 
11.64167" SSO/WU84 

0.59751% 514.499 b6 

$4 886 5S3.04 

l00.IXXXJ% S40JJ S9l 19 

7.9947§% SH I ú/b 14 

0.03669'1'. 

J3.88H3% 

100.CXXXl-'h llfi 8.!l'd-J 

9,00000 SJB 1119 ótJ 

O,J 1% Sl.5'>58> 
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0.59527% Sl'>,148 &l 

$5 044 399.43 
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/ ,,.,,.--· / 

• Jalisco 
uUUltlHhJ Dl'.I t ::.IAU(J 

1;--- •} ~ •
1------; ~ ...... :.. ... • .. ,¡ PToiseñoln enlerfa:~.-; 11 ~-1 '.' ... ?e.u~~~.:-..-:-.•►•• '>1 •· .. "'?r•·~,.-; .. -q·~ .. ;,;, .. ~ro1t,..,..Vi7T:~ '~'~ .... ~-,-~l,f':,· .' - F..., ... ~~-·~ 

~~v-.<t. l :~ -~;r .v, 
1 

.. •"· • ~:~'lt!t"'.t"'\"~:.:.r ......... µ . • 

8 ~ · ••.gqeonstru~ora Maya 2011; S.A.1 ºauer ~o'nstrjcdones, s.A: de· ►,. ~ Dimade ConsuttOrfi!5 ·v~,:' , t:: .. ,~ "-:1:►-~~·~~~:'\,-::\ ~"i,,j ·~ 
!:•l> j·.,.,.,,.,, RUBR05 . ,_· .•. , ConstrucoónG!~w.~A.de ¡ ,.>, d CV , ·. , CV ., C cci S.A d '"Maxwel(!bras,S.A.deC.V .. 
:j~::\,.•: . ~ 1,;_1<•C-...;}_ 1~ 1 ,.,,. •· c.v;'""'f."-•-._,~:i~~ .:.(..J,~ :·,;s";,; .... ~~~ ,··-~· ; ~· ·:\ •Jt>º"_s!i~_,,-¡:~nes, . :_.ec.~- ~~ ,::· _- • :t 
l. IMPORTE POR MATERIALES 66.7725% 52.798.228.60 59.0195% $2.607,013 27 67.4043% 53,028,667.65 61.7183% $2,840,998.53 73.6901% $3.294,042.00 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.1179% $1,262,149.93 34.7830% 51.536.437.44 28.8398¾ 51,295,853.62 33.4468% $1,539,614.85 22.6452"/4 Sl.012,269.27 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.1096% $130,3 13 95 6.1974% $273,753.33 3.7559% 5168.764.46 4.8349% 5222,557 87 3.6647% $163,818.71 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $4,190,692.48 100.0000% 54,417,204.04 100.0000% 54,493,285.73 100.0000'/4 $4,603, 171.25 100.0000% $4,470,129 98 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% 5377,162.32 8.00000% $353,376.32 9.73904% $437,602.94 4.14650% S 190,870.50 10.00000% $447,013.00 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02695% $1,230.99 0.00000% SO.DO 0.45479% $22,425 10 0.46200% 522,148.47 0.06250% $3,073.21 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5456.908 58 10.00000% $477,058.04 6.50000% 5321,965.40 10.00000% 5481,619.02 10.00000% $492,021.62 
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60267% $25,379 12 0.59698% $26 369.82 0.58997% 526,449.41 0.57834% $26,459.54 0.60842% $27,046.58 
9. PRESUPUESTO TOTAL $5 051373.49 $5 274 008.22 $5 301 728.58 $5 324,268.78 $5 439 284.39 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se dec lara insolvente. 

Una vez ca lificada la so lvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

IS, INSUFICIENCIA PARDAL DE 
MATERIALES 
16. INSUFIOEN<JA PARCIAL DE MANO 
DE OBRA 

17. INSUfl□ENOA PARCIAL DE 
MAQUIHARIA Y EQUIPO 

18. IIISUFICIENOA PAROAL DE COSTOS 
INDIRECTOS 
19. INSUFIOENOA PAROAl DE 

FIHANCIAMIHITO 
20. lliSUFICIENOA TOTAL: 

15+16H7+18tl9 

5409.SW !il 

so.oo 

$4,020 12 

$~04 /38 87 

21. SotVEN□A DE lAS PROPOSIOONES: $9~.0JUbO 

UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL 

22, CAUFICAOÓN I NSOl VENTE, SE OESCAUF ICA 

$/J,Jl/ JU 

$1U5,2!>895 

suoo 

$ll88Sl.lr:I 

$<1,02012 

S.Hl/> 13 86 

$ 1')7,7H,98 

SOLVENTE 

l 

S~JJ'JI 14 ';i U18,l/U U) SHJ, J)OtIB 

S66,56l 7l sooo S7388JO/ S-1? YS-1 3J 

sooo So0 2 l l 52 $ 18 78 

suoo $1,l / 110 suw 

S-1,010 ll S2.m84 sooo 

Sll<l,J/9 '.18 S I'JI U14 2U S-12,971 11 

S l<lS, SS7 JU $189.S.18 IS $-U2 47508 SJSU,2 lo 'l7 

SOLVENTE SOLVftJTE SOLVENTE SOLVENTE 
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~~~~~cdon;,,;;.d~ -D;in~ééo~s~~t~I~-~-:=-:~ · · -~· .---::- ~ .. --,._ ' RUBROS ¡.:,,.t ,., ·, CJn
st

rucd_ '!G.ro~, .A. e:,· _..,... deC.V.1 ,; i:~:-J. ·_.:_-:_~ C.v.~~).·•:. .. '-:a construcdones,SA.dec.V.-:sf~~~~!-10br~, .. ~~-~dec.y;~..;1 

1 ~.:.. 1 - , · . :-C.V . .. ~_:..,.~!~, • ·_x~_:,~ '... • - ' · · , .. ,_. ~ ...,..__,._~ - .. -•,. ~. __ .. ·-
15. INSUFIOENCIA PARO AL DE $0 UO SJ/5, I Y•I 1:3 $000 so uo sooo 
MATERIALES 
16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO su 00 su uo so 00 so 00 $12<1,b<B.B 
DE OBRA 
17. INSUFldENCIA PARCIAL DE $53,•I /~ 10 $000 5 15,Ulll 59 suuo S 19,Y7U 34 
MAQUINARIA V EQUIPO 
18. INSUFIOENCIA PAROAL DE COSTOS so uu souo 
INDIRECTOS 

SO 00 $140,U/ú / 4 so uo 

19. INSUFIOENOA PARCIAL DE 
F!NANOAMIENTO 

$2,789 B 54,U.!U 1/. $0.LHJ su uu $94u.9 1 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: SSb,2u4.l3 
lSt 16+-17+18+19 

$1JY,ll4 8S $1':>,UN S9 $ Jil0,076 /,1 $2•1S,':>60.J8 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $4U0,M4 3':> Sl Y/,~.:S Us 
UTILIDAD · INSUFIOENCIATOTAL 

$3Uu, •,HU 80 $34 l,S42 l9 $14b,4bl N 

22. CAllf lCAOÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2 .4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Vicente López Gómez $4,482,702.63 $5,199,935.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Construmn, S.A. de C.V. $4,776,703.49 $5,540,976.05 CUMPLE SOLVENTE 
3 Fara Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $4,792,888.98 $5,559,751.22 CUMPLE SOLVENTE 
4 Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. $4,886,55304 $5,668,401.53 CUMPLE SOLVENTE 
5 Karwo Constructora, S.A. de C. V. $4,975,239.62 $5,771,277.96 CUMPLE SOLVENTE 
6 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,044,399.43 $5,851,503 34 CUMPLE SOLVENTE 
7 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $5,051,373.49 $5,859,593.25 CUMPLE SOLVENTE 
8 Constructora Maya 2011, S.A. de C. V. $5,274,008.22 $6,117,849.54 CUMPLE SOLVENTE 
9 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $5,301,728.58 $6,150,005.15 CUMPLE SOLVENTE 

10 Dimade Consultorías y Construcciones, S.A. de C.V. $5,324,268.78 $6,176,151.78 CUMPLE SOLVENTE 
11 Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,439,284.39 $6,309,569.89 CUMPLE SOLVENTE 

La evaluación de la p ropuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 

Director Genera l de Licitación y Contrat ación. 

La evaluación de la propuesta económica m ediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Jua_!),-Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali BÍaz Vida 1, 

Director General de Ingenie r ía de Costos, Presupuesto y Eva luación. 
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la nonagésima octava sesión extraordinaria del día 10 de agosto de 2023, en el cual se determinó 
adjudicar el contrato al licitante Construmn, S.A. de c.v.;{ara ejecutar los trabajos consistentes en: 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 5 de Mayo de 1862 CCT 14EPR0732K, en el / 
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente l., por un monto de $5,540,976.05 (cinco millones 
quinientos cuarenta mil novecientos setenta y se is pesos 05/100 M .N.),.,-1.V.A. incluido, por reunir las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los cr iterios de 

adj udicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

/ ~ 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,662,292.82 (un millón 
seiscientos sesenta y dos mil doscientos noventa y dos pesos 82/100 M.N.). / 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-981-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 11 de agosto de 2023 
a las 17:25 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y Contratación 

de esta Secretaría, presentando para el efecto o riginal o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligac ión de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fa llo. 

/ 
Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 12 de agosto de 2023 yde terminación el día 09 de diciembre de 2023./ 

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y 
Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 
la misma, para dar a conocer el fallo de l presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:28 
horas del día 10 de agosto de 2023-;'en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

t 
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

y •] 

~ 
~ 

Jalisco 
• \.:iUH l l::IHH.J l\tl L!:,,TAOU 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Vicente López Gómez 
/ . 

/ 
Constructora 5392, S.A. de C.V. 

./ 
Construmn, S.A. de C.V. 

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. / 

/ 
Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. 

Karwo Constructora, S.A. de C.V. 
/ 

,,.✓ 

/ 
Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V . 
. -

/ 
Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. 

/ 
Dauer Const rucciones, S.A. de C.V. 

/ / 
./ 

/ Dimade Consult orías y Construcciones, S.A. de C.V. 

/ 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

M axwe l Obras, S.A. de C.V. 
/ 

Eselia, S.A. de C.V. / 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 
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