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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Púb lica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

'·+J 

• Jalisco 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023(para 

la contratación de obra pública : Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos / 

y Pavón CCT 14DPR1451J, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 1 _,, 

/ / 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:35 horas, del día 10 de agosto de 2023, se reunieron en la 

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde nl'.1mero 

1351, Edificio " B", Co lonia Miraflores, Guada lajara, Jalisco, M éxico. CP 44270, los servidores públicos y 

licitan tes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta . 

/ 
Con fecha de publicación del día 24 de junio de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2026 inscribieron a pa rt icipar los siguientes Licita ntes : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

---

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. / 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. / 

Maxwel Obras, S.A. de C.V. 
/ 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. 

Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. / 

Sifral Ingeniería, S.A. de C.V: 
_,-· 

Grupo Constructor Abri l, S.A. de C.V. / 

Cinco Constructores, S.A. de C.V. / 

Estación 0+000 S.A. de C.V. __,.,...-

Constructora Anguibara N.G., S.A. de c.v. / 
/ 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Vicente López Gómez · 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de c.v./ 
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.,. 

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Mancar Corporativo de Arqu itectura, S.A. de C.V. 

Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V./ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V/ 

24 Construmn, S.A. de C.V./ 

25 Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. / 

26 Vohnung, S.A. de C.V./ 

27 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. 

28 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V._,,-

29 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 

30 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V./ 

/ / 

• Jalisco 
\,úUIUHh) UH l::~l,\UO 

Con fecha del día 31 de julio de 2023, a las 17:00 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura de las 

propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jal isco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en e l "Teatro Alarife Martín 

Casillas", con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, 

Ja lisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

proposiciones por se rvicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas recibidas 

10 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuest as presentadas por las 

empresas participantes, se hace constar lo sigu iente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,235,119.59 

3 Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta 

4 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentó 

5 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

6 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.1. de C.V. Se acepta $5,787,852.97 

7 Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

8 Ed ificaciones Rodea, S.A. de C.V. No se presentó 

9 Sifra l Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta 

--== 
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• LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

10 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

11 Cinco Constructo res, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 Estación 0+000 S.A. de C.V. Se acepta $5,839,724.71 

13 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

14 A3 Ideas Constructivas, S. de R. L. de C.V. No se presentó $0.00 

15 Adolfo Rodríguez Servin No se presentó $0.00 

16 Vicente López Gómez No se presentó $0.00 

17 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. Se acepta $6,444,989.86 

18 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentó 
/ 

$0.00 

19 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

20 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,121,882.32 

21 
Mancar Corporativo de Arquitectura, S.A. de 

No se presentó $0.00 C.V. 

22 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

23 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. Se acepta $5,259,223.59 

24 Construmn, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

25 Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. Se acepta $5,645,272.74 

26 Vohnung, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

27 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

28 
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 

Se acepta $6,699,599.13 S.A. de C.V. 

29 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presentó 

30 Grupo Constru ctor Jof, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. / 

f 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-F IN E DUC-OB-LP-983-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
1..iUlil H tNU UH t~IAL'lü 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ./ $5,235,119.59 

2 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. / $5,259,223.59 

3 Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. / $5,645,272.74 

4 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. / $5,787,852.97 

5 Estación 0+000 S.A. de C.V. / $5,839,724.71 

6 Maxwel Obras, S.A. de C.V. / $5,907,984.60 / 

7 Sifral Ingeniería, S.A. de C.V. / $6,090,685.76 , 

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. / $6,121,882.32 

9 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. ,,,, $6,444,989.86 

10 Constructora e Inmobiliaria Especia lizada C.Vil la, S.A. de C.V. / $6,699,599.13 

La Secretaría proced ió a dar a conocer e l fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 31 de julio / 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y ape rt ura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontra ran en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratació n. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica . 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 de l Reg lamento de la Ley de Obra Pública de l Esta 

Municipios se procedió a realizar el aná lisis detallado de las proposiciones aceptadas de canfor 

artículo 73 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ¿4] 

Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-983-2023 * Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la 

proposición tecnica y 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
ídentificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 
convocatoria y bases de 

licitación, anexos técnicos -
económicos, modelo de 

contrato ... 

Documento T3,· 

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especifica ciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con e l 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto .. , 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones ambientales 
así como las caracteristicas 

referentes al g rado de 
dificultad de los trabajos a 

desa rrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.­
Escrito de proposición de los 

profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

VOlHt~tH) UH t:.~lAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
./ / 

1.- Codecam 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

I 

2.- Gerencia en 
Construcción 

O&R, 

S.A de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Urbanizadora 

Construvías, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Arca Diseño y 
Construcción, 

S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

S.- Estación 0+000 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-983-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T6.· 
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 

su conducto no participan 
personas inhabilitadas en 

los términos del artículo 48 

de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 

su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento Tl .· 
Descripción de la planeación 

integral propuesta por el 
licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá 

ser congruente con las 
características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 

esta descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 

conforme al catálogo de 

conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.· 

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la utilización 
mensual de la mano de obra 

dividido en categorias 

propuesto por el licitante, 

expresado en jornadas, 
conforme a los plazos 

determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

vulHUHIU DEL 1::SIADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Codecam 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Gerencia en 
Construcción 

O&R, 
S.Ade C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Urbanizadora 
Construvías, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Arca Diseño y 
Construcción, 

S.A.P.I. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CU MPLE 

S.- Estación 0+000 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023 * Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento n o.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la ut ilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licítante, 

expresado en horas de 

trabajo, identificando su 
tipo y características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento TU.­
Programa calenda r izado y 

cuantificado del sum inistro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y volúmenes 
necesarios ... 

Documento T12.­

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.­
listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 

proposición ... 

Documento T14.­
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.­
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento Tl6.­
lntegración del catálogo de 

conceptos de indirectos ... 

Document o Tl 7 .­

Relación de bancos de 
material. .. 

\;,OlJH:ll N U Dtl t !>IAU(.) 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Codecam 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 

2.- Gerencia en 
Construcción 

O&R, 
S.Ade C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Urbanizadora 
Construvías, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Arca Diseño y 
Construcción, 
S.A.P.I . de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

s.- Estación o+ooo 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUM PLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023 • Jalisco 
IAJl:llr101u Utl t!>l,\01.J 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Codecam 
2.- Gerencia en 

3.- Urbanizadora 4.- Arca Diseño y DOCUMENTOS Construcción 5.- Estación 0+000 Construcciones, 
O&R, 

Construvías, Construcción, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.Ade C.V. 
S.A. de C.V. S.A.P.I. de C.V. 

Documento na .. 
Escrito e n el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía estimaciones 

SECIP con la metodología 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE para cargar estimaciones, 

por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 

contrato por este mot ivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposicione s, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE 

Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 

fidedigna e n cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-983-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.• 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 

proposición técnica y 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografia pa ra 
su cotejo ... 

Documento T2.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 

modelo de contrato ... 

Documento H.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
p royecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escri ta de 

conocer e l s itio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
características referente s a l 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Docum ento TS.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especifi car e l nombre de 
quie n ocupará el cargo d e 
responsable de la obra con 

el propósit o de poder 
evaluarlo ... 

L>Ulill:Hth.l Utl l::~IAOU 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO D_s.JALLO 
/ 

6.- Maxwel Obras, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

t 

7.- Sifral 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Construcción y 
Supervisión Fica, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Constructora 
e Inmobiliaria 
Especializada 

e.Villa, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

510 P-E-FI NE DUC-OB-LP-983-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Oocumento T6.­
M anifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .­
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarro llo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual 
deberá ser congruente con 

las características, 
complej idad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorlas propuesto por el 
licitante, expresado en 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

UUltlH♦U Ot l l••Ut 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Maxwel Obras, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

f 

7.- Sifral 
Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Construcción y 
Supervisión Fica, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

10.- Constructora 
e Inmobiliaria 
Especializada 

e.villa, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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DOCUMENTOS 

Documento TlO.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en hora, de trabajo, 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento TU.­
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en u nidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.­
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.­
listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.• 
Tarjetas de básicos ... 

Documento T15.­
Tarjetas de concepto, de 

trabajo ... 

Documento T16.­
lntegración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

1..,tUtWth} lltl 1:SIAL>O 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Maxwel Obras, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

l 
j 

7.- Sifral 
Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Construcción y 
Supervisión Fica, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Constructora 
e Inmobiliaria 
Especializada 

e.villa, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

10.- Constructora 

DOCUMENTOS 6.- M axwel Obras, 
7.- Sifral 8.- Lircon 9.- Construcción y e Inmobiliaria 

S.A. de C.V. 
Ingeniería, Construcciones, Supervisión Fica, Especializada 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. e .Villa, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl 7 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.-

Escrit o en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
t rabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guia 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimíento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por est e motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cu mplimiento 

de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 
el Servicio de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
f idedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta et apa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados g aron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos en la Convocat y Bases de 

Licit ación Pública. 

/ 
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Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se det erminó que las siguientes 

empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,235,119.59 

2 Gerenc ia en Construcción O&R, S.A de C.V. $5,259,223.59 

3 Urban izadora Construvías, S.A. de C.V. $5,645,272.74 

4 Arca Di seño y Construcción, S.A.P. I. de C.V. $5,787,852.97 

5 Estación 0+000 S.A. de C.V. $5,839,724.71 

6 Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,907,984.60 

7 Sifral Ingeniería, S.A. de C.V. $6,090,685.76 

8 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,121,882.32 

9 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $6,444,989.86 

10 Const ructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $6,699,599.13 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 

económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técn ica resultaron solventes por haber superado la 

eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Púb lica del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por t asación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artícu lo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seña lado en el catá logo de conceptos propuesto por 

el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue verificado con los 

datos conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmét'ca). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de im 

aritmética) fueran congruentes con el rest o de la proposición . 

i 
1 
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111. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fue ran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resu ltados de los importes de 
las fra cciones I a la VI del numeral 9 del artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
apl icados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto t otal 
seña lado en el cat álogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y util idad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes ana lizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Como resultado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verificó que el lic itante / 
Maxwel Obras, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos so licitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra P(1blica) es e l documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; 
VI I. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los ca rgos obligatorios 

establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autografa de la 

persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y esconeado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en el Documento E13 " Aná lisis de costo indirecto " 
presentado por el licitante, no considera los costos ind irectos correspondientes a la admin i ación de 
oficinas centra les, omite determinarlos a través de dividir los cos astos de las oficinas ntrales entre 
el costo directo de la obra, de acuerdo a los requisitos señalado 
anexo económico respectivo. 
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 
bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante 
Constructora e Inmobiliaria Especializada e.Villa, S.A. de C.V., no cumple con los re_quisitos so licitados en la / 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento E11.- Aná lisis deta llado del factor de integración del salario real, considerando el INFONAVIT y 
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre nóminas determinado conforme a lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Ja lisco vigente, ap licab le de acuerdo con la 
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomarán los 

porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley 
del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaríd de Infraestruct ura y Obra Pública (se deberá 
presentar un aná lisis por cada una de las categorías), no deberá considerarse el LV.A; podrá presentarlos en 
el formato de impresión del software de su preferencia, para el cálculo de los mismos. 

A Análisis del factor tp/ti; 
B Tabla de cá lculo del factor de salario real; 
C Análi sis, cálculo e integración del sa lario rea l. 

Para el cálcu lo del factor de sa lario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de desindexación del sa lario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 
de 2016, en el cual indica: 

a) Todas las menciones al salario m1111mo como unidad de cuenta, índice, base o referencia para 
determinar la cantidad del pago de las ob ligaciones y supuestos previstos en las leyes Federa les, de las 
entidades Federativas y del Distrito Federal, así como en las d isposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización (UMA). 

b) El sa lario mínimo no podrá ser utilizado como índ ice, unidad, base, medida o referencia para fines 
ajenos a su naturaleza. 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoj a membretada del licitante con la imagen 
autógraf a de la persona facultada para ello). 

Página 15 de 23 
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- " Resumen de importes para 

la Eva luación por Tasación Aritmética" se observa que en el Documento Ell.- "Análisis detallado del factor 
de integración del sa lario real" presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre 
nóminas determinado conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 
vigente. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos so licitados en la convocatoria y 
bases de licitación pública de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases 
de licitación pública sumario y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de merca do; 

11 1. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no sign ifica necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiam iento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municip ios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promed io de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más baj o, dicho cá lcu lo realizado dio · porte total prom io. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de ra ngo de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasa ron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón CCT 

14DPR1451J, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 1. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

2 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C. V. 

3 Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. 

4 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. 

5 Estación O+OOOS.A. de C.V. 

6 Sifral Ingeniería, S.A. de C.V. 

7 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

8 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$4,513,034.13 

$5,556,025.74 

$4,992,046.28 

$5,740,853.22 

$4,243,239.34 

$4,513,034.13 

$4,533,813.44 

$4,866,614.43 

$4,989,528.42 

$5,034,245.44 

$5,250,591.17 

$5,277,484.76 

$5,556,025.74 

$5,235,119.59 

$5,259,223.59 

$5,645,272.74 

$5,787,852.97 

$5,839,724.71 

$6,090,685.76 

$6,121,882.32 

$6,444,989.86 

$6,116,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente parecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitant es que part icipen, así como los importes que pro ne para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la Pública del esta d J 1· 
Municipios; 

1 
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11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcu lar el costo de mercado, 

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, ést e se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el m inuendo es_ el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Mat eriales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obten ido el valor de insuficiencia parcia l de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equ ipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

q ,._- '. - · " • ... J --~:~-;-'~T---_:;.¡;·:,i. lMPORTE~•~t•·rflVIPORTE ,\'..F°fr • ..;.--... -r,".µ~~ 
~~.,¡ ,,: • ', ' • RusRos'· , . ~J,·-.. :;[~~i ÑIENOR~,;rJrr~ MAYciR-.,1'·:t'~-~",gJ~TO t?E.¾ill 
1,,,,Ji¡ · · · · ·•'· lv ,¡,j '· -·· ••,-J¡.~- ... · ,t¡,.'J MERCADO~ r--¡.:: ;h;'; ..,.:';-., 't'!;"/1t''l, ~!~.-:"i;~:•ú~~· J.~~~(..i;~i!!i\PRO~UESTO t..'1 •: PROPUESTO ~~\'•. 't -,,i,:::-~'.t·,.-,.. ~ 
10. MATERIALES l 678.346.07 $3.319.850.40 ,2 935 625.60 
11. MANO DE OBRA 5808.061.33 S J.068.281.21 $943 383.23 
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $173. 790.44 $3!9 890.63 $245 846.00 
13. COSTOS INDIRECTOS $286 . 114.57 $456 879.80 $369 438.03 
14. FINANCIAMIENTO SO.DO $9 462.41 $¡ 721.12 

~;-·;· (~ .... ~--.----.---~--... ;_-. · ·-=- '. ._,; - ~ .,. •;;· • .,_ .;~-.::-·,~:v ... ~~~.; J ~ :0,.k) ~-~~~;_. ~Arca D1sefto ,-::---~::.:~ 
· · . : • , Codecam fº"S!•~cclones, S.A; Ge•!'~!!!'!!! C_',lnstru~lón O~R! t ~rba!'~ador_~ C~n~~"./..~i • y~~-... · •,. · -~ · , '!.~ : ~ 

RUBROS, ,, . '·. - , • • d e V ' . l. ,'. ~ • . S.A d e ~';)• -. ¡--" ~·sA"d ' e v .,,.~;i~~.; Constrf.!cclÓ!', S~ P-1:,_!! t,, : ' ,·· \ --... ..~, ~ ; ,r , : .. _ .. · - -~··<~: .... --~ .. _e.,,:_;.;." .,._,:,: ~--~~?f:~ }·.T~•-:-_-._J .1~ -~~ .,:~ -_ .( :./ _w t~€ .. ~~~«Yt~;1<.-c.v .. íJA..~~ ...... '\ 
l. 1 MPORTE POR MATERIALES 71.6722% $2. 708,493. 70 70.2082% $2,678, 346.07 69.8764% Sl,845.638.41 68.3769% $2.819,625.JO 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.5517% $852,229.57 23.0527% $879.427. J 7 23.8006% $969, 253 68 23.8656% $984,133.32 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.7760% $218,276.8 8 6.7391% $257,087.72 6.3229% $257,493.70 7.7575% $319.890.63 

4 . IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $3,779,000. JS 100. 00()()% $3,814,860.96 100. OO<lO% $4,072,385.79 100.0000% $4,123,649.05 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00()0()% $340,110.01 7 .50000% $l86, ll4.~7 7.68324% $3ll,891.l7 8.46383% $349,018.65 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.0153S% $632.30 0.00000% $0.00 0.00()()()% $0.00 0.00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9. 00()()()% $370,776.82 10.00000% $410,097.55 10.42000% $4 56,945.86 11. 00000% $49 1,993.45 
8. 1 MPORTE POR CARGOS ADIO O NA LES O.S9713% $22,5 14.84 0 .59422% $22,740.35 0.59751% $24,39!.61 0,60500% $24,867.28 
9. PRESUPUESTO TOTAL $4 513 034.13 $4 533 813.44 $4 866 614.43 $4 989 528.42 

Página 18 de 23 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
y 1J 

~ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023 Jalisco 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO./ 

l. 1 MPORTE POR MATERIAlfS 71.2436% $2,915,943.89 71.6134% $3,085,870.06 76.2015% $3,319,850.40 70.8760% $3,238,182.46 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.6208% $925,850.04 24.3534% $1,049,405.58 18.5477% $808,061.33 23.3821% $1,068,281.21 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.1356% $251,124.34 4.0331% $173,790.44 5.2508% $228,758.97 5.7419% $262,334.36 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $4,092,918.27 100.0000% $4,309,066.08 100.0000% $4,356,670.70 100.0000% $4,568,798.03 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.10000% $413,384.75 10.00000% $430,906.61 8.50000% $370,317.01 10.00000% $456,879.80 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.13560¾ $6,110.55 0.19963% $9,462.41 0.07582% $3,583.84 0.00000% $0.00 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00751% $496,704. 38 10.00000% $474,943.51 11.00000% $520,362.87 10.00000% $502,567.78 
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.61500% $25,127.50 0.60925% $26,212.57 0.60566% $26,550.34 0.60804% $27,780.13 
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,034,24S.44 $5,250,591.17 $5,277,484.76 $5,556,025.74 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por ut ilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara so lvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez cal ificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del proced imiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFICIENOA PARCIAL DE $227,131.90 $257,279.53 $89,987.19 $116,000.50 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $91,153.66 $63,956.06 $0.00 $0.00 
DE OBRA 

17. 1 NSUFIOENCIA PARCIAL DE $27,569.11 $0.00 $0.00 $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $29,328.02 $83,323.46 $56,546.86 $20,419.39 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,088.81 $1,721.12 $1,721.12 
FINANCIAMIENTO 

20. 1 NSUFICI ENCIA TOTAL: $376,271.51 $406,280.17 $148,255.17 
15tl6+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$5,494.68 $3,817.39 $308,690.69 

UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALI FICA 
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $ 19,681.71 $0.00 $000 $0.00 
MATERIALES 

16. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE MANO 5 17,533.19 
DE OBRA 

$0.00 $135,321.90 $0.00 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 S 72,055.56 517,087.03 $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
INDIRECTOS 

19. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 
so 00 $0.00 $0.00 $1,721.12 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $37,214 .90 $72,055 56 $.152,408.92 $1,721.12 
15+16+17·t18+19 

21. SOLVEN CIA DE LAS PROPOSICIONES: $'159,489.48 $402,887.95 $367,953.95 $500,846.67 
UTILIDAD · INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $4,513,034.13 $5,235,119.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 
2 Gerencia en Construcción O&R, S.A de $4,533,813.44 $5,259,223.59 CUMPLE SOLVENTE 

C.V. 

3 Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. $4,866,614.43 $5,645,272.74 CUMPLE SOLVENTE 
4 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de $4,989,528.42 $5,787,852.97 CUMPLE SOLVENTE 

C.V. 

5 Estación O+OOJ S.A. de C.V. $5,034,245.44 $5,839, 724.71 CUMPLE SOLVENTE 
6 Sifral Ingeniería, SA de C.V. $5,250,591.17 $6,090,685. 76 CUMPLE SOLVENTE 
7 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,277,484.76 $6,121,882.32 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

8 Construcción y SupeNisión Fica, S.A. de $5,556,025.74 $6,444,989.86 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YAQUEREBASA El 

C.V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La eva luación de la propuesta Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dict ámenes y revisa da por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. an Rubén 
Guerrero Soto, en su ca rácter de Director de Eva luaciones Económicas revisada por el In . Ali Díaz Vida l, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación 
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Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la nonagésima octava sesión extraordinaria del día 10 de agosto de 2023, yn el cua l se determinó 
adjudicar el contrato al licitante Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V :;para ejecutar los trabajos 
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón CCT 
14DPR1451J, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Frente 1.~r un monto de $5,_3,59,223.S~nco 
millones doscientos cincuenta y nueve mil doscientos veintitrés pesos 59/100 M .N.Y,Í.V.A. incluido, por 
reunir las condiciones legales, técnicas y económicas reque ridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Púb lica Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las ob ligaciones respectivas. 

/ / / 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,577,767.08 (un millón 
quinientos setenta y siete mil setecientos sesenta y siete pesos 08/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tar.ito serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-983-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 11 de agosto de 2023 
a las 17:35 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y t érminos seña lados en el fa llo. 

/ Los trabajos deberán estar 5-oncluidos en un plazo de 120 días naturales, t omyndo como fecha de inicio el 
día 12 de agosto de 2023,y de term inación el día 09 de diciembre de 2023. / 

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y 
Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

/ Concluida la junta de pronunciami~o de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:38 
horas del día 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura 

ópez 
stas y Dictáme 

i 
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 
RAZÓN SOCIAL 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. .,,, 

Urbanizadora Construvías, S.A. de C.V. 

Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V. 
/ 

Estación 0+000 S.A. de C.V. 

Maxwel Obras, S.A. de C.V. 

Sifral Ingeniería, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

Constructora e Inmobi liaria Especial izada C.Villa, S.A. 

de C.V. 

• Jalisco 
\.,Vl:Jlt'.IH/0 Ut-l 1:.~,li,Ul) 
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REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

Ltl 

* Jalisco 
VlHHt:HHO UH E'STAl>O 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


