


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**, para la contratación de obra pública: **Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Av. Patria Oriente (De La Presa), municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2** /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:25 horas**, del día **31 de marzo de 2021**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **20 de febrero de 2021**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Arrentrac, S.A. de C.V. /
- 2 Ingeniería y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. /
- 3 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. /
- 4 Construcciones Mirot, S.A. de C.V. /
- 5 Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. /
- 6 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. /
- 7 Maquiobras, S.A. de C.V. /
- 8 Caypo, S.A. de C.V. /
- 9 Constructora Inopark, S.A. de C.V. /
- 10 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. /
- 11 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. /
- 12 Sergio Cabrera /
- 13 JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V. /
- 14 Constructora Apantli, S.A. de C.V. /
- 15 Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. /
- 16 Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. /
- 17 Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. /
- 18 Metropolitadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V. /
- 19 Constructora Campujal, S.A. de C.V. /
- 20 Constructora Autlense, S.A. de C.V. /
- 21 Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. /
- 22 Código A Constructores, S.A. de C.V. /
- 23 Dos-HB Construcción, S.A. de C.V. /
- 24 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. /
- 25 Miguel García Vázquez /
- 26 Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V. /
- 27 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. /
- 28 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. /



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 29 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. /
- 30 Tree House Construcciones, S.A. de C.V. /
- 31 Constructora Amaco, S.A. de C.V. /
- 32 Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. /
- 33 Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V. /
- 34 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. /
- 35 Balken, S.A. de C.V. /
- 36 Constructor, S.A. de C.V. /
- 37 Femarco, S.A. de C.V. /
- 38 Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V. /
- 39 JT Opus, S.A. de C.V. /
- 40 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. /
- 41 Mive Construcciones, S.A. de C.V. /
- 42 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. /
- 43 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. /
- 44 Haro Rent, S.A. de C.V. /
- 45 Panaobras, S. de R.L. de C.V. /
- 46 Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V. /
- 47 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. /
- 48 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. /
- 49 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. /
- 50 Constructora Tetl, S.A. de C.V. /
- 51 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. /
- 52 Asesoría Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. /
- 53 Obras Amb, S.A. de C.V. /
- 54 Seliv Asociados, S.A. de C.V. /
- 55 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. /
- 56 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. /
- 57 Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. /
- 58 Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. /
- 59 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. /
- 60 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. /
- 61 Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V. /
- 62 Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. /
- 63 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. /
- 64 Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. /



Con fecha del día 22 de marzo de 2021, a las 13:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.



Handwritten signature and date

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	35 /
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Arrentrac, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,204,284.11 /
2	Ingeniería y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 /
3	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 /
4	Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,442,677.23 /
5	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$15,057,317.34 /
6	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,954,554.19 /
7	Maquiobras, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 /
8	Caypo, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 /
9	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,197,337.12 /
10	Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 /
11	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,626,497.64 /
12	Sergio Cabrera	No se presentó	\$0.00 /
13	JM Constructora y Supervisión, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 /
14	Constructora Apantli, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 /
15	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,918,502.38 /
16	Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 /
17	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,198,910.02 /

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
18	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,190,619.49
19	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
20	Constructora Autlense, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,969,798.53
21	Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	Se acepta	\$15,354,018.78
22	Código A Constructores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,512,311.35
23	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,930,468.15
24	Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,206,739.55
25	Miguel García Vázquez	No se presentó	\$0.00
26	Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,255,341.80
27	Construcciones Paloza, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
28	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,524,034.82
29	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,793,560.76
30	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,339,168.37
31	Constructora Amaco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,878,416.38
32	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	Se acepta	\$14,903,504.19
33	Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
34	Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
35	Balken, S.A. de C.V.	Se acepta	\$20,199,476.88
36	Construtor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,580,371.21
37	Femarco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,317,021.37
38	Edificación y Caminos Alpe, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
39	JT Opus, S.A. de C.V.	Se acepta	\$15,108,136.93
40	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,896,832.78
41	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,127,365.32
42	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,761,774.84
43	Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
44	Haro Rent, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
45	Panaobras, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$14,451,334.13 ✓
46	Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,068,160.39 ✓
47	Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.	Se acepta	\$12,752,355.92 ✓
48	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,987,659.76 ✓
49	Lizette Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
50	Constructora Tetl, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
51	Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
52	Asesoría Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
53	Obras Amb, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
54	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,899,086.44 ✓
55	Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
56	8 Tarena Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
57	Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
58	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	Se acepta	\$13,958,931.32 ✓
59	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$15,385,883.71 ✓
60	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
61	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
62	Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
63	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
64	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	Se acepta	\$14,415,609.52 ✓

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.	\$12,752,355.92 ✓

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
2	Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V.	\$13,068,160.39 /
3	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$13,524,034.82 /
4	Construttur, S.A. de C.V.	\$13,580,371.21 /
5	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$13,761,774.84 /
6	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$13,896,832.78 /
7	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$13,899,086.44 /
8	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	\$13,958,931.32 /
9	Constructora Autlense, S.A. de C.V.	\$13,969,798.53 /
10	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$13,987,659.76 /
11	Mlve Construcciones, S.A. de C.V.	\$14,127,365.32 /
12	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	\$14,190,619.49 /
13	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	\$14,197,337.12 /
14	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	\$14,198,910.02 /
15	Arrentrac, S.A. de C.V.	\$14,204,284.11 /
16	Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	\$14,206,739.55 /
17	Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$14,255,341.80 /
18	Femarco, S.A. de C.V.	\$14,317,021.37 /
19	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$14,339,168.37 /
20	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	\$14,415,609.52 /
21	Panaobras, S. de R.L. de C.V.	\$14,451,334.13 /
22	Código A Constructores, S.A. de C.V.	\$14,512,311.35 /
23	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	\$14,626,497.64 /
24	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$14,793,560.76 /
25	Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	\$14,903,504.19 /
26	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	\$14,918,502.38 /
27	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	\$14,930,468.15 /
28	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	\$14,954,554.19 /
29	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	\$15,057,317.34 /

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
30	JT Opus, S.A. de C.V.	\$15,108,136.93 ✓
31	Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	\$15,354,018.78 ✓
32	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$15,385,883.71 ✓
33	Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	\$16,442,677.23 ✓
34	Constructora Amaco, S.A. de C.V.	\$16,878,416.38 ✓
35	Balken, S.A. de C.V.	\$20,199,476.88 ✓

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **22 de marzo de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.


Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. ✓	2.- Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V. ✓	3.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. ✓	4.- Constructor, S.A. de C.V. ✓	5.- Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. ✓
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




1



Handwritten signature

1




1



1



1



1



1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.	2.- Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	4.- Constructor, S.A. de C.V.	5.- Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de plenos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegasen a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.	2.- Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	4.- Constructor, S.A. de C.V.	5.- Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducta no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.	2.- Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	4.- Constructor, S.A. de C.V.	5.- Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplen con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión km...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1


1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-08-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.	2.- Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	4.- Constructor, S.A. de C.V.	5.- Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

DOCUMENTOS	6.- Kellia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. /	7.- Seliv Asociados, S.A. de C.V. /	8.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. /	9.- Constructora Autlense, S.A. de C.V. /	10.- Grupo Constructor Gleass, S.A. de C.V. /
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

~~1~~

1

1

Q

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	7.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	8.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	9.- Constructora Autlense, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Gloss, S.A. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Kellia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	7.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	8.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	9.- Constructora Autlense, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducta no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para suadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	7.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	8.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	9.- Constructora Autlense, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Kellia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	7.- Soliv Asociados, S.A. de C.V.	8.- Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	9.- Constructora Autlense, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georeferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, misma que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Metropolitadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	13.- Constructora Inopark, S.A. de C.V.	14.- Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	15.- Arrentrac, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 89 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Metropolitadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	13.- Constructora Inopark, S.A. de C.V.	14.- Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	15.- Arrentrac, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


8/2

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Mive Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Metropolitadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	13.- Constructora Inopark, S.A. de C.V.	14.- Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	15.- Arrentrac, S.A. de C.V.
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georeferenciada extensión km...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al milari) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signatures and marks on the right margin.

1

1

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. ✓	17.- Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V. ✓	18.- Femarco, S.A. de C.V. ✓	19.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V. ✓	20.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. ✓
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

1

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	17.- Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	18.- Femarco, S.A. de C.V.	19.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	20.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estados, Circulars aclaratorias y anexos de los mismos proporcionados por la convocante, y que estos han sido considerados en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducta no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2



1



1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	17.- Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	18.- Femarco, S.A. de C.V.	19.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	20.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.
Documento T1.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021





ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	17.- Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	18.- Femarco, S.A. de C.V.	19.- Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	20.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kms...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials


1



1



1




1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Panaobras, S. de R.L. de C.V. /	22.- Código A Constructores, S.A. de C.V. /	23.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. /	24.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. /	25.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. /
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo del Representante legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la prouesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1

1

1

1

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	21.- Panaobras, S. de R.L. de C.V.	22.- Código A Constructores, S.A. de C.V.	23.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	24.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	25.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaran a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la Junta de Aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1



1



1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Panaobras, S. de R.L. de C.V.	22.- Código A Constructores, S.A. de C.V.	23.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	24.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	25.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de bolsillos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

X

1

1

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Panaobras, S. de R.L. de C.V.	22.- Código A Constructores, S.A. de C.V.	23.- Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	24.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	25.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizarse por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada externa...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

8/2

1

1

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	27.- Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	28.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	29.- Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	30.- JT Opus, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

[Handwritten signature]

1

1

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	27.- Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	28.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	29.- Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	30.- JT Opus, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de los mismos proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la Junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

1

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	27.- Dos-H8 Construcción, S.A. de C.V.	28.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	29.- Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	30.- JT Opus, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesta por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendario y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesta por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendario y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesta por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	27.- Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	28.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	29.- Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	30.- JT Opus, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión lmta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2



1



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	27.- Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	28.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	29.- Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	30.- JT Opus, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. /	32.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. /	33.- Construcciones Mirot, S.A. de C.V. /	34.- Constructora Amaco, S.A. de C.V. /	35.- Balken, S.A. de C.V. /
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2


1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	32.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	33.- Construcciones Mirost, S.A. de C.V.	34.- Constructora Amaco, S.A. de C.V.	35.- Balken, S.A. de C.V.
Documento T11.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocatoria, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	32.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	33.- Construcciones Miro, S.A. de C.V.	34.- Constructora Amaco, S.A. de C.V.	35.- Balken, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaran a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y cople de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 45 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para producir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2



1



1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	32.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	33.- Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	34.- Constructora Amaco, S.A. de C.V.	35.- Balken, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

1

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	32.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	33.- Construcciones Miro, S.A. de C.V.	34.- Constructora Amaco, S.A. de C.V.	35.- Balken, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georeferenciada extensión lma...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

0/2

1

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación y/o en la junta de aclaraciones para la correcta administración, organización, dirección técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que realizará el licitante tanto en oficinas centrales, así como en las oficinas de campo. Además de lo anterior, el licitante podrá proponer en el catálogo de conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecución de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y características particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construcción. *(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf).*

Para la elaboración de las propuestas en los documentos T18 y E13, se deberá considerar con cargo a los indirectos que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagación del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas señaladas en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo día en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; así como lo señalado en la siguiente liga <https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/> y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el **Documento T18.-** Integración del catálogo de conceptos de indirectos, omite la consideración establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaría informó a todos los licitantes que para la elaboración de sus propuestas deberán considerar con cargo a sus indirectos las siguientes indicaciones:

Insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagación del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas señaladas en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo día en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", así como no integrar en este documento el "equipo de seguridad y protección del personal".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y/sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Así, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del día 26 de febrero de 2021, para la integración de la propuestas técnica y económica, ya que en esa acta se señala que lo asentado en la misma deberá ser considerado para la integración de las propuestas técnicas y económicas, de lo contrario serán causa de desechamiento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.	\$12,752,355.92
2	Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V.	\$13,068,160.39
3	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$13,524,034.82
4	Constructur, S.A. de C.V.	\$13,580,371.21
5	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$13,761,774.84
6	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$13,896,832.78
7	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$13,899,086.44
8	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	\$13,958,931.32
9	Constructora Autlense, S.A. de C.V.	\$13,969,798.53
10	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$13,987,659.76
11	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$14,127,365.32
12	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	\$14,190,619.49
13	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	\$14,197,337.12
14	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	\$14,198,910.02
15	Arrentrac, S.A. de C.V.	\$14,204,284.11
16	Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	\$14,206,739.55
17	Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$14,255,341.80
18	Femarco, S.A. de C.V.	\$14,317,021.37
19	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$14,839,168.37
20	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	\$14,415,884.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
21	Panaobras, S. de R.L. de C.V.	\$14,451,334.13
22	Código A Constructores, S.A. de C.V.	\$14,512,311.35
23	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	\$14,626,497.64
24	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$14,793,560.76
25	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	\$14,918,502.38
26	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	\$14,930,468.15
27	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	\$14,954,554.19
28	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	\$15,057,317.34
29	JT Opus, S.A. de C.V.	\$15,108,136.93
30	Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	\$15,354,018.78
31	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$15,385,883.71
32	Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	\$16,442,677.23
33	Constructora Amaco, S.A. de C.V.	\$16,878,416.38
34	Balken, S.A. de C.V.	\$20,199,476.88

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021				Presupuesto Autorizado
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Av. Patria Oriente (De La Presa), municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.				\$15,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO: \$10,993,410.28 ✓ IMPORTE MAYOR PROPUESTO: \$17,413,342.14 ✓ IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$12,486,873.00 ✓ IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$14,359,903.95 ✓ IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$10,613,842.05 ✓				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.	\$10,993,410.28	\$12,752,355.92	SE ACEPTA
2	Paredes y Roma Construcciones, S.A. de C.V.	\$11,265,655.51	\$13,068,160.39	SE ACEPTA
3	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$11,658,650.71	\$13,524,034.82	SE ACEPTA
4	Construotur, S.A. de C.V.	\$11,707,216.56	\$13,580,371.21	SE ACEPTA
5	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$11,863,599.00	\$13,761,774.84	SE ACEPTA
6	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$11,980,028.26	\$13,896,832.78	SE ACEPTA
7	Sellv Asociados, S.A. de C.V.	\$11,981,971.07	\$13,899,086.44	SE ACEPTA
8	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	\$12,033,561.48	\$13,958,931.32	SE ACEPTA
9	Constructora Autlense, S.A. de C.V.	\$12,042,929.77	\$13,969,798.53	SE ACEPTA
10	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$12,058,327.38	\$13,987,659.76	SE ACEPTA
11	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$12,178,763.21	\$14,127,365.32	SE ACEPTA
12	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	\$12,233,292.66	\$14,190,619.49	SE ACEPTA
13	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	\$12,239,083.72	\$14,197,337.12	SE ACEPTA
14	Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	\$12,240,439.67	\$14,198,910.02	SE ACEPTA
15	Arrentrac, S.A. de C.V.	\$12,245,072.51	\$14,204,284.11	SE ACEPTA
16	Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	\$12,247,189.27	\$14,206,739.55	SE ACEPTA
17	Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$12,289,087.76	\$14,255,341.80	SE ACEPTA
18	Femarco, S.A. de C.V.	\$12,342,259.80	\$14,317,021.37	SE ACEPTA
19	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$12,361,352.04	\$14,339,168.37	SE ACEPTA
20	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	\$12,427,249.59	\$14,415,609.52	SE ACEPTA
21	Panaobras, S. de R.L. de C.V.	\$12,458,046.66	\$14,451,334.13	SE ACEPTA
22	Código A Constructores, S.A. de C.V.	\$12,510,613.23	\$14,512,311.35	SE ACEPTA
23	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	\$12,609,049.69	\$14,626,497.64	SE ACEPTA
24	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$12,753,069.62	\$14,793,560.76	SE ACEPTA
25	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	\$12,860,777.91	\$14,918,502.38	SE ACEPTA
26	Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	\$12,871,093.23	\$14,930,468.15	SE ACEPTA
27	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	\$12,891,857.06	\$14,964,554.19	SE ACEPTA
28	Éco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	\$12,980,445.98	\$15,057,317.34	SE ACEPTA
29	JT Opus, S.A. de C.V.	\$13,024,255.97	\$15,108,136.93	SE ACEPTA
30	Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	\$13,236,223.09	\$15,354,018.78	SE ACEPTA
31	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$13,263,692.85	\$15,385,883.71	SE ACEPTA
32	Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	\$14,174,721.75	\$16,442,677.23	SE ACEPTA
33	Constructora Amaco, S.A. de C.V.	\$14,550,358.95	\$16,878,416.38	SE DESCALIFICA
34	Balken, S.A. de C.V.	\$17,413,342.14	\$20,199,476.88	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.


- I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;
- II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;
- III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;
- IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;
- V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;
- VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBRO	IMPORTES MATERIALES PROPOSTOS	IMPORTES MATERIALES PROMEDIO	COSTO DE MERCADO
1. IMPORTE POR MATERIALES	\$3,967,732.25	\$8,311,625.70	\$3,980,996.70
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	\$204,202.18	\$2,562,875.91	\$3,841,313.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	\$211,684.58	\$1,729,545.99	\$3,185,258.50
4. COSTOS INDIRECTOS	\$207,528.25	\$1,184,653.81	\$261,265.06
5. FINANCIAMIENTO	\$202.00	\$80,405.80	\$21,979.50

RUBRO	Construcción, Arbitral y Comercialización S.A. de C.V.		Peñoles y Rona Construcción S.A. de C.V.		Edificaciones Pavia, S.A. de C.V.		Construcos, S.A. de C.V.		Construcción Proyectos S.A. de C.V.		Seda Construcción y Comercialización S.A. de C.V.	
1.IMPORTE POR MATERIALES	71.138%	\$6,754,088.80	67.873%	\$6,481,581.81	67.140%	\$6,580,151.51	71.131%	\$6,589,151.51	71.208%	\$1,780,807.67	78.787%	\$7,300,511.70
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA	17.238%	\$1,811,894.46	743.93%	\$204,792.18	18.530%	\$1,915,170.11	17.472%	\$2,795,185.72	18.014%	\$1,780,807.67	15.814%	\$1,591,778.94
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	11.223%	\$1,048,025.54	63.12%	\$171,581.91	14.952%	\$1,400,305.40	11.375%	\$1,129,054.75	17.418%	\$1,625,885.34	8.889%	\$942,034.51
4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.000%	\$3,120,528.54	100.000%	\$4,150,872.40	100.000%	\$5,791,897.02	100.000%	\$9,530,961.51	100.000%	\$1,589,145.26	100.000%	\$10,319,771.24
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	35.816%	\$206,036.00	18.000%	\$165,467.28	8.000%	\$152,153.70	2.600%	\$744,402.48	12.000%	\$1,124,017.40	10.000%	\$850,781.28
6.IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.000%	\$2,056.00	0.000%	\$5,081.81	0.114%	\$12,351.36	0.070%	\$6,172.81	0.000%	\$24,186.44	0.000%	\$0.00
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.718%	\$140,911.50	18.000%	\$201,539.26	10.000%	\$100,179.39	3.880%	\$385,717.04	17.000%	\$1,754,320.69	0.000%	\$1,051,647.14
8. PRESUPUESTO TOTAL	\$3,981,919.81	\$11,295,869.51	\$11,058,693.78	\$11,700,110.51	\$11,864,298.88	\$11,980,003.78						

RUBRO	Seda Construcción, S.A. de C.V.	Peñoles y Rona Construcción S.A. de C.V.	Construcción Arbitral y Comercialización S.A. de C.V.	Grupo Constructor Clave, S.A. de C.V.	Mue Construcción, S.A. de C.V.	Herramientas de Construcción S.A. de C.V.						
1. IMPORTE POR MATERIALES	71.205%	\$1,649,648.36	70.814%	\$1,401,140.62	69.120%	\$712,117.00	67.104%	\$6,875,970.42	69.174%	\$7,800,707.81	71.094%	\$7,701,812.22
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	17.171%	\$1,875,622.34	18.362%	\$1,948,808.11	18.440%	\$1,994,194.11	18.382%	\$1,919,546.88	17.667%	\$1,408,928.91	16.180%	\$1,721,875.46
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	11.607%	\$1,011,529.30	10.178%	\$1,139,970.17	13.814%	\$1,119,161.68	14.338%	\$1,444,195.85	16.562%	\$1,710,808.40	9.970%	\$1,048,115.17
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.000%	\$1,638,190.83	100.000%	\$1,654,123.60	100.000%	\$1,617,461.81	100.000%	\$1,711,913.77	100.000%	\$1,649,191.21	100.000%	\$1,648,654.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	4.778%	\$511,858.75	8.812%	\$529,417.26	0.000%	\$179,114.14	2.186%	\$146,789.88	8.600%	\$87,826.14	0.000%	\$134,918.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.110%	\$17,643.11	0.121%	\$19,714.48	0.148%	\$16,449.62	0.070%	\$6,154.02	0.000%	\$6,714.11	0.000%	\$10,100.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	0.000%	\$124,877.00	5.000%	\$12,113.26	0.000%	\$108,767.60	0.425%	\$1,796,267.27	0.700%	\$2,817,001.01	0.000%	\$1,117.21
8. PRESUPUESTO TOTAL	\$1,648,911.80	\$1,815,561.48	\$1,841,595.77	\$1,868,237.36	\$1,868,237.36	\$1,868,237.36	\$1,868,237.36	\$1,868,237.36	\$1,868,237.36	\$1,868,237.36	\$1,868,237.36	\$1,868,237.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ÍTEM	Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Caliente Intermodal Constructores, S.A. de C.V.	América, S.A. de C.V.	Grupo Constructora Maza, S.A. de C.V.	Obras e Ingeniería y Asesoría, S.A. de C.V.	Proyecto, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	26.860%	\$7,327,888.04	31.020%	\$7,338,558.20	01.020%	\$7,394,871.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.050%	\$2,897,877.40	31.536%	\$2,901,177.15	31.180%	\$2,911,705.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.040%	\$482,951.00	31.245%	\$3,381,144.14	31.020%	\$3,386,484.05
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.000%	\$10,708,716.44	100.000%	\$10,720,780.30	100.000%	\$10,786,941.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.5488%	\$467,851.40	8.0000%	\$856,957.10	7.0000%	\$806,120.80
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.0702%	\$80,128.40	0.1004%	\$101,911.14	0.0000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPIETARIA	11.0676%	\$1,272,342.15	0.0000%	\$0.00	7.0000%	\$806,120.80
8. PRESUPUESTO TOTAL		\$12,569,038.39		\$12,660,772.54		\$12,593,983.85

ÍTEM	Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Maza Corporation de Ingeniería, S.A. de C.V.	Proyecto, S.A. de C.V.	Caliente Intermodal Constructores, S.A. de C.V.	Operadora de Proyectos, S.A. de C.V.	Servicios Interoperables de Infraestructura, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	26.860%	\$7,327,888.04	31.020%	\$7,338,558.20	01.020%	\$7,394,871.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.050%	\$2,897,877.40	31.536%	\$2,901,177.15	31.180%	\$2,911,705.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.040%	\$482,951.00	31.245%	\$3,381,144.14	31.020%	\$3,386,484.05
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.000%	\$10,708,716.44	100.000%	\$10,720,780.30	100.000%	\$10,786,941.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.5488%	\$467,851.40	8.0000%	\$856,957.10	7.0000%	\$806,120.80
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.0702%	\$80,128.40	0.1004%	\$101,911.14	0.0000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPIETARIA	11.0676%	\$1,272,342.15	0.0000%	\$0.00	7.0000%	\$806,120.80
8. PRESUPUESTO TOTAL		\$12,569,038.39		\$12,660,772.54		\$12,593,983.85

ÍTEM	Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.	Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Desarrollo Integral, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	26.860%	\$7,327,888.04	31.020%	\$7,338,558.20	01.020%	\$7,394,871.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.050%	\$2,897,877.40	31.536%	\$2,901,177.15	31.180%	\$2,911,705.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.040%	\$482,951.00	31.245%	\$3,381,144.14	31.020%	\$3,386,484.05
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.000%	\$10,708,716.44	100.000%	\$10,720,780.30	100.000%	\$10,786,941.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.5488%	\$467,851.40	8.0000%	\$856,957.10	7.0000%	\$806,120.80
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.0702%	\$80,128.40	0.1004%	\$101,911.14	0.0000%	\$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPIETARIA	11.0676%	\$1,272,342.15	0.0000%	\$0.00	7.0000%	\$806,120.80
8. PRESUPUESTO TOTAL		\$12,569,038.39		\$12,660,772.54		\$12,593,983.85

ÍTEM	Maza & Desarrollo, S.A. de C.V.	Desarrollo Integral, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	26.860%	\$7,327,888.04
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.050%	\$2,897,877.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.040%	\$482,951.00
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.000%	\$10,708,716.44
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.5488%	\$467,851.40
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.0702%	\$80,128.40
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPIETARIA	11.0676%	\$1,272,342.15
8. PRESUPUESTO TOTAL		\$12,569,038.39

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

PROPOSTA	Calificación, Puntos y Calificación Total, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$881,878.55	\$0.00	\$881,878.55	\$881,878.55	\$881,878.55	\$881,878.55	\$881,878.55
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$225,467.23	\$1,336,000.52	\$225,467.23	\$225,467.23	\$225,467.23	\$225,467.23	\$225,467.23
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$141,182.49	\$375,000.94	\$141,182.49	\$141,182.49	\$141,182.49	\$141,182.49	\$141,182.49
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$81,259.60	\$0.00	\$81,259.60	\$81,259.60	\$81,259.60	\$81,259.60	\$81,259.60
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$18,942.83	\$18,942.83	\$18,942.83	\$18,942.83	\$18,942.83	\$18,942.83	\$18,942.83
20. INSUFICIENCIA TOTAL	\$1,277,629.70	\$1,375,000.87	\$1,277,629.70	\$1,277,629.70	\$1,277,629.70	\$1,277,629.70	\$1,277,629.70
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES	-\$395,947.77	-\$395,947.77	-\$395,947.77	-\$395,947.77	-\$395,947.77	-\$395,947.77	-\$395,947.77
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESQUALIFICA	INSOLVENTE, SE DESQUALIFICA	INSOLVENTE	INSOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESQUALIFICA	INSOLVENTE	INSOLVENTE

PROPOSTA	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.	Importe y Puntos de Insuficiencia, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$1,336,000.52	\$1,336,000.52	\$1,336,000.52	\$1,336,000.52	\$1,336,000.52	\$1,336,000.52
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$4,281.47	\$0.00	\$4,281.47	\$4,281.47	\$4,281.47	\$4,281.47	\$4,281.47
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$375,000.94	\$375,000.94	\$375,000.94	\$375,000.94	\$375,000.94	\$375,000.94
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$26,291.27	\$0.00	\$26,291.27	\$26,291.27	\$26,291.27	\$26,291.27	\$26,291.27
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL	\$30,572.74	\$376,000.46	\$376,000.46	\$376,000.46	\$376,000.46	\$376,000.46	\$376,000.46
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES	\$345,427.76	\$345,427.76	\$345,427.76	\$345,427.76	\$345,427.76	\$345,427.76	\$345,427.76
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ITEM	Descrição Item, S.A. de C.F.	Quantidade Item, S.A. de C.F.	Valor, S.A. de C.F.	Valor Unitário Item, S.A. de C.F.	Valor Unitário Item, S.A. de C.F.	Valor Total Item, S.A. de C.F.
01. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 01	01.00	01.00	01.00	01.00	01.00	01.00
02. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 02	02.00	02.00	02.00	02.00	02.00	02.00
03. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 03	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
04. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 04	04.00	04.00	04.00	04.00	04.00	04.00
05. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 05	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00
06. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 06	06.00	06.00	06.00	06.00	06.00	06.00
07. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 07	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00	07.00
08. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 08	08.00	08.00	08.00	08.00	08.00	08.00
09. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 09	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00	09.00
10. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
11. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 11	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
12. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
13. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 13	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
14. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 14	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
15. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 15	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
16. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 16	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
17. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 17	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
18. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 18	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
19. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 19	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
20. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 20	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
21. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 21	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
22. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 22	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
23. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 23	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
24. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 24	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
25. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 25	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
26. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 26	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
27. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 27	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
28. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 28	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
29. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 29	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
30. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 30	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
31. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 31	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
32. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 32	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
33. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 33	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
34. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 34	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
35. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 35	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
36. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 36	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
37. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 37	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
38. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 38	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
39. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 39	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
40. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 40	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
41. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 41	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
42. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 42	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
43. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 43	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00
44. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 44	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
45. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 45	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
46. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 46	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
47. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 47	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
48. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 48	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
49. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 49	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
50. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
51. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 51	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
52. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 52	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
53. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 53	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
54. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 54	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
55. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 55	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
56. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 56	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
57. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 57	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
58. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 58	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
59. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 59	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
60. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 60	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
61. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 61	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
62. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 62	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
63. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 63	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
64. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 64	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
65. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 65	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
66. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 66	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
67. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 67	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00
68. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 68	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
69. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 69	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00
70. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 70	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
71. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 71	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00
72. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 72	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
73. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 73	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
74. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 74	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00
75. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 75	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
76. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 76	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
77. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 77	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00
78. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 78	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
79. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 79	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00
80. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 80	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
81. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 81	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
82. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 82	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00
83. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 83	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
84. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 84	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
85. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
86. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 86	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
87. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 87	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
88. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 88	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00
89. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 89	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
90. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 90	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
91. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 91	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
92. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 92	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
93. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 93	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
94. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 94	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
95. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 95	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
96. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 96	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
97. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 97	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00
98. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 98	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
99. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 99	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
100. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
101. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 101	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00
102. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 102	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00
103. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 103	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
104. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 104	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
105. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 105	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
106. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 106	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00
107. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 107	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
108. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 108	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
109. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 109	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00
110. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 110	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
111. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 111	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00
112. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 112	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
113. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 113	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
114. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 114	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00
115. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 115	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
116. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 116	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00
117. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 117	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00
118. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 118	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00
119. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 119	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00	119.00
120. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 120	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
121. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 121	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
122. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 122	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00
123. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 123	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00
124. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 124	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00
125. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 125	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
126. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 126	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
127. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 127	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00
128. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 128	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
129. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 129	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00
130. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 130	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
131. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 131	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00
132. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 132	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00
133. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 133	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
134. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 134	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00
135. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 135	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
136. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 136	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00
137. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 137	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00
138. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 138	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
139. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 139	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00
140. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 140	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
141. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 141	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00
142. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 142	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00
143. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 143	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00
144. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 144	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
145. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 145	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00
146. HIGIENIZAÇÃO PARCEL 146	14					

[illegible][illegible][illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN EFECTIVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Concretos, Asfaltos y Cementaciones Edir, S.A. de C.V.	\$10,993,410.28	\$11,752,355.92	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
2	Paredes y Roma Construcciones, S.A. de C.V.	\$11,363,655.51	\$13,068,160.39	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
3	Edificaciones Radica, S.A. de C.V.	\$11,658,650.71	\$13,524,054.82	CUMPLE	SOLVENTE ✓
4	Construtor, S.A. de C.V.	\$11,707,216.56	\$12,580,371.21	CUMPLE	SOLVENTE ✓
5	Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.	\$11,863,599.00	\$13,761,774.84	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
6	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$11,980,028.26	\$13,896,832.78	CUMPLE	SOLVENTE ✓
7	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$11,981,971.07	\$13,898,086.44	CUMPLE	SOLVENTE ✓
8	Ingeniería y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.	\$12,033,561.48	\$13,958,931.32	CUMPLE	SOLVENTE ✓
9	Constructora Audense, S.A. de C.V.	\$12,042,929.77	\$13,909,798.53	CUMPLE	SOLVENTE ✓
10	Grupo Constructor Gleiss, S.A. de C.V.	\$12,058,327.38	\$13,987,659.76	CUMPLE	SOLVENTE ✓
11	Mive Construcciones, S.A. de C.V.	\$12,178,763.21	\$14,127,366.32	CUMPLE	SOLVENTE ✓
12	Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	\$12,233,292.66	\$14,190,619.49	CUMPLE	SOLVENTE ✓
13	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	\$12,239,083.72	\$14,197,337.12	CUMPLE	SOLVENTE ✓
14	Génisis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	\$12,240,439.67	\$14,198,910.02	CUMPLE	SOLVENTE ✓
15	Arrentas, S.A. de C.V.	\$12,245,072.51	\$14,204,284.11	CUMPLE	SOLVENTE ✓
16	Grupo Constructor Meca, S.A. de C.V.	\$12,247,189.27	\$14,206,739.55	CUMPLE	SOLVENTE ✓
17	Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$12,289,087.76	\$14,255,341.80	CUMPLE	SOLVENTE ✓
18	Fernero, S.A. de C.V.	\$12,342,259.80	\$14,317,021.37	CUMPLE	SOLVENTE ✓
19	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	\$12,361,352.04	\$14,339,168.37	CUMPLE	SOLVENTE ✓
20	Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	\$12,427,248.59	\$14,415,609.52	CUMPLE	SOLVENTE ✓
21	Panaobras, S. de R.L. de C.V.	\$12,458,046.66	\$14,451,334.13	CUMPLE	SOLVENTE ✓
22	Código A Constructores, S.A. de C.V.	\$12,510,613.23	\$14,512,311.35	CUMPLE	SOLVENTE ✓
23	Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	\$12,609,049.68	\$14,626,497.64	CUMPLE	SOLVENTE ✓
24	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A.	\$12,753,069.62	\$14,793,560.76	CUMPLE	SOLVENTE ✓
25	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	\$12,880,777.91	\$14,918,502.38	CUMPLE	SOLVENTE ✓
26	Das HB Construcción, S.A. de C.V.	\$12,871,092.23	\$14,930,466.15	CUMPLE	SOLVENTE ✓
27	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	\$12,891,857.06	\$14,954,554.19	CUMPLE	SOLVENTE ✓
28	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	\$12,980,445.98	\$15,057,317.34	CUMPLE	SE DESCALIFICA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHOFINANCIADO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
29	JT Opus, S.A. de C.V.	\$13,024,255.47	\$15,108,136.93	CUMPLE	SE DESCALIFICA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHOFINANCIADO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
30	Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	\$13,236,223.09	\$15,354,018.78	CUMPLE	SE DESCALIFICA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHOFINANCIADO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
31	Martilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$13,263,692.85	\$15,385,883.71	CUMPLE	SE DESCALIFICA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHOFINANCIADO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
32	Construcciones Mirat, S.A. de C.V.	\$14,174,721.75	\$16,442,677.23	CUMPLE	SE DESCALIFICA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHOFINANCIADO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima novena sesión extraordinaria del día 31 de marzo de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Av. Patria Oriente (De La Presa), municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2**, por un monto de **\$13,524,034.82 (trece millones quinientos veinticuatro mil treinta y cuatro pesos 82/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$4,057,210.45 (cuatro millones cincuenta y siete mil doscientos diez pesos 45/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **01 de abril de 2021 a las 11:15 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **02 de abril de 2021** y de terminación el día **30 de julio de 2021**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochín, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:28 horas del día 31 de marzo de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

8/2

1

1

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	[Redacted]
Mive Construcciones, S.A. de C.V.	
Metropolizadora de Servicios para la Construcción, S.A. de C.V.	
Constructora Inopark, S.A. de C.V.	
Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.	2
Arreentrac, S.A. de C.V.	[Redacted]
Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.	
Obra Arquitectónica e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	
Femarco, S.A. de C.V.	
Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	
Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.	[Redacted]
Panaobras, S. de R.L. de C.V.	[Redacted]

2

2

8/2

2-1

3

1

1

1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Código A Constructores, S.A. de C.V.	
Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.	
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	
Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.	
Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	 2
Dos-HB Construcción, S.A. de C.V.	
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	
Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	
JT Opus, S.A. de C.V.	
Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	 1
Construcciones Mirot, S.A. de C.V.	1


8/2




1 

Q

1 

1 





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-195-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Amaco, S.A. de C.V.	
Balken, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	

TESTIGO SOCIAL	

8/2

1
[Redacted]

1
[Redacted]

1
[Redacted]

1
[Redacted]

1
[Redacted]

[Redacted]

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección General de Licitación y Contratación

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica¹ y Firma² de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director General de Licitación y Contratación-----

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, is written over the signature line and extends into the first few lines of the ruled text area below.