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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021 v

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021; para
la contratacion de obra publica: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area
Metropolitana de Guadalajara mediante la integracion urbana y paisajistica, ciclovia, andadores
peatonales, cruceros seguros, reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gomez Morin. Tramo
9. Frente 1. v
v v

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 31 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de febrero de 2021, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
Grupo Urcojal, S.A. de C.V.

Proyectos Inteligentes en Planificacién y Edificacion, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Construmagq, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Magquiobras, S.A. de C.V.

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V., en asociacién en participacidn con Arrentrac, S.A. de C.V.
Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
Construdimension, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.

28 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.
29 Grupo Cisagh, S.A.de C.V.

30 Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.
31 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

32 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 18 de marzo de 2021, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, lalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14 v
proposiciones por servicio postal o paqueteria
proposiciones por medios electronicos 0 ;
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
I ieria y Soluci Civiles de Occidente, S.A.
3 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, 5 SEEta $ 8,207,185.75
de C.V.
4 | Grupo Urcojal, S.A. de C.V. Se acepta $8,234,428.70
Proyectos Inteligentes en Planificacion y i S0.00
N
> | edificacion, S.A. de C.V. 0’56 Presento
6 |Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,903,373.45
7 | Construmag, S.A. de C.V. No se present6 S0.00
8 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. No se presento S0.00
1 9 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
I 10 |Yuhcoit, S.A. de C.V. Se acepta $8,333,488.30
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $9,055,436.03
isef ieria C ion G A.d

13 SI\S/EHO Ingenieria Construccion Grow, S e Sescenta $8.297.291.51
14 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se desecha $S0.00
17 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $8,512,932.95
19 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,880,494.63

Procopesa, S.A. de C.V., en asociacion en i $0.00
20 participacion con Arrentrac, S.A. de C.V. No se presento
21 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $8,073,605.73
22 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de
= Obras Duma, S.A. de C.V. Se.acepta $8,627,531.82
24 | Construdimensién, S.A. de C.V. Se acepta $12,106,132.22
25 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $7,381,021.28
26 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. No se presento $0.00
30 |Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
32 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,057,227.47

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en este acto:

1.- Panaobras, S. de R.L. de C.V. ¥

Se desecha la propuesta por omitir presentar los importes con letra en el Documento E2.-Catalogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus
nios, y de conformidad con el numeral 6.2 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $7,381,021.28
2 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $8,057,227.47
3 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $8,073,605.73
4 | Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $8,207,185.75
5 | Grupo Urcojal, S.A. de C.V. $8,234,428.70
6 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $8,297,291.51
7 |Yuhcoit, S.A. de C.V. $8,333,488.30
8 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $8,512,932.95
9 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $8,627,531.82
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,880,494.63
11 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,903,373.45
12 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $9,055,436.03
13 | Construdimensién, S.A. de C.V. $12,106,132.22

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 18 de *
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4 v 7

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

4

v

DOCUMENTOS

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

2.- Lodac
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Ingenieriay
Soluciones Civiles

de Occidente, S.A.

de C.V.

5.- Grupo Urcojal,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretarfia
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

3.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

5.- Grupo Urcojal,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
tadas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

1.- Da
2 P 2.- Lodac
Ingenieros 5
Construcciones,
Constructores, S.A. de C.V
S.A.de C.V. i —
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gohierno de Jalisco | Plar

gi

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Dagp
Ingenieros

Constructo

S.A.de C.V.

res,

2.- Lodac
Construcciones,
S.A. de C.V.

T
|
1
|

3.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

5.- Grupo Urcojal,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
| licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Da g 4.- Ingenieria
In eniengs 2 tomas 3-Caminosy Soluciognese(:ivil‘;s 5.- Grupo Urcojal
DOCUMENTOS & Construcciones, Plataformas, S.A. = g oI
Constructores, S.A de C.V de C.V de Occidente, S.A. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. == e == de C.V.
Documento T18.-
Integracién del
Zatilopo de concagton CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
sspecificacionss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V,

2.- Lodac
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

5.- Grupo Urcojal,
S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A. de C.V.

2.- Lodac
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

4.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

5.- Grupo Urcojal,
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
enelque el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Diseno
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de
C.V.

7.- Yuhcoit, S.A. de
C.v.

8.- Eco
Construccidny
Asociados, S.A. de
Cc.V.

9.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| Documento T1.1 Copia

de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitaciény
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
- 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio

8.- Eco

9.- Construccidn,

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por la que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Ingenieria g S S5 10.- Constructora
g 7.- Yuhcoit, S.A. de Construcciony Mantenimiento y .
Construccién A % Campujal, S.A. de
Gica Sh. da C.V. Asociados, S.A. de | Asesoria de Obras cv
o C.V. Duma, S.A. de C.V. e
C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de
C.V.

7.- Yuhcoit, S.A. de
C.V.

8.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A. de
C.V.

9.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
€n vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

la maquinaria y equipo

de construccién,

propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bierno de Jalisco | Pian Ja

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
9.- Construccion,
Mantenimiento y

8.- Eco

10.- Constructora

Campujal, S.A. de

DOCUMENTOS

6.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de
C.V.

Cc.v.

7.- Yuhcoit, S.

Construccidny
Asociados, S.A. de
c.v.

A. de

Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

c.v.

CUMPLE

| Programa calendarizado

materiales y equipo de
instalacién permanente,

Documento T13.-

y cuantificado del
suministro de los

propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del

catdlogo de conceptos

de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-

Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Disefio <2
Ingenieria e Eea 9= Consteuccion, 10.- Constructora
8 = 7.- Yuhcoit, S.A.de | Construcciény Mantenimiento y e
DOCUMENTOS Construccion 2 : Campujal, S.A. de
SRR c.v. Asociados, S.A. de | Asesoria de Obras cv
s C.V. Duma, S.A. de C.V. ——
C.V.
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
prleicelEantmitee CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de |a
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de |a
Construccion de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
rihejoseye oo, 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
Syosica i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de

los trabajos...
N\

CUMPLE

Gabierno de dalisco | &
Pagina 14 de 29
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de

7.- Yuhcoit, S.A. de
C.V.

8.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A. de

9.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras

10.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

C.V. Duma, S.A. de C.V.

C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su

participacion... \

RESULTADO A
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
v

DOCUMENTOS

11.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

v 7
12.-
13.-
Infraestructura z A
Construdimensién,
Global Kube, S.A. S.A. de C.V
deC.V. — —=
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

L

Cobierna’de Jalisco | |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21 Mwan Infrae:;fl:;ctura 3
DOCUMENTOS Constructores, Global Kube. 5.A Construdimension,
S.A.de C.V. de CV i S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

mbatyladas on los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Gobierno d/c/{ali:co I

) 1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Maden e 13.-

DOCUMENTOS Constructores, freestchira Construdimensién,

Global Kube, S.A.
S.A.deC.V. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de

construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién.,.

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 18 de 29
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[

12.-

21 Maden Infraestructura s
DOCUMENTOS Constructores, Global Kube, S.A Construdimension,
S.A.de C.V. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T20.-
Opinion del |

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

| ser aportado
voluntariamente, por
parte dal contratiats, & CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para {
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
. CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para /
ser aportado {
voluntariamente al '
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion ].

Econémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
bl et CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

DOCUMENTOS

11.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

12.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

13.-
Construdimensién,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
| acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
| morales que en su
} planta lahoral cuenta
cuando menos con un
l 5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el jicitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

J CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiernoe de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacién publica:

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 nu
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se'verificaron, los siguiente

Gobierno de

iblica del
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $7,381,021.28
2 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $8,057,227.47
3 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $8,073,605.73 B
4 | Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $8,207,185.75
_5 Grupo Urcojal, S.A. de C.V. $8,234,428.70
6 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $8,297,291.51
7 | Yuhcoit, S.A. de C.V. $8,333,488.30
8 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $8,512,932.95
9 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $8,627,531.82
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,880,494.63
11 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,903,373.45
12 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $9,055,436.03
13 | Construdimension, S.A. de C.V. - $12,106,132.22\ "
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y =
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado,
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mds alto
y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto mlmmo aceptable

- A
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron e o aceptable
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

e i
na de Guadalajara

mediante la integracién urbana y paisajistica, ciclovia, andadores peatonales, cruceros seguros,
reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo 9. Frente 1.,

$9,065,000.00

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%
$6,362,949.38
$10,436,320.88
$7,302,742.66

$8,398,154.06
$6,207,331.26

1|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $6,362,949.38 $7,381,021.28|" SE ACEPTA /
2|Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $6,945,885.75 $8,057,227.47|° SE ACEPTA
3|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $6,960,004.94 $8,073,605.73| SE ACEPTA
4|Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de $7,075,160.13 $8,207,185.75| SE ACEPTA
C.V.
5|Grupo Urcojal, S.A. de C.V. $7,098,645.43 $8,234,428.70| - SE ACEPTA
6|Disefo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $7,152,837.51 $8,297,291.51/. SE ACEPTA
7|Yuhcoit, S.A. de C.V. $7,184,041.64 $8,333,488.30| SE ACEPTA
8|Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $7,338,735.30 $8,512,932.95|° SE ACEPTA
9|Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras $7,437,527.43 $8,627,531.82 SE ACEPTA
Duma, S.A. de C.V.
10|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,655,598.82 $8,880,494.63| SE ACEPTA
11i{Maden Constructores, S.A. de C.V. $7,675,321.94 $8,903,373.45|° SE ACEPTA
12|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,806,410.37 $9,055,436.03| SE ACEPTA
13| Construdimensién, S.A. de C.V. $10,436,320.88 $12,106,132.22|" SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréaficamente apareceré
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, porlo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

v

10 MATERIA[ES $3.311L, 333 34 54,430,298.66

11. MANC DE OBRA 5966,795.55 51523,297.18]  $1,225,522.
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 9395,526.43| 51,208402.98] $938,344.84
13. COSTOS INDIRECTOS $404,827.54|  $664,341.15 $507,597.97
14. FINANCAMIENTO 30.00 $26,109.02 $6,077.60

59.0437% SZ 575 ,990. 03 63.6718%| $3,758,452,99 66.0311%
216620 5131338746 19.2872%) $1,138495.41 19.2705%
192523%] §1,163,707.35| 17.0410%| $1,005,908.38 14.5984%,

63.0051%( 54,033,24837
$1,336,132.23) 165412%|  5965,795.55)
$801,087.57| 144527/  5844,725.36)

1 IVPOR E POR MATERIALES 60.7745%| $3,311,333.84)
2, INPORTE POR MANO DE OBRA 24.5227%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO! 14.7028%

59.0876%| $3427,102.82
200730%| 51164,52849)
20.834%| $1,208402.58

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55448,553.64 100.0000%) $5,844,769.28
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTCS 7A3000% 540482754 844001%] 549329911
£ IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11850%| 96,936.26 0.04086% $2,577.06

100.00007%) $5,300,034.29 |  100.0000%| 55,063,084.82 | 100.0000% | $5,902,856.78 100.0000%| $5,935,357.
8.74000%| 530692300 6.74830%| $400,155.05| 11.25457%| $664,341.15 9.00000%|  $534,182.17
032213%|  $20316.60]  0.40340%| 526,109.02| 0.07406% 5$4,863.67) 0.00000% $0.00

7. IMPORTE P08 UTILIDAD PROPUESTA 803870%| 547021753 900000%| S57065809) 9.45000%| sso7c73s 83mow| ssaisaesal  7soooom|  samsnesal  wnoonoon|  sesesase \
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,362,949.38 $6,945,885.75 | $6,960,004.94 | $7,075,150.13 $7,098,645.43 $7,152,837.51
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$1,178,261.46 2458245

$1,054,548.64) 17.0857%|  51,063,822.13
$825,154.32 18.3315%)  S1,141415.22

22.4250%| $1,396,179.25)
5.4171%

$399,526.43

07%| 5431905542
173175%| §1,165,624.2
155918%| $1,020,834.10

[

3 0168%| §1482,731%4
131708%|  $845,457.42

Infraestruc

y Cbra Pu

22.3256%| $1,523,297.18)
129093%|  $857,758.87

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,058 964.42 100.0000%| $6,226,334.21 10000C0%| $6,226,004.34 | 100,0000%| $6,505,51373 | 100.0000%| $6,441,967.70 |  100,0000%)| $6,644,52067
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%|  $545,306.80 9.00367%|  $360,603.99 801590%| $495,070.23 7.50000%|  S487,91353 767657%| $434,521.18 8.20230%|  $545,003.52
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22270% 14,7071 0.00000% $0.00 0.04696% $3,157.7) 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0,11829%/ $8,216.91
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%]  5529,518.31 750000%]  5509,024.85)  10.00000%| $672,823.24 8.92000%| 962381371  10.00000%| $692,64899 7.91667%| $569,821.41
9, PRESUPUESTO TOTAL 57,184 04164 $7,338,735.30 $7,437,521.43 $7,655,598.82 $1,675321.94 $1,806,410.37

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

16. INSUFIQIENCA PARCIAL DE MANO
OE DBRA

17. INSUFICIENTIA
MAQUINARIA Y EQUIPD
18 INSUFIOENCIA PAROAL DE COSTOS
INCIRECTOS

19, INSUFIOINO A
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCIA
1541641741815

21. SOLVENTA DE LAS PROPCSIO ONES:|
UTILIDAD - INSUFIQENCIA TOTAL

$259,126.81

$581,393.87

$3B1L.079.47

50.00

5202,615.48|

587,426.95/

532,145 49

22, CALIFICACION

PARGAL DE $137,757.27| 594,119,485/ 50.00] 50.00 50.00| 66,445 03
$102,770 44| 514,298,365 5574.97 $98.442.87 50,00 $0.00)
PARCAL DE $0.00| $3,500.54 $0.00| 50.00; $1.213.93] $6,077.50
TOTAL: $890,263.33| $371.045.69) 5596,035.49) 547952229 $291,257.35] §196,555.80!
-5419,345 81 $199,612.40) $1,891.39| $62.004.63 $201.547.26 5450,397 17

|NSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Goblerno de Jalisco

1 g%/

15. ¢ PARCAL 50,00
MATERIALES
16. INSUFICIENDIA PARCIAL DE MANO S171,373.72 $162,100.23) $0.00f $80,208 15 50,001 50.00)
DE OBRA
17, INSUFIGENCIA  PARDAL  DE $112,590.52 $0.00) $539,318.41] 5000 530,337.42 581,085.97)
MAQUI NARIA ¥ EQUIFD
18. INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS 50.00) $0,00 $8,527.69| 519,684 44 $13,075.31 $0.00)
INDIRECTOS
19 INSUFIGENOIA PARCAL  DE 30.00| £6,077.60) 5291985 56,077 60 $6.077.50) $0.00]
FINANCI AMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL 5284064 24 $168,177.83] $550,765.94 $85,050.19 $109.540.83 581,085.97]
15+16+17-18-18
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $245,454.07 $340,847.04) $122.057.30| §537,7531 52 558210815, $488,735.44)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

o SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1| Dagp Ingenieras Constructores, S.A. de $6,362,949.38 $7,381,021.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CY.
2{Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $6,945,885.75, $8,057,227.47 CUMPLE SOLVENTE
3|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V, $6,950,004.94 $8,073,605.73 CUMPLE SOLVENTE
4|Ingenieria y Soluciones Civiles de $7,075,160.13 $8,207,185.75 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
5/Grupo Urcojal, S.A. de C.V. $7,098,645.43 $8,234,428.70 CUMPLE SOLVENTE
6{Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. $7,152,837.51 $8,297,291.51 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
7| Yuhcoit, S.A. de C.V, $7,184,041.64 $8,333,488.30| CUMPLE SOLVENTE
8|Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $7,338,735.30 $8,512,932.95 CUMPLE SOLVENTE
9| Construccion, Mantenimiento y Asesoria §7,437,527.43 $8,627,531.82 CUMPLE SOLVENTE
de Obras Duma, S.A. de C.V.
10| Constructora Campujal, S.A. de C.V. §7,655,598.82 $8,880,494.63 CUMPLE SOLVENTE
11{Maden Constructores, S.A. de C.V. $7,675,321.94 $8,903,373.45 CUMPLE SOLVENTE
12{Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,806,410.37, $9,055,436.03 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima novena sesion extraordinaria del dia 31 de marzo de 2021,'"en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Lodac Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area Metropolitana de Guadalajara
mediante la integracion urbana y paisajistica, ciclovia, andadores peatonales, cruceros seguros,
reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo 9. Frente 1,’por un monto de
$8,057,227.47"(ocho millones cincuenta y siete mil doscientos veintisiete pesos 47/100 M.N.))I.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretarfa, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamenpte el cumplimiento de las obligaciones re
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Pagina 26 de 29




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v v
Para esta adjudicacion se otorgard un 50% de anticipo que corresponde a $4,028,613.74 (cuatro millones
veintiocho mil seiscientos trece pesos 74/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-105-2021,” al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de abril de 2021 -
a las 15:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de abril de 2021y de terminacion el dia 30 de julio de 2021. »

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43
horas del dia 31 de marzo de 2021; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

o057 1

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Gobierno de Jafisco | Plan a3
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) }

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.V.

Grupo Urcojal, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Construdimension, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gdmez Tovar 1 k2$4x%
4=
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TESTIGO SOCIAL |
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
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