GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,-’ﬁ‘:}“%i Infraestructura
{01 yobraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO T
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1263-2023 Jall
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-
CSS-1269-2023, para la contratacidn de obra publica: Adecuacién de la Unidad de Nifios Quemados en el
Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde”, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa.
Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 17 de agosto de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 26 de julio de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1269-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

2.- Caminosy Plataformas, S.A. de C.V.

3.- Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

4.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

5.- Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 15 de agosto de 2023, a las 11:45 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

OBIEANO DEL ESTADOD

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,731,812.83
2 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $12,210,647.32
3 | Rey Manager, S. de R.L. de C.V. Se acepta $12,540,211.51
4 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $11,971,294.63
5 | Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. Se acepta $11,394,465.99

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $11,394,465.99 e
2 Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $11,731,812.83
3 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $11,971,294.63
4 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $12,210,647.32
5 | Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $12,540,211.51

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 15 de
agosto de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de /
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicidn.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Carreteras y 2.-Rivera * 3.- Firmitas 4.- Caminosy

DOCUMENTOS Proyectos MDS, Construcciones, | Constructa, S.A. | Plataformas, S.A.
S.A.de C.V. S.A.de C.V. de C.V. deC.V.

5.- Rey Manager,
S.deR.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Carreteras y 2.-Rivera ' 3.- Firmitas 4.- Caminosy
DOCUMENTOS Proyectos MDS, Construcciones, | Constructa, S.A. | Plataformas, S.A.
S.A.de C.V. S.A.de C.V. de C.V. de C.V.

5.- Rey Manager,
S.deR.L.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas
de aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Carreteras y 2.- Rivera 3.- Firmitas 4.- Caminosy E RavMa e
DOCUMENTOS Proyectos MDS, Construcciones, | Constructa, S.A. | Plataformas, S.A. S. S ; e gv'
S.A.de C.V. S.A.de C.V. de C.V. de C.V. : g s

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante....

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo ...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-0OB-CS5-1269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Carreterasy 2.- Rivera 3.- Firmitas 4.- Caminos y 5 Rey Manager
DOCUMENTOS Proyectos MDS, Construcciones, | Constructa, S.A. | Plataformas, S.A. 5. deR.L deC V'
S.A.de C.V. S.A.de C.V. de C.V. de C.V. L 2=y
Documento T18.- Escrito
en el que haga constar
Siaceptacion'o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

negativa, para descontar
de las estimaciones de

los trabajos ejecutados

el 0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
"e’dadeuei:Z';“‘"‘r ln CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacidon economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $11,394,465.99
2 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $11,731,812.83
3 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $11,971,294.63
4 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $12,210,647.32
5 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $12,540,211.51

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econoémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la propaosicién.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

ll. Determinacién de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1269-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalis‘co

GOBIERNO DEL ESTADO

Adecuacmn de Ia Unldad de Nmos Quemados en el Antlguo Hospltal Cl
Alcalde", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1.

. Fray Antomo

$12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EVPRESA

ERE 1L_ e

15%
$9,822,815.51
$10,810,527.16
$10,320,044.48

$11,868,051.15
$8,772,037.81

| IVMPORTEDELA |

i PROPUESTA sm

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON

- ,”

RESULTADO DE LA

EVALUACIL‘)N

VA 2 AR LD R LY
1|Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $9,822,815.51| $11,394,465.99 SE ACEPTA
2|Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $10,113,631.75| $11,731,812.83 SE ACEPTA
3|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $10,320,081.58| $11,971,294.63 SE ACEPTA
4|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $10,526,420.10| $12,210,647.32 SE ACEPTA
5|Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $10,810,527.16| $12,540,211.51 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mads alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedié de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$5,868,155.94

54,459,790.48,

10. MATERIALES

11, MANO DE OBRA $1,680,932.01] $3,172,522.94] $2,261,921.19
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $194,244.89 $234,197.su| $199,060.74,
13, COSTOS INDIRECTOS $795776.71] $1,653,222.39]  $896,731.42
|14.FINANGAMEENTD $7,905.86]  517,037.99] $14,165.51

$6,098,881.60 . .26 ,844.56 . 5,995,561.99
2. IMPORTE POR MANGC DE OBRA 40.5354%| 53,172,522.94 $1,680,932.01| 26.8809%| 52,184,662.78| 27.3626%| $2,284,106.03| 27.2182%|  $2,316,994.76
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.4819%|  $194,244.89 2.9224% $234,197.60 2.4052% 5$195,472.49) 2.4149% $201,588.09 2.3509% 5200,121.64

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,826,558.31 100.0000%| $8,014,011.21 100.0000%| $8,127,19653 | 100.0000%| $8,347,538.68 | 100.0000%| $8,512,678.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.97369%|  5858,862.25 20.62915% $1,653,222.39| 10.75156% $873,800.41|  9.53307% §795,776.71| 11.24830%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18961% 916,468.43 0.08178% $7,905.86)  0.18929% §17,037.99|  0.10279% $9,398.41|  0.17560%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.31667%| 51,071,782.95 4.01000% 9387,973.09| 13.86667%| $1,250,501.14| 14.43333%| $1,321,041.39] 13.38333%

9. PRESUPUESTO TOTAL $9,822,815.51 $10,113,631.75 $10,320,081.58 $10,526,420.10 $10,810,527.16

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un niimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T T T e o

1 ijmit_as Canstructa A de | Caminos y Plataformas, S.A. - Rey Manager, S. de Rl.d

P e aEROs Y

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL $121,094.

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO " 5000 $580,989.18 §77,258.41 50,00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,815.85 50.00 $3,588.25 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $37,869.17 $0.00 $22,931.01 $100,954.71 $0,00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 56,259.65 50.00 $4,767.10 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,451,050.48 $587,248.83 $224,872.35 $112,033.19 $0.00
15+16+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$379,267.53 -$199,275.73 $1,025,628.80 $1,209,008.20 $1,269,655.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |  INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| _.IM_PORTEQEI.-A { . || RESULTADODELA | = RESULTADO DELA |

| PROPUESTA S LURHON. C RALURdIONOR
S e oo oo|b o BINARIAL - ETASACION ARITMETICA |
1|Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $9,822,815.51 $11,394,465.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $10,113,631.75 $11,731,812.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $10,320,081.58 $11,971,294.63 CUMPLE SOLVENTE
4|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $10,526,420.10 $12,210,647.32 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
3 ; YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Rey Manager, S. de R.L. de C.V. $10,810,527.16 $12,540,211.51 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica ,
dentro de la centésima tercera sesién extraordinaria del dia 17 de agosto de 2023, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Firmitas Constructa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos ~~
consistentes en: Adecuacion de la Unidad de Nifios Quemados en el Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio
Alcalde", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1., por un monto de
$11,971,294.63 (once millones novecientos setenta y un mil doscientos noventa y cuatro pesos 63/100 *
M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,591,388.39 (tres millones
quinientos noventa y un mil trescientos ochenta y ocho pesos 39/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1269-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 18 de agosto de
2023 a las 11:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 19 de agosto de 2023 y de terminacidn el dia 16 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 17 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacién y Contratacidn
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES

REPRESENTANTES (FIRMA)

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

/r;Co C\‘S;li (Z@7 (:;,/ﬂ’rrg7
[

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Lic. Richroo RavL
CAYEND  JoALE?

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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