Plan Jalisco para la

Reactivacién w4 Jalisco

L e

Econémicn‘lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021, para la
contratacion de obra publica: Construccién de colector pluvial, sobre la calle Diagonal Ladrillera, colonia
Lomas del Paraiso, municipio de Guadalajara, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 23 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de febrero de 2021, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. -
Construmag, S.A. de C.V.

Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. -

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. -

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. .

Maquiobras, S.A. de C.V. v

Panaobras, 5. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A.de C.V. -

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.-
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 16 de marzo de 2021, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus-Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. X

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Pagina 1 de 24



Plan Jalisco para la

Rﬂuﬂﬁﬂ'ﬂci‘ﬂ J;}i:’q‘r\;ﬂ; ,-"f__',?"\v Infraestructura
Econémica - it | O] yObrapPablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
- recibidas -
proposiciones recibidas en el acto 10 %
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
i Desarrolladora de Insumos para la Canstruccion, Se acepta | $5,795,542.36
S.A.de C.V.
2 |Construmag, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
3 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,928,646.79
6 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presento $0.00
_;— Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,895,407.93
8 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,303,472.73
9 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $7,298,348.08
10 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $6,219,645.56 |,
11 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,504,784.06 ' (\(}-
12 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. Se acepta $6,988,063.60 ¢
B |t e, | $7,46443795 |
14 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. | Se acepta $7,267,501.59 |

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

1

no de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |[Panaobras, S. de R.L. de C.V. $5,504,784.06
2 | Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. $5,795,542.36
3 | Maquiobras, S.A. de C.V. $6,219,645.56
4 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $6,895,407.93 v
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,928,646.79
6 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $6,988,063.60
7 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $7,267,501.59
8 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $7,298,348.08 d
9 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $7,303,472.73 7
10 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $7,464,437.95

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 16 de *
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

v

2.- Desarrolladora

a 4.- Aguasy 5.- Dommont |
- bras, S. | del [} .- bras, s : : '
DOCUMENTOS £ Ranfohas £ HaWRoS pata B £ = Maguidbias Caminos de Jalisco, | Construcciones, S.A. \\__ f
deR.L.de C.V. Construccién, S.A. S.A.de C.V. \ /
e S.A.de C.V. de C.V. Vv

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con

fotografia para s
1 cotejo..

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Panaobras, S.

de R.L. de C.V.

2.- Desarrolladora

de Insumos parala

Construccidn, S.A.
de C.V.

3.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

4.- Aguasy
Caminos de Jalisco,
S.A.de C.V.

5.- Dommaont
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.1 Capié
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretar(a
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han

elaboracién de la
propuesta...

sido consideradasenla |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jafisce para la Peactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-0B-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Panaobras, S.
de R.L. de C.V.

2.- Desarrolladora

de Insumos parala

Construccion, S.A.
de C.V.

3.- Maquiobras,
S.A. de C.V.

4.- Aguasy
Caminos de Jalisco,
S.A.de C.V.

5.- Dommont
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

y articulo 88 de su

reglamenta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- -
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Ja
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Panaobras, S.
de R.L.de C.V.

2.- Desarrolladora

de Insumos parala

Construccion, S.A.
de C.V.

3.- Maquiobras,
S.AA.de C.V.

4.- Aguas y
Caminos de Jalisco,
S.A. de C.V.

5.- Dommont
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T10.- ¢
Programa general de
gjecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuasto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracionde la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos

de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obiernc de Jalizsco | Cian T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Panaobras, S.
deR.L.de C.V.

2.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A.
de C.V.

3.- Maquiobras,
S.A. de C.V.

4.- Aguas y
Caminos de Jalisco,
S.A.de C.V.

5.- Dommont
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T189.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.- -
Eserito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de |as
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Desarrolladora

1.- Panaobras, S. | de lnsumos parala| 3.- Maquiobras,
de R.L. de C.V. Construccién, S.A. S.A.deC.V.

de C.V.

4.- Aguasy 5.- Dommont
Caminos de Jalisco, | Construcciones, S.A.
S.A.de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.- ¢
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- Ensu ~
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito”
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos... \ \
Documento T28.- ~ \ \
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gohierno de Jalisco | Pian Jalisce

Pagina 8 de 24




i i
Jal

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v

v

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Felca, S.A. de C.V.

7.- Firmitas
Constructa, 5.A. de
C.V.

8.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

9.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de

Magquinaria, 5.A. de

C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambes lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

protesta de decir verdad

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por |a Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convaocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccign
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
| Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas

proporcionados por la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Construcciones,
6.- Grupo 7.- Firmitas 8.- Edificaciones y 9.- GSS Electrificaciones y
DOCUMENTOS Constructor Constructa, S.A. de | Proyectos Roca, Construcciones, Arrendamiento de
Felca, 5.A. de C.V. c.v. S.A.deC.V. S.A.de C.V. Magquinaria, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiclones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de propesicion
de |os profesionales
técnicos y
administrativos al
sarvicio:del liikarite; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno..,
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimienta
nstructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

no de Jaliseo | Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Construcciones,
6.- Grupo 7.- Firmitas 8.- Edificaciones y 9.- GSS Electrificaciones y
DOCUMENTOS Constructor Constructa, S.A. de | Proyectos Roca, Construcciones, Arrendamiento de
Felca, S.A. de C.V. C.V. S5.A.de C.V. S.A.de C.V. Magquinaria, S.A. de
c.v.

Documento T10.-
Programa general de
gjecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividide en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maguinaria
Y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N,

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Pagina 11 de 24




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Felca, S.A. de C.V.

7.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.v.

8.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

9.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de

Magquinaria, 5.A. de

C.V.

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positive y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT}...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los progradnas de
capacitacldh ¥
adiestramiento de los
trabajadoresde la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidnde la
Industriadela
Construccidn de la

Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Felca, S.A. de C.V.

7.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.v.

8.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

9.- GSS
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de

Maquinaria, 5.A. de

C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T24.-
Los documentos que
acrediten [a experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobiermno de Jalisco | Plar Jalisc!
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Construcciones, i

6.- Grupo 7.- Firmitas 8.- Edificaciones y 9.- GSS Electrificaciones y
DOCUMENTOS Constructor Constructa, 5.A. de | Proyectos Roca, Construcciones, Arrendamiento de
Felca, S.A. de C.V. C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. Maquinaria, S.A. de
3 C.V.

Documento T26.- Escrito

en el que el licitante
declare el porcentaje de
i iy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

laboran en la empresa,

identificando los cargos

o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
cantratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante GSS °
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente: \

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria 0 equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse cart
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo d
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién

o

Gobierno de Jaliseo | *fan Jalj
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones,
Electrificaciones y Arrendamiento de Magquinaria, S.A. de C.V.;'no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera fmpresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las Siguientes

empresas son solventes en la evaluacidén binaria ya que cumplen con los requisitos salicitados en la
convocatoria y bases de licitacion pablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe

1 |[Panaobras, S. de R.L.de C.V. $5,504,784.06

de Jafizco | Pian ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

2 | Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. $5,795,542.36 v
3 | Maquiobras, S.A. de C.V. $6,219,645.56 v
4 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $6,895,407.93

5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,928,646.79

6 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $6,988,063.60 s
7 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $7,267,501.59 o
8 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $7,298,348.08

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificé que el
licitante Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V:, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidén Aritmética, (en formato establecido
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra PUblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros: g

l Importe por materiales;
1. Importe por mano de obro;

15Co | I/ 1 lglisce pard 2 Hegchivaoion FEoonormica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1. Importe por maquinaria y equipo;
Iv. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
Vi Importe por utilidad propuesta;
Vi, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que el
licitante Firmitas Constructa, S.A. de C.V.,"no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;
VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley). %
1

Gobierno de Jalizsco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para -
la Evaluacién por Tasacion Aritmética” presentado por el licitante, se observa que éste aplica un porcentaje
diferente de financiamiento al establecido en su Documento E9 "Andlisis de los precios unitarios" y este
porcentaje no corresponde con el aplicado en el Documento E14 " Analisis desglosado de financiamiento”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total. \_/

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccién de colector pluvial, sobre la calle Diagonal Ladrillera, colonia Lomas del Paraiso,
municipio de Guadalajara, Jalisca. +

$7,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,745,503.50
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,291,679.38
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI §5,568,802.29
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,404,122.64
$4,733,481.95

1|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $4,745,503.50 $5,504,784.06| © SE ACEPTA

2| Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. $4,996,157.21 $5,795,542.36{ ©° SE ACEPTA
de C.V.

3|Maquiobras, 5.A. de C.V. $5,361,763.41 $6,219,645.56|° SE ACEPTA

4|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $5,944,317.18 $6,895,407.93| " SE ACEPTA

5|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,972,971.37 $6,928,646.79| " SE ACEPTA

6|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $6,291,679.38 $7,298,348.08)  SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10, MATERIALES $2,048,320.58] 3,164,383, ;

11, MANQ DE DBRA 460070353 $L1sas4a.0]  4830,971.40)
12. MAQUINARIA Y EQUIPD $76837114] SLE8ass 18] $1.25292170)
13. COSTOS INDIRECTOS $330 71 <sasmass]  <319.20013)
14, FINANCAMIENTO so00]  $252312.19) $4,525.36|

R e )

i i
§2,048,320.68

SEE713%| $2,386,73037) SUTH| 52,570,704.34
175511%|  $73059268)  192784%| 485053771
25.7675%| $1,08520756] 23.7269%| $1,070,187.08]  30.6888%

£ri

; i
63.9a18%| 33,164,883.23

S06763%| 5259853158
136616% $700,527.73
S768.571.14 35.6621%| 5182864618

1 R MATERIALES
4. IMPORTE POR MAND DE OBRA
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPD

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
3. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1.50000%

100.0000%| $4,211,530.61 |  100.0000%| 54,510,429.35 100.0000%] 54,348 081,35 100.0000%/ 55,127,705.43
530752662  B.S08B0%| 538378341 61938%| 531313267 11.02000%| $545723% 9.99000%|  5512,257.78
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTD 00000 se00  0.00000% 50000 DIG3TEN 58,78342)  0.16950% $9,312.00 0.44880% $25,312.16)
7. IMPORTE POR UTILDAD PAOPUESTA 1LO7000%) 547051956 1000000%| 543131572) 9000000 SM0479.15] 1000000%) $537.735.78|  8.00000%| sad0 24042  1050000%| 5398535
3. PRESUPUESTO TOTAL $4,745,503.50 | & $4.996,157.21 | © $5,360,763.41 | < $5,944,317.18 [+ $5,072,971.37 |v =~ $6,191,679.38
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrs, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, Y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insalvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15, INSUFICENCIA PARCIAL DE 5410,270.08 560,859.39) r

MATERIALES

16 INSUFIDIENCA PARCIAL DE MAND 5230,257.87| 591,373.72 50.00| 50.00 $0.00| $130.443.57]
DE OBRA

17 INSUFICIENTIA PARCIAL DE 50,00} 515771414 S182.734.41 50,00 5483 950,55 50.00)
MACUINARIA Y ECILEPOD

18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 582,66041 571,573.50] 50.00| 565,067.45 50.00| 50.00|
INDIRECTDS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 54,525.35] 54,525.36 54.525.38 S0.00] 50.00| 50.00|
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENC A TOTAL 5736,732.71 541606111 5187,259.75| 5219,234.45| 5483.950.55 5130,443 67|
15+16+17+18+1%

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSI Tl ONES! -5266.213.15 535,854 52 5253,210.35; 5318,501.31 -543 70114 $454,410.25)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACOMN INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSCHAVENTE, SE DESCALIFICH SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

fu

Panaobras, S. de R.L de C.V. $4,745,503.50| ©  55,504,784.06| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

~

Desarrclladora de Insumos para la $4,996,157.21
Construccion, 5.4, de C.V.

$5,795,542.36/ CUMPLE SOLVENTE

3|Maquiobras, 5.A. de C.V. 55,361,763.41| ~ 56,219,645 56 CUMPLE SOLVENTE

4 Aguas y Caminos de Jalisco, 5.A. de C.V. 5$5,944,317.18| = 55,895,407.93 CUMPLE SOLVENTE
5|Demmaont Construcciones, 5.A, de C.V. $5,972,971.37| $6,028,646.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Edificaciones y Proyectos Roca, 5.A. de $6,291,679.38| / 57,208, 348.08| . CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL

v TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima séptima sesion extraordinaria del dia 23 de marzo de 2021, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S.A. de C.V.! para
ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de colector pluvial, sobre la calle Diagonal Ladrillera,
colonia Lomas del Paraiso, municipio de Guadalajara, Jalisco; por un monto de $5,795,542.36"(cinco
millones setecientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos 36/100 M.N.); I.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 50% de anticipo que corresponde a 52,897,771.18'(dos millones
ochocientos noventa y siete mil setecientos setenta y un pesos 18/100 M.N.). +

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-HIDCR-OB-LP-118-2021, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de marzo de ~
2021 a las 13:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

-«
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de marzo de 2021 y de terminacion el dia 22 de julio de 2021. *

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitaciéon de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:05 ~
horas del dia 23 de marzo de 2021,"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. e

Gobierno de Jafizco | Blan Jalisc
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

)

o7

Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Panaobras, S. de R.L. de C.V. }

Desarrolladora de Insumos para la Canstruccion, S.A.
de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

CGobierno de Jalisco | Pian Jalisco para la Resctivacion Econdmica
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar O /’k/ !

TESTIGO SOCIAL

Gobierno de Jafisco | Plan Jalisce para ka Reactivacion Eeondmi
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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