

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019**, para la contratación de obra pública: **Pavimentación de la calle Juan Escutia, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco, primera etapa.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00 horas**, del día **29 de julio de 2019**, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **18 de junio de 2019**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Constructora Amaco, S.A de C.V.
- 2 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
- 3 Seliv Asociados, S.A. de C.V.
- 4 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
- 5 Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.
- 6 Constructora Madepa, S.A. de C.V.
- 7 Arq. Hugo Oswaldo Hernández García
- 8 Felal Construcciones, S.A. de C.V.
- 9 Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.
- 10 Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.
- 11 Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.
- 12 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
- 13 Maquiobras, S.A. de C.V.
- 14 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
- 15 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
- 16 Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.
- 17 Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
- 18 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
- 19 Ineco Construye, S.A. de C.V.
- 20 Ing. Roberto López Rojas
- 21 Ing. Roberto Casarrubias Pérez
- 22 Maden Constructores, S.A. de C.V.
- 23 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
- 24 Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.
- 25 ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 26 Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.
- 27 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
- 28 Ing. Abraham Ayala Vázquez

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 29 Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
- 30 Juralta Constructora, S.A de C.V.
- 31 Grupo Nuveco, S.A. de C.V.
- 32 Ingeniería y Edificaciones LEC, S.A. de C.V.
- 33 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
- 34 J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.
- 35 Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.
- 36 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
- 37 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.
- 38 Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
- 39 Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V.
- 40 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.
- 41 Construtop, S.A. de C.V.

Con fecha del día 15 de julio de 2019, a las 09:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Ubicada en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	33
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Constructora Amaco, S.A de C.V.	Se acepta	\$2,331,067.40
2	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$2,901,976.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
3	SelivAsociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,642,160.50
4	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,486,119.33
5	Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,217,424.32
6	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,239,041.96
7	Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	No se presentó	\$0.00
8	Felal Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
9	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,263,404.50
10	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,379,250.93
11	Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
12	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,149,529.50
13	Maquiobras, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,376,641.44
14	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,473,912.49
15	Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	Se desecha la propuesta	\$0.00
16	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,015,931.10
17	Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,960,062.79
18	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,118,797.93
19	Ineco Construye, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
20	Ing. Roberto López Rojas	No se presentó	\$0.00
21	Ing. Roberto Casarrubias Pérez	Se acepta	\$2,486,380.52
22	Maden Constructores, S.A. de C.V.	Se desecha la propuesta	\$0.00
23	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,965,094.78
24	Grupo Constructor TZOE, S.A. de C.V.	Se desecha la propuesta	\$0.00
25	ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,270,015.34
26	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,257,881.69
27	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,171,321.74
28	Ing. Abraham Ayala Vázquez	Se acepta	\$2,055,482.38
29	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,053,201.75
30	Juralta Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,219,351.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
31	Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,323,929.82
32	Ingeniería y Edificaciones LEC, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
33	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	Se desecha la propuesta	\$0.00
34	J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,021,038.59
35	Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.	Se acepta	\$2,079,137.77
36	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
37	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,441,809.86
38	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,794,832.69
39	Edificaciones y Construcciones Siglo XXI, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
40	Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,169,687.01
41	Construtop, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,183,629.50

Relación de las propuestas desechadas y descripción de las causas debidamente fundadas y motivadas que lo originaron:

1.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar firmado en su propuesta el Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación, y el Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

2.- Grupo Constructor TZOE, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar firmado en su propuesta el Documento T18.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Maden Constructores, S.A. de C.V.

Es desechada por presentar dañado el Documento E17.- Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plástico rígido para protección de la información solicitada) debidamente rotulado con los siguientes datos mínimos: número de licitación, nombre del licitante y firmado, cuyo contenido no pudo ser revisado y validado por el representante de la contraloría, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numeral 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.5 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

4.- Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar firmado la totalidad del Documento E7.- Explosión global de insumos que intervienen en la integración de todos los conceptos con la descripción de cada uno de ellos, lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,965,094.78
2	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	\$2,015,931.10
3	J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$2,021,038.59
4	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	\$2,053,201.75
5	Ing. Abraham Ayala Vázquez	\$2,055,482.38
6	Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.	\$2,079,137.77
7	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$2,118,797.93
8	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	\$2,149,529.50
9	Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	\$2,169,687.01
10	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$2,171,321.74
11	Construtop, S.A. de C.V.	\$2,183,629.50
12	Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	\$2,217,424.32
13	Juralta Constructora, S.A de C.V.	\$2,219,351.85
14	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$2,239,041.96
15	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	\$2,257,881.69

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
16	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,263,404.50
17	ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,270,015.34
18	Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	\$2,323,929.82
19	Constructora Amaco, S.A. de C.V.	\$2,331,067.40
20	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	\$2,379,250.93
21	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$2,441,809.86
22	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$2,473,912.49
23	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$2,486,119.33
24	Ing. Roberto Casarrubias Pérez	\$2,486,380.52
25	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$2,642,160.50
26	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$2,794,832.69
27	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$2,901,976.59
28	Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	\$2,960,062.79
29	Maquiobras, S.A. de C.V.	\$3,376,641.44

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **15 de julio de 2019**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	3.- J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	4.- Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	5.- Ing. Abraham Ayala Vázquez
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	3.- J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	4.- Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	5.- Ing. Abraham Ayala Vázquez
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	3.- J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	4.- Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	5.- Ing. Abraham Ayala Vázquez
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.	7.- Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	8.- Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	9.- Proyecto Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	10.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.-Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.	7.- Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	8.-Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	9.- Proyecto Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	10.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.-Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.	7.- Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	8.-Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	9.- Proyecto Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	10.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Construtop, S.A. de C.V.	12.- Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	13.-Juralta Constructora, S.A de C.V.	14.-Constructora Madepa, S.A. de C.V.	15.-Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Construtop, S.A. de C.V.	12.- Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	13.-Juralta Constructora, S.A de C.V.	14.-Constructora Madepa, S.A. de C.V.	15.-Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Construtop, S.A. de C.V.	12.- Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	13.-Juralta Constructora, S.A de C.V.	14.-Constructora Madepa, S.A. de C.V.	15.-Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	17.- ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	18.-Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	19.-Constructora Amaco, S.A de C.V.	20.- Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	17.- ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	18.-Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	19.-Constructora Amaco, S.A de C.V.	20.- Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	17.- ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	18.-Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	19.-Constructora Amaco, S.A de C.V.	20.- Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	22.- Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	23.-Constructora Nantli, S.A. de C.V.	24.-Ing. Roberto Casarrubias Pérez	25.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	22.- Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	23.-Constructora Nantli, S.A. de C.V.	24.-Ing. Roberto Casarrubias Pérez	25.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento 12.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 13.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 14.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 15.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 16.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 17.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 18.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 19.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 110.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 111.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 112.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	22.- Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	23.-Constructora Nantli, S.A. de C.V.	24.-Ing. Roberto Casarrubias Pérez	25.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	27.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	28.-Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	29.- Maquiobras, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	27.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	28.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	29.- Maquiobras, S.A. de C.V.
Documento 12.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 13.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 14.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 15.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 16.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 17.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 18.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento 19.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
23	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$2,486,119.33
24	Ing. Roberto Casarrubias Pérez	\$2,486,380.52
25	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$2,642,160.50
26	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$2,794,832.69
27	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$2,901,976.59
28	Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	\$2,960,062.79
29	Maquiobras, S.A. de C.V.	\$3,376,641.44

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	27.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	28.-Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	29.- Maquiobras, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,965,094.78
2	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	\$2,015,931.10
3	J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$2,021,038.59
4	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	\$2,053,201.75
5	Ing. Abraham Ayala Vázquez	\$2,055,482.38
6	Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.	\$2,079,137.77
7	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$2,118,797.93
8	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	\$2,149,529.50
9	Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	\$2,169,687.01
10	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$2,171,321.74
11	Construtop, S.A. de C.V.	\$2,183,629.50
12	Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	\$2,217,424.32
13	Juralta Constructora, S.A de C.V.	\$2,219,351.85
14	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$2,239,041.96
15	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	\$2,257,881.69
16	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,263,404.50
17	ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,270,015.34
18	Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	\$2,323,929.82
19	Constructora Amaco, S.A de C.V.	\$2,331,067.40
20	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	\$2,379,250.93
21	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$2,441,809.86
22	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$2,473,912.49

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019				
Pavimentación de la calle Juan Escutia, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco, primera etapa.				\$2,500,000.00
	RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:	15%		
	IMPORTE MENOR PROPUESTO	\$1,694,047.22		
	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	\$2,910,897.79		
	IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	\$2,002,119.41		
	IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:	\$2,302,437.32		
	IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:	\$1,701,801.50		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,694,047.22	\$1,965,094.78	SE DESCALIFICA
2	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	\$1,737,871.64	\$2,015,931.10	SE ACEPTA
3	J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$1,742,274.65	\$2,021,038.59	SE ACEPTA
4	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	\$1,770,001.51	\$2,053,201.75	SE ACEPTA
5	Ing. Abraham Ayala Vázquez	\$1,771,967.57	\$2,055,482.38	SE ACEPTA
6	Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.	\$1,792,360.15	\$2,079,137.77	SE ACEPTA
7	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$1,826,549.94	\$2,118,797.93	SE ACEPTA
8	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	\$1,853,042.67	\$2,149,529.50	SE ACEPTA
9	Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	\$1,870,419.84	\$2,169,687.01	SE ACEPTA
10	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$1,871,829.09	\$2,171,321.74	SE ACEPTA
11	Construtop, S.A. de C.V.	\$1,882,439.22	\$2,183,629.50	SE ACEPTA
12	Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	\$1,911,572.69	\$2,217,424.32	SE ACEPTA
13	Juralta Constructora, S.A de C.V.	\$1,913,234.35	\$2,219,351.85	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019				
Pavimentación de la calle Juan Escutia, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco, primera etapa.			\$2,500,000.00	
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$1,694,047.22		
IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$2,910,897.79		
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MASBAJO:		\$2,002,119.41		
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$2,302,437.32		
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$1,701,801.50		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
14	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$1,930,208.59	\$2,239,041.96	SE ACEPTA
15	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	\$1,946,449.73	\$2,257,881.69	SE ACEPTA
16	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,951,210.78	\$2,263,404.50	SE ACEPTA
17	ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,956,909.78	\$2,270,015.34	SE ACEPTA
18	Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	\$2,003,387.78	\$2,323,929.82	SE ACEPTA
19	Constructora Amaco, S.A de C.V.	\$2,009,540.86	\$2,331,067.40	SE ACEPTA
20	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	\$2,051,078.39	\$2,379,250.93	SE ACEPTA
21	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$2,105,008.50	\$2,441,809.86	SE ACEPTA
22	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$2,132,683.18	\$2,473,912.49	SE ACEPTA
23	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$2,143,206.32	\$2,486,119.33	SE ACEPTA
24	Ing. Roberto Casarrubias Pérez	\$2,143,431.48	\$2,486,380.52	SE ACEPTA
25	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$2,277,724.57	\$2,642,160.50	SE ACEPTA
26	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$2,409,338.53	\$2,794,832.69	SE DESCALIFICA
27	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$2,501,703.96	\$2,901,976.59	SE DESCALIFICA
28	Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	\$2,551,778.27	\$2,960,062.79	SE DESCALIFICA
29	Maquiobras, S.A. de C.V.	\$2,910,897.79	\$3,376,641.44	SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$887,456.08	\$1,241,267.81	\$1,033,731.63
11. MANO DE OBRA	\$257,392.69	\$438,175.19	\$348,087.97
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$84,221.85	\$344,069.13	\$223,147.04
13. COSTOS INDIRECTOS	\$46,881.97	\$218,372.31	\$151,334.89
14. FINANCIAMIENTO	\$1,631.05	\$19,825.73	\$6,221.28

RUBROS	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	Ing. Abraham Ayala Vázquez
1. IMPORTE POR MATERIALES	64.5689% \$923,263.15	61.9770% \$887,456.08	58.0832% \$894,048.42	63.3455% \$946,649.28
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	18.0009% \$257,392.69	24.2972% \$347,914.81	26.2269% \$403,664.24	25.1431% \$375,744.46
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	17.4302% \$249,233.07	13.7258% \$196,540.82	15.6849% \$241,410.49	11.5113% \$172,027.85
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$1,429,888.91	100.0000% \$1,431,911.71	100.0000% \$1,539,123.15	100.0000% \$1,494,421.59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	11.1108% \$158,872.10	7.0000% \$100,233.82	7.7796% \$119,738.24	7.8000% \$116,564.88
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.4649% \$7,386.15	0.1312% \$2,010.17	0.2268% \$3,761.63	0.4000% \$6,443.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.3333% \$133,011.73	13.0000% \$199,440.24	5.9255% \$98,518.89	9.0000% \$145,568.74
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.6077% \$8,712.75	0.6084% \$8,678.70	0.5750% \$8,859.59	0.5928% \$8,968.41
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$1,737,871.64	\$1,742,274.65	\$1,770,001.51	\$1,771,967.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Lambda Consultoria y Construcción, S.A. de C.V.		Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.		Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.		Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	62.0253%	\$905,207.69	65.1649%	\$969,753.99	64.2328%	\$1,021,898.36	63.8558%	\$966,575.94
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.1383%	\$352,278.57	20.8421%	\$310,162.76	21.5191%	\$342,353.01	21.5879%	\$326,772.62
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	13.8364%	\$201,929.97	13.9930%	\$208,237.56	14.2481%	\$226,677.68	14.5563%	\$220,336.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,459,416.23	100.0000%	\$1,488,154.31	100.0000%	\$1,590,929.05	100.0000%	\$1,513,685.11
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.0000%	\$116,753.30	11.8592%	\$176,483.20	7.0300%	\$111,842.31	11.6620%	\$176,525.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.1311%	\$2,066.36	0.1649%	\$2,744.99	0.2600%	\$4,427.21	0.0965%	\$1,631.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	13.0000%	\$205,170.67	9.0000%	\$150,064.42	8.0000%	\$136,575.89	10.0000%	\$169,184.21
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.6141%	\$8,953.59	0.6137%	\$9,103.02	0.5824%	\$9,268.22	0.6178%	\$9,393.50
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,792,360.15		\$1,826,549.94		\$1,853,042.67		\$1,870,419.84

RUBROS	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.		Construtop, S.A. de C.V.		Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.		Juralta Constructora, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	58.3062%	\$909,521.19	62.1864%	\$964,643.72	63.3088%	\$995,156.76	67.7939%	\$1,097,958.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	26.1718%	\$408,255.30	20.1135%	\$312,004.08	19.8626%	\$312,221.77	20.2562%	\$328,060.72
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.5220%	\$242,128.55	17.7001%	\$274,566.40	16.8286%	\$264,530.42	11.9499%	\$193,534.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,559,905.04	100.0000%	\$1,551,214.20	100.0000%	\$1,571,908.95	100.0000%	\$1,619,553.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.5179%	\$117,271.95	11.2600%	\$174,666.72	12.8762%	\$202,402.14	6.5000%	\$105,270.98
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.2254%	\$3,781.03	0.1800%	\$3,106.59	0.4975%	\$8,827.20	0.3500%	\$6,036.89
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.8015%	\$181,569.02	8.3300%	\$144,024.66	6.6667%	\$118,876.48	10.0000%	\$173,086.14
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.6000%	\$9,302.06	0.6068%	\$9,427.06	0.6080%	\$9,557.92	0.5908%	\$9,286.85
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,871,829.09		\$1,882,439.22		\$1,911,572.69		\$1,913,234.35

RUBROS	Constructora Madepa, S.A. de C.V.		Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.		Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.		ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	65.5035%	\$1,033,956.88	73.3151%	\$1,162,775.26	65.4800%	\$1,058,553.27	62.2056%	\$1,026,217.72
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.6963%	\$342,470.57	21.3746%	\$339,000.13	18.6565%	\$301,601.57	23.0613%	\$380,446.20
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	12.8002%	\$202,047.67	5.3103%	\$84,221.85	15.8635%	\$256,449.63	14.7331%	\$243,054.02
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,578,475.12	100.0000%	\$1,585,997.24	100.0000%	\$1,616,604.47	100.0000%	\$1,649,717.94
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	2.9701%	\$46,881.97	10.8800%	\$172,556.50	8.9400%	\$144,524.44	10.3633%	\$170,965.55
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.1354%	\$2,200.08	0.1200%	\$2,110.26	0.2154%	\$3,793.47	1.0472%	\$19,065.47
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	18.0000%	\$292,960.29	10.0000%	\$176,066.40	10.0000%	\$176,492.24	5.8333%	\$107,318.63
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.6114%	\$9,691.12	0.6136%	\$9,719.33	0.6035%	\$9,796.16	0.5931%	\$9,842.19
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,930,208.59		\$1,946,449.73		\$1,951,210.78		\$1,956,909.78

RUBROS	Grupo Nuveco, S.A. de C.V.		Constructora Amaco, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.		Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.6963%	\$1,241,267.81	60.8595%	\$990,118.72	68.5594%	\$1,151,307.70	67.0588%	\$1,128,154.23
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.1960%	\$357,005.47	22.1090%	\$359,689.87	20.2731%	\$340,443.13	17.3455%	\$291,809.94
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.1077%	\$86,028.72	17.0315%	\$277,083.86	11.1676%	\$187,535.31	15.5957%	\$262,372.52
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,684,302.00	100.0000%	\$1,626,892.45	100.0000%	\$1,679,286.14	100.0000%	\$1,682,336.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.2295%	\$121,766.11	12.5206%	\$203,696.70	11.5366%	\$193,733.31	12.0000%	\$201,880.40
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.6333%	\$11,437.83	0.8278%	\$15,152.88	0.4184%	\$7,836.06	1.0522%	\$19,825.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.5714%	\$173,960.76	8.3333%	\$153,811.77	8.5000%	\$159,872.72	10.0000%	\$190,404.28
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.5942%	\$11,921.08	0.6176%	\$9,987.06	0.6107%	\$10,350.16	0.6256%	\$10,561.39
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$2,003,387.78		\$2,009,540.86		\$2,051,078.39		\$2,105,008.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.		Constructora Nantli, S.A. de C.V.		Ing. Roberto Casarrubias Pérez		Seliv Asociados, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	66.9691%	\$1,194,200.25	58.1582%	\$1,034,443.92	66.2244%	\$1,209,571.59	63.6410%	\$1,158,119.32
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.1288%	\$394,602.84	22.4976%	\$400,158.13	18.1374%	\$331,275.23	24.0786%	\$438,175.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.9021%	\$194,407.07	19.3442%	\$344,069.13	15.6382%	\$285,627.66	12.2804%	\$223,474.78
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,783,210.16	100.0000%	\$1,778,671.18	100.0000%	\$1,826,474.48	100.0000%	\$1,819,769.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.0223%	\$160,886.39	8.7076%	\$154,879.39	7.0000%	\$127,853.21	12.0000%	\$218,372.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.1379%	\$2,680.91	0.0000%	\$0.00	0.1200%	\$2,345.19	0.9643%	\$19,653.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.0000%	\$175,209.97	10.2857%	\$198,879.40	9.0000%	\$176,100.56	10.0000%	\$205,779.54
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.5980%	\$10,695.75	0.6025%	\$10,776.34	0.5868%	\$10,658.04	0.6251%	\$14,149.63
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$2,132,683.18		\$2,143,206.32		\$2,143,431.48		\$2,277,724.57

2.3.- Etapade determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	Ing. Abraham Ayala Vázquez
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$110,468.48	\$146,275.55	\$139,683.21	\$87,082.35
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$90,695.28	\$173.16	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$26,606.22	\$0.00	\$51,119.19
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$51,101.07	\$31,596.65	\$34,770.01
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$4,211.10	\$2,459.64	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$201,163.76	\$228,367.11	\$173,739.51	\$172,971.55
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$68,152.03	-\$28,926.87	-\$75,220.61	-\$27,402.81
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	Proyectos e Insumos Industriales Ielp, S.A. de C.V.	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$128,523.94	\$63,977.64	\$11,833.27	\$67,155.69
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$37,925.21	\$5,734.96	\$21,315.35
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21,217.07	\$14,909.48	\$0.00	\$2,610.49
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$34,581.59	\$0.00	\$39,492.58	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,154.92	\$3,476.29	\$1,794.07	\$4,590.22
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$188,477.52	\$120,288.62	\$58,854.89	\$95,871.76
15+16+17+18+19				
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$16,693.14	\$29,775.80	\$77,721.00	\$73,312.45
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	Construtor, S.A. de C.V.	Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	Juralta Constructora, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$124,210.44	\$69,087.91	\$38,574.87	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$36,083.89	\$35,866.20	\$20,027.25
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,612.78
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$34,062.95	\$0.00	\$0.00	\$46,063.91
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,440.25	\$3,114.69	\$0.00	\$184.39
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$160,713.64	\$108,286.50	\$74,441.07	\$95,888.34
15+16+17+18+19				
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$20,855.38	\$35,738.16	\$44,435.41	\$77,197.80
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513.91
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$5,617.40	\$9,087.84	\$46,486.40	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21,099.37	\$138,925.19	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$104,452.92	\$0.00	\$6,810.45	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,021.19	\$4,111.01	\$2,427.81	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL:	\$135,190.88	\$152,124.05	\$55,724.66	\$7,513.91
15+16+17+18+19				
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$157,769.41	\$23,942.35	\$120,767.58	\$99,804.72
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ÍTEMOS	Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	Constructora Amaco, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$43,612.91	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$7,644.84	\$56,278.03
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$137,118.32	\$0.00	\$35,611.73	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$29,568.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$166,687.10	\$43,612.91	\$43,256.57	\$56,278.03
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$7,273.66	\$110,198.86	\$116,616.15	\$134,126.25
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

ÍTEMOS	Kella Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Ing. Roberto Casarrubias Pérez	Seliv Asociados, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$16,812.74	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$28,739.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$23,481.68	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,540.37	\$6,221.28	\$3,876.08	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$32,280.34	\$6,221.28	\$44,170.51	\$0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$142,929.63	\$192,658.13	\$131,930.05	\$205,779.54
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de	\$1,737,871.64	\$2,015,931.10	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCAUFICA
2	J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$1,742,274.65	\$2,021,038.59	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCAUFICA
3	Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	\$1,770,001.51	\$2,053,201.75	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCAUFICA
4	Ing. Abraham Ayala Vázquez	\$1,771,967.57	\$2,055,482.38	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCAUFICA
5	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	\$1,792,360.15	\$2,079,137.77	CUMPLE	SOLVENTE
6	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$1,826,549.94	\$2,118,797.93	CUMPLE	SOLVENTE
7	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	\$1,853,042.67	\$2,149,529.50	CUMPLE	SOLVENTE
8	Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	\$1,870,419.84	\$2,169,687.01	CUMPLE	SOLVENTE
9	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$1,871,829.09	\$2,171,321.74	CUMPLE	SOLVENTE
10	Construtop, S.A. de C.V.	\$1,882,439.22	\$2,183,629.50	CUMPLE	SOLVENTE
11	Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	\$1,911,572.69	\$2,217,424.32	CUMPLE	SOLVENTE
12	Juralta Constructora, S.A. de C.V.	\$1,913,234.35	\$2,219,351.85	CUMPLE	SOLVENTE
13	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$1,930,208.59	\$2,239,041.96	CUMPLE	SOLVENTE
14	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	\$1,946,449.73	\$2,257,881.69	CUMPLE	SOLVENTE
15	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,951,210.78	\$2,263,404.50	CUMPLE	SOLVENTE
16	ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,956,909.78	\$2,270,015.34	CUMPLE	SOLVENTE
17	Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	\$2,003,387.78	\$2,323,929.82	CUMPLE	SOLVENTE
18	Constructora Amaco, S.A. de C.V.	\$2,009,540.86	\$2,331,067.40	CUMPLE	SOLVENTE
19	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	\$2,051,078.39	\$2,379,250.93	CUMPLE	SOLVENTE
20	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$2,105,008.50	\$2,441,809.86	CUMPLE	SOLVENTE
21	Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	\$2,132,683.18	\$2,473,912.49	CUMPLE	SOLVENTE
22	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$2,143,206.32	\$2,486,119.33	CUMPLE	SOLVENTE
23	Ing. Roberto Casarrubias Pérez	\$2,143,431.48	\$2,486,380.52	CUMPLE	SOLVENTE
24	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$2,277,724.57	\$2,642,160.50	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero ~~Solo~~, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima quinta sesión extraordinaria del día 29 de julio del 2019**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Pavimentación de la calle Juan Escutia, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco, primera etapa.**, por un monto de **\$2,079,137.77 (dos millones setenta y nueve mil ciento treinta y siete pesos 77/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a **\$623,741.33 (seiscientos veintitrés mil setecientos cuarenta y uno pesos 33/100 M.N.)**.


Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019**, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **01 de agosto de 2019 a las 13:00 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **07 de agosto de 2019** y de terminación el día **04 de noviembre de 2019**.

El presente acto fue presidido por el **Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:20 horas del día 29 de julio de 2019**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	
Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	
J & L Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.	
Construcción Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.	
Ing. Abraham Ayala Vázquez	
Lambda Consultoría y Construcción, S.A de C.V.	
Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	
Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	
Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	
Construtop, S.A. de C.V.	
Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	
Juralta Constructora, S.A de C.V.	
Constructora Madepa, S.A. de C.V.	
Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	
Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	
ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	
Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Amaco, S.A de C.V.	
Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	
Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	
Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.	
Constructora Nantli, S.A. de C.V.	
Ing. Roberto Casarrubias Pérez	
Seliv Asociados, S.A. de C.V.	
Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	
Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	
Maquiobras, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL	

