GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . i
. v Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-0OB-LP-155-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019, para la
contratacion de obra pablica: Construccion de cancha de futbol, gradas y cercado perimetral en el campo
deportivo El Camichin, ubicado en Tuxcacuesco, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:40 horas, del dia 29 de julio de 2019, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccion General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos v licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de junio de 2019, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V,
Icmexsa Constructores, S.A. de C.V.

GAPZ Obras y Servicios, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Inovaciones en Mohiliario Urbano, S.A. de C.V.

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

N bk WNER

Con fecha del dia 16 de julio de 2019, a las 16:00 horas se realizd el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
- recibidas -
proposiciones recibidas enelacto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposicianes por medios electrénicos 0 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn

Importe con IVA

1 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $1,994,440.22
T 2 _I_cm_eis_a Co_r'nstrq(;tc_)res, S.A. de CV ] Se acepta N $1,_844,315_.3} ]
3 | GAPZ Obras y Servicios, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $2,093,478.97
5 |Inovacionesen AHC}_Bi_ﬁario lj_fbéuwc,_S_.A; -de CV R . Se aceﬁta B 51,}_4?,2:1_2,81
6 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. o ge acepta__ $2,409,358.57 N

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

En este acto no hubo proposiciones desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Inovaciones en Mabiliario Urbano, S.A. de C.V, $1,747,242 .81
2 | lcmexsa Constructores, S.A. de C.V. $1,844,315.81
3 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. R $1,994,440.22
4 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,093,478.97
5 | Constructora Caltin, S.A. de C.V, N _552,409,358.55’_

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 16 de juli

de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

5.- Constructora
Caltin, S.A. de
c.V.

4.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A. de C.V.

3.-Proyectistas y
Calculistas
Asociados, S.A. de
C.V.

2.- lcmexsa
Constructores, S.A. de
C.v.

1.- Inovaciones en
Mobiliario Urbano,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento TL.-
Copia de la constancia de
inscripcidn,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

Decumento T4d.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de

construccién.

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del

___proyecto
Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T9.-
Escrito de proposicidnde
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del Ii:!ta_n_t__e.

Documento T10.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
Inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Relacidn de contratosen
vigor. /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

et = 3.-Proyectistas y 4.- Grupo | 5.- constructora
1.- Inovaciones en 2.- lcmexsa ; g

are Calculistas Constructor Caltin, 5.A. de

DOCUMENTOS Mobiliario Urbano, | Constructores, S.A. de =
S.A deCV cV Asociados, 5.A. de | Nuevo Progreso, C.V.

S EE s C.v. S.A.deC.V.
Documento T12.- -
Descripcidn de la

planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante para realizar los
trabajos. -

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los trabajos.

Documento T14,-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de la
mano de obra. o . — | = o

Documento T15.-
Programa calendarizado y
ki et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion. ] o I | . 2. 5 i ol

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado dal suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacion permanente. o R I R _—

Docurnento T17.-
Relacion de magquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccidn,

Soeumenta 1A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumaos.

DORRURRE] = CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos.

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21.-
Integrarion el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catilogo de conceptos de
indirectos. - e

Documento T22.-
Opinidn del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de

Licitacién Pablica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Inovaciones en Mohiliario Urbano, S.A. de C.V. i ] $1,747,242.81
2 |lcmexsa Constructores, S.A. de C.V. o $1,844,315.81
3 | Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. - $1,994,440.22
4 GrupoEé n-.s.‘fructo-r_l\-!-uevo Progreso, S.A. de C.V. $2,093,478.97
5 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. - 52,&)5,358.57- |

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, sdlo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacian de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacidon aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto médximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio comao resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacian,
y se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccién de cancha de futbol, gradas y cercado perimetral en el campo deportivo El

Camichin, ubicado en Tuxcacuesco, Jalisco. $1,900,000.00
~ RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,506,243.80 _

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,077,033.25

IMPQRTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 51,704,665.23

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: _ $1,960,365.01

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,448,965.45

1{Inavaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. | 51,506,243.80]  $1,747,242.81  SEACEPTA
2|Icmexsa Constructores, S.A. de C.V. _ $1,589,927.42 $1,844,315.81 SE ACEPTA
3|Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V. $1,719,345.02|  $1,994,440.22|  SEACEPTA
4|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 51,804,723.25 $2,093,478.97|  SEACEPTA
5|Constructora Caltin, S.A. de C.V. $2,077,033.25 $2,409,358.57| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su

Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

$845,527.49

$590,929.16

$918,803.17

11. MANO DE OBRA 5356,656.87 $483,034.09] $394,816.01

12. MAQUINARIAY EQUIPO $32,062.84 $56,864.22 $38,128.62

13. COSTOS INDIRECTQOS 541,718.91 $161,364.13 $117,017.77

14, FINANCIAMIENTO $970.77 54,824 .70 $2,943.70

Vi e

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.8465%|  $845,527.49 67.4562%| $885756.60) 70.5564%| 6000,020.16] 64.8865%|  $951,849.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.2505%|  $401,335.34 205714%|  $388,206.68| 25.3948%|  $356,65687| 32.9279%|  $483,034.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28001%| 3722671 2.972a%|  $39,03052]  a.048e%|  s56,864.22]  2.1857%|  $32,062.84
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | &1,284,089.54 100.0000%| $1,313,083.80 | 100.0000%| $1,404,450.25 | 100.0000%| $1,466,946.67
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.0000%| $102,727.16 10.0000%| $131,30838|  2.9705%|  $41,71891| 11.0000%| $161,364.13
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.0700% $970.77 0.3340% sag2470  0.2495% $3,607.76]  0.1400% $2,279.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.0000%| $111,023.00 9.1600%| $132,748.27| 18.0000%| $260,059.85( 10.0000%|  $163,059.04
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5865% $7,433.33 0.6054% $7,962.27]  0.6121% $8,608.25|  0.6144%|  $11,073.77
3. PRESUPUESTO TOTAL $1,506,243.80 $1,589,927.42 $1,719,345.02  $1,804,723.25

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

IERDS
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $73,275.68 $33,046.57 %0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 §6,519.33 $38,159.14 50.00)
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5901.91 $0.00 $0.00 56,065.78|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $14,290.61 50.00 575,298.86 50.00
INDIRECTOS
14, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,97292 50.00 $0.00 5664.06
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENTIA TOTAL: $90,441.12 238,565,590 »113,458.00 56,729.84
15+16+417+18+19 A
21. S5OLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $20,581.88 593,182.37 5147,501.85 $156,329.21
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL N I =]
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidon de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|inovaciones en Mobiliario Urbano, $1,506,243.80 $1,747,242.81 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
2|lemexsa Constructores, 5.A. de C.V. 51,589,927.42 $1,844,315.81 CUMPLE SOLVENTE
3|Proyectistas y Calculistas Asociados, $1,719,345.02 $1,994,440.22 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
S.A d C v YA QUE REBASA EL TECHO
el et b FINANCIERO ASIGNADO
..... FEOITI Fe ey PARA ESTA OBRA
4|Grupo Constructor Nuevo Progreso, $1,804,723.25 $2,093,478.97 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
5 d C v YA QUE REBASA EL TECHOD
A.de V. FINANCIERD ASIGNADO
... PARAESTACBRA

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

15 iy structura } .
Q i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 29 de julio del 2019, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccidn de cancha de futbol, gradas y cercado perimetral en el campo deportivo El
Camichin, ubicado en Tuxcacuesco, Jalisco., por un monto de $1,747,242.81 (un millén setecientos
cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y dos pesos 81/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $524,172.84 (quinientos
veinticuatro mil ciento setenta y dos pesos 84/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de agosto de
2019 a las 17:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de agosto de 2019 y de terminacion el dia 04 de noviembre de 2019,

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgarda Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion

de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 18:00
horas del dia 29 de julio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria dil)'( ructura y Obra Publica
//?K
,7 7/ -
Ve /i /4
Arq. C; o§ E,t{ ﬁp/'Macias Contreras
Director General de Licitacién y Contratacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL o
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-155-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIR

RAZON SOCIAL

_Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.

| lcmexsa Constructores, S.A. de C.V,

| Proyectistas y Calculistas Asociados, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Constructora Caltin, S.A.de C.V. B T

" REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |
o  DE CONTROL '

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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