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GOBIERNG DEL ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO
NUMERO SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

“Mantenimiento y conservacién de anillo periférico Manuel Gédmez Morin y de vialidades a cargo
del Gobierno del Estado de Jalisco (carretera a Chapala, de nodo Alamo a Nuevo Periférico; Industrial
El Salto/carretera El Salto — El Verde, de carretera a Chapala a Nuevo Periférico; carretera libre a
Zapotlanejo, del nodo Revolucidn al Nuevo Periférico; Calzada Lazaro Cardenas, nodo vial Matute
Remus; Calzada Lazaro Cardenas, nodo vial San Ignacio y Nifio Obrero; carretera a Nogales, de
Periférico a La Venta del Astillero); Rehabilitaciéon de la imagen urbana de los nodos viales Alamo,
Revolucién, Matute Remus, San Ignacio y Niflo Obrero; e iluminacién arquitecténica de puente
Matute Remus.”

Agosto 2019
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GOBIERNG DEL ESTADO

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 134
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 9, 11, 14 fraccién I, 15
numeral 1 fraccién Ill, 16 numeral 2, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fraccién |, 47, 48, 49, 60 numeral
1 fraccién | y numeral 7, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en los articulos 75, 79, 80,
81, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, lleva a cabo el proceso de Licitacidon Publica de caracter Estatal NUmero
SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019, para la contratacion de la Obra Publica Multianual denominada:
“Mantenimiento y conservacion de anillo periférico Manuel Gomez Morin y de vialidades a cargo
del Gobierno del Estado de Jalisco (carretera a Chapala, de nodo Alamo a Nuevo Periférico;
Industrial El Salto/carretera El Salto — El Verde, de carretera a Chapala a Nuevo Periférico;
carretera libre a Zapotlanejo, del nodo Revolucién al Nuevo Periférico; Calzada Lazaro Cardenas,
nodo vial Matute Remus; Calzada Lazaro Cardenas, nodo vial San Ignacio y Niiio Obrero; carretera
a Nogales, de Periférico a La Venta del Astillero); Rehabilitacion de la imagen urbana de los nodos
viales Alamo, Revolucién, Matute Remus, San Ignacio y Nifio Obrero; e iluminacién arquitectonica
de puente Matute Remus”, cuya realizacién requiere disponibilidad presupuestal de dos o mas afios
subsecuentes, misma que cuenta con la autorizacién correspondiente conforme a lo sefialado en el
articulo 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, bajo las
siguientes:

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DEFINICIONES.

Para los efectos de las presentes bases de licitacién, incluyendo todos sus anexos y apéndices que
forman parte integrante de las mismas, todas las palabras que se escriban con la letra inicial en
mayuscula, tendran el significado que se les atribuye en el presente apartado de las bases de
licitacidn, salvo que expresamente se indique lo contrario de manera especifica en cualquier parte
de las bases de licitacion. Dichas palabras que se escriban con la letra inicial en mayuscula podran
usarse en singular o plural y en cualquier género, segln lo requiera el sentido de la frase de que se
trate.

Esta licitacidn se apegara estrictamente a los procedimientos establecidos en estas bases y en la
convocatoria. Para los efectos de cualquier definicién o procedimiento no contemplada en las
presentes bases de licitacidn, se tomara lo establecido en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, publicada en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco” el dia 30 de enero de 2018
y en el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, emitido por
Acuerdo del Ejecutivo el dia 28 de noviembre de 2018 y publicado en el Periddico Oficial “El Estado
de Jalisco” el dia 29 de noviembre de 2018.

Para la aplicacion, interpretacion y efectos de esta Licitacidn, se entenderd por:

Acta de Cumplimiento de Estandares: Documento que serd elaborado por la Secretaria y suscrito por
éstay el contratista, que contendrd la constancia de la verificacién de que se han realizado los trabajos
de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura que cumple con los términos de
referencia e Indicadores de desempefio requeridos. Con esta acta da por inicio la Etapa de
Conservacién Rutinaria y se activa el periodo de pagos.
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Acta de Extincion de los Derechos y Obligaciones: Documento que sera elaborado y suscrito por el
Contratista y la Secretaria, que contendrd la manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por
lo tanto, que se dan por terminados los derechos y obligaciones que generé el contrato respectivo.

Acta de Finiquito del Contrato: Documento que sera elaborado y suscrito por el Contratistay la Secretaria,
en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Respecto al saldo total del
finiquito la Secretaria debe: I. Poner a disposicion del contratista el pago correspondiente mediante
su ofrecimiento, o bien, solicitar el reintegro de los importes resultantes; Il. Levantar el acta
administrativa que extinga los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
El incumplimiento en el pago del saldo resultante del finiquito dard lugar a la exigencia de
indemnizacién en los términos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Acta de Recepcidn Fisica: Documento que sera elaborado por la Secretaria y suscrito por ésta y el
contratista, que contendrd la constancia de que el contratista comunico a la Secretaria la conclusion
de la obra publica y el resultado de la verificacién de que la obra se realizd debidamente, y fue
concluida dentro del plazo pactado en el contrato. Si la obra se encuentra en buen estado y con
arreglo en las prescripciones previstas, la Secretaria la recibird dentro del plazo establecido en el
contrato, mismo que no debera exceder los 10 dias habiles a la verificacién. Cuando la obra no se
encuentre en estado de ser recibida, debe hacerse constar en el actay la Secretaria o el ente publico
debe sefialar los defectos observados y hacerlos del conocimiento del contratista, mediante
dictamen emitido por el residente de obra, para que dentro de los cinco dias habiles siguientes el
contratista manifieste lo que a su derecho corresponda. Transcurrido este plazo, la Secretaria o el
ente publico debera detallar las instrucciones precisas y fijar un plazo para remediarlos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo efectla, se iniciara el procedimiento administrativo de
rescision.

Adjudicacién: Acto por el cual se determina, reconoce, declara y acepta la proposicidon mas
conveniente para la Secretaria. Una vez hecha la evaluaciéon de las proposiciones, el contrato
respectivo se adjudicara al licitante, cuya propuesta resulte solvente porque es remunerativa en su
conjunto, reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de licitacion y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Auditoria: La Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

Bases de Licitacion: Los documentos de la Licitacion emitidos de conformidad con las leyes y
Reglamentos aplicables que rigen la Licitacién y que contienen los requisitos y la informacién que
deberan cumplir los Licitantes en la elaboracidn de sus proposiciones para participar en la Licitacion,

conforme a las cuales se adjudicara el contrato.

Carta Compromiso de Financiamiento: La carta de la(s) agencia(s), institucidn(es) financiera(s) y/o
banco(s) que otorgard(n) el(los) crédito(s), con las condiciones preliminares de financiamiento.
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Certificado de Avance de Obra: Documento que certifica el reconocimiento del monto de obra
ejecutado y que constituye la obligacidén de pago para la entidad por los trabajos de limpieza, imagen
urbana y mantenimiento de infraestructura.

Pago Mensual: El pago en Pesos Mexicanos que realizara la Secretaria de la Hacienda Publica al
Contratista, previa autorizacién de la Secretaria y que se integrard de conformidad con lo
establecido en el ANEXO 3 “MECANISMO DE PAGOS” de las presentes bases de licitacion.

Contraloria: La Contraloria del Estado de Jalisco.

Contratista: Cualquier Licitante que sea adjudicatario de un contrato, conforme a lo previsto en la
legislacién aplicable.

Contrato: Instrumento juridico mediante el cual la Secretaria y el Contratista, ambos con
capacidades juridicas, formalizan un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones
relativos al desarrollo y ejecucién de la obra publica multianual objeto del mismo; incluyendo la
propuesta técnica, la propuesta econdmica y los anexos.

Convocatoria: Documento escrito que convoca a la Licitacién Publica y que es publicada a través del
portal de internet de la Secretaria, en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”, y en uno o mas
periddicos de circulacion local, para hacer del conocimiento publico el procedimiento de esta
Licitacién.

Crédito: Importe de los recursos que, en su caso, contrate bajo su costo y riesgo el contratista de la
obra con la institucion financiera de su preferencia, como parte de los recursos necesarios para la
ejecucién de la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura.

Direccion de Obra: La Direccion General de Infraestructura Carretera de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco.

Entidad: El Estado de Jalisco.

Entidad Fiscalizadora: La Contraloria del Estado o la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.
Especificaciones Generales: Los requerimientos y criterios técnicos, asi como las actividades
minimas, a los que se deberd sujetar el Contratista para el cumplimiento de los Indicadores de
Desempefnio.

Estimacion de avance: Documento que valoriza los trabajos realizados en cada actividad de obra
conforme a la cedula de avance y el periodo del programa de ejecucion. Se generan durante la Etapa
de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura y no generan un pago al contratista.
Estimacion de Cobro: Son las estimaciones generadas por el contratista para requerir y soportar un

pago durante el periodo de ejecucidn y se presenta ante el instrumento juridico definido por el
contratista.
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Estudios Complementarios: Estudios o acciones a realizar por el Licitante para la elaboraciéon de su
diagndstico y propuesta de solucién técnica y econdmica.

Etapa de mantenimiento y conservacién rutinaria: Etapa en la cual se realizan labores de
conservacion rutinaria de manera continua para mantener la infraestructura vial en cumplimiento
de los indicadores de desempeno y los términos de referencia.

Etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura: Etapa en el que se realizan
los trabajos y acciones necesarias para llevar a cabo la limpieza, imagen urbana y mantenimiento
requerido por los indicadores de desempefio y los términos de referencia.

Etapa Devolucion: Etapa en la que se dan por concluidos los trabajos de Conservacién Rutinaria, se
realiza un inventario y entrega del Contratista a la Secretaria, cumpliendo los términos de referencia
e indicadores de desempefio.

Etapa Preparatoria: Etapa de trabajos preparatorios, conciliacion del programa de los trabajos con
la supervision, entrega de la infraestructura vial de la Secretaria al Contratista, establecimiento de
centro(s) de operacién y materiales por parte del Contratista.

Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago: Instrumento para el control y administracion de
los flujos provenientes de Fondeo Institucional y/o capital de riesgo del contratista durante la etapa
de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura, y de los flujos provenientes de los
derechos de cobro del contrato durante la etapa de Conservacién Rutinaria y periodo de pago.

Garantia de Cumplimiento: El instrumento juridico que debera presentar el Contratista para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato.

Garantia de Seriedad: El instrumento juridico - financiero a través del cual el licitante garantiza el
sostenimiento de su Propuesta.

Garantia de Vicios Ocultos: Instrumento juridico que debera entregar el Contratista a la Secretaria,
en caso de terminacién anticipada o al final de la vigencia del contrato para garantizar los vicios
ocultos que pudieran surgir en la continuacién de la operacién de la infraestructura vial, dicha fianza
tendra una vigencia de 12 meses posterior a la fecha de terminacién del contrato.

INPC: indice Nacional de Precios al Consumidor.

I.V.A.: El Impuesto al Valor Agregado.

Ley de obra: La Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Licitacion Publica: Procedimiento que tiene por objeto seleccionar al Contratista para que lleve a
cabo la obra, evaluando las condiciones juridicas, técnicas y econdmicas requeridas a efecto de

determinar la idoneidad del sujeto elegido, verificando que ofrezca las condiciones mas
convenientes para la Secretaria.

Bases de licitacidon publica multianual de caracter estatal, nimero: SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019 7
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Licitante: La persona que participe ofertando la realizacidon de obra publica o servicio relacionado
con la misma de cualquier procedimiento de licitacién.

Licitante Ganador: El Licitante declarado como ganador en el Fallo de la licitacién.

Obra Publica: Los trabajos de construccion, ya sea de infraestructura o edificacidn, promovidos por
la administracion publica teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad.

Obra Publica Multianual: Obra publica cuya ejecucién rebase un ejercicio presupuestal, en la que
debera determinarse el presupuesto multianual y los relativos a cada ejercicio, segun las etapas de
ejecucién establecidas en la planeacidn y programacién correspondiente.

Penas Convencionales: Sancién econémica que se fija a cargo del Contratista para el caso de que
incurra en incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

Periodo de Pago: Periodo comprendido del mes inmediato posterior a la firma del acta de
cumplimiento de estandares y hasta el mes de julio de 2024.

Precio Alzado: Naturaleza de un contrato en el cual el contratista dirige y ejecuta una obra con
materiales propios y asume el riesgo de su realizacién a cambio de una remuneracidn previamente
determinada, sin la posibilidad de ajuste a la misma.

Presupuesto de Egresos: Las obras cuya realizacién requieran disponibilidad presupuestal de anos
futuros, la Secretaria incluird en su presupuesto las cantidades necesarias para hacer frente al
contrato de obra publica multianual, en las proporciones en que se vaya a devengar en cada ejercicio

fiscal, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco.

Programa General de Ejecucion: Se refiere a los programas de avance fisico de la ejecucion de la
obra establecido en la Propuesta Técnica y aprobado por la Secretaria.

Propuesta: Es la propuesta técnica y econémica, presentada conjuntamente a la documentacion
legal y administrativa de cada Licitante.

Propuesta Econdmica: Es la oferta presentada por cada licitante en su Propuesta que contendra
toda la informacidn solicitada en las presentes Bases de Licitacion.

Propuesta Técnica: Es la oferta presentada por cada licitante en su Propuesta que contendrd toda
la informacion solicitada en las presentes Bases de Licitacion.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Representante o Apoderado Legal: La persona a la que se le confiere poder amplio y suficiente por
parte del Licitante, otorgado en escritura ante fedatario publico.

RUPC: Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

Bases de licitacidon publica multianual de caracter estatal, nimero: SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019 8
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Nodo Vial: Estructura vial en la cual convergen distintas vialidades en diferente plano para con ello
evitar intersecciones en un mismo punto para la correcta distribucidn vehicular.

Segmento Vial: Fraccién de una vialidad para administracion, gestion y definicidn de indicadores de
desempeiio.

Vicios Ocultos: Significa cualquier defecto, omisiéon o error, que sea o no visible facilmente, que
ocurra debido al incumplimiento o deficiencias constructivas o de calidad de materiales por parte
del Contratista con la Propuesta y/o cualquier otra obligacion del Contrato.

1.2 OBJETO DE LA LICITACION.

El otorgamiento y formalizacién del CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO
para la obra “Mantenimiento y conservacion de anillo periférico Manuel Gémez Morin y de
vialidades a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco (carretera a Chapala, de nodo Alamo a Nuevo
Periférico; Industrial El Salto/carretera El Salto — El Verde, de carretera a Chapala a Nuevo
Periférico; carretera libre a Zapotlanejo, del nodo Revolucién al Nuevo Periférico; Calzada Lazaro
Cardenas, nodo vial Matute Remus; Calzada Lazaro Cardenas, nodo vial San Ignacio y Nifio Obrero;
carretera a Nogales, de Periférico a La Venta del Astillero); Rehabilitacion de la imagen urbana de
los nodos viales Alamo, Revolucién, Matute Remus, San Ignacio y Nifio Obrero; e iluminacion
arquitectdnica de puente Matute Remus”, cuya realizacion requiere disponibilidad presupuestal de
dos o mas afios subsecuentes, misma que cuenta con la autorizacidn correspondiente conforme a
lo sefialado en el articulo 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de
Jalisco, seguin se detalla en las presentes bases de licitacién y su anexos.

1.3 DESCRIPCION GENERAL.

El objeto de esta licitacion y del contrato es: “Mantenimiento y conservacion de anillo periférico
Manuel Gémez Morin y de vialidades a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco (carretera a
Chapala, de nodo Alamo a Nuevo Periférico; Industrial El Salto/carretera El Salto — El Verde, de
carretera a Chapala a Nuevo Periférico; carretera libre a Zapotlanejo, del nodo Revolucion al
Nuevo Periférico; Calzada Lazaro Cardenas, nodo vial Matute Remus; Calzada Lazaro Cardenas,
nodo vial San Ignacio y Nifio Obrero; carretera a Nogales, de Periférico a La Venta del Astillero);
Rehabilitacién de la imagen urbana de los nodos viales Alamo, Revolucién, Matute Remus, San
Ignacio y Niilo Obrero; e iluminacidn arquitectdnica de puente Matute Remus” a realizarse bajo el
esquema de obra publica multianual a precio alzado y tiempo determinado, que comprende la
limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura y conservacion rutinaria de Ia
infraestructura vial, con lo cual se mejoraran las condiciones actuales de la misma, mejorando los
niveles de conectividad del anillo periférico y de los nodos viales a intervenir, asi como restablecer
la imagen urbana que a su vez se traduce en la mejora sustantiva de la percepcién de la zona
metropolitana de Guadalajara.

Las presentes Bases tienen por objeto regular los conceptos, requisitos y procedimientos que
deberan ser observados tanto por los licitantes como por la convocante, en el proceso de licitaciéon
para la adjudicacién de los trabajos necesarios para la Obra Publica Multianual de la infraestructura
vial en la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura y en la etapa de
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conservacioén rutinaria para el cumplimiento de las condiciones fisicas y operativas establecidas
conforme a lo términos de referencia y los Indicadores de Desempeiio.

1.4 DESCRIPCION ESPECIFICA.

El nivel de desarrollo de una ciudad tiene correlacion directa con los servicios e imagen que ofrece
a sus habitantes y quienes la visitan. Una correcta imagen urbana dota, ademads de bienestar, de
una oportunidad inmejorable de crecimiento.

Por lo anterior, es de suma importancia la realizacion de los esfuerzos necesarios para el
mejoramiento y preservaciéon de la imagen en los espacios publicos, nodos viales y vias de
interconexién urbana.

Existen grandes necesidades, rezago econdmico, carencias sociales y desigualdad cultural que
implican grandes retos para la sociedad jalisciense, vivimos en un estado con diversas complejidades
geograficas, a mayor comunicacién obtendremos mejores resultados econdmicos, sociales y
humanos.

Como parte de la estrategia para la mejora de laimagen de la infraestructura en el Estado, se prevé
la intervencion de diversas estructuras y los entornos de la zona metropolitana de Guadalajara, que
permitan no solo su mejora sino el incentivar el turismo.

Dicha intervencién consistird en la realizacién de limpieza y mantenimiento de infraestructura,
sefalética, iluminacién, pintura en muros y elementos metalicos y desazolve de infraestructura
pluvial. Asimismo, se contempla la conservacidn rutinaria de los mismos puntos durante el resto del
periodo de tiempo que contemple el contrato respectivo.

1.4.1 DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL
Actualmente la falta de mantenimiento en el entorno de la infraestructura vial de la zona

metropolitana ha generado la proliferacién de vandalismo y suciedad ocasionando a su vez el
rechazo social al uso de los diversos espacios e infraestructura.

Bases de licitacidon publica multianual de caracter estatal, nimero: SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019 10
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Espacios publicos abandonados por presentar deterioro (Parque lineal Matute Remus)
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La imagen urbana en general presenta deficiencias considerables, de tal manera que la percepcion
de los habitantes de la zona metropolitana y visitantes a la misma es de una ciudad descuidada. No
obstante, los esfuerzos que se han venido realizando por mantener las areas limpias de maleza,
animales muertos y desperdicios en general, no ha sido suficiente para revertir la imagen que se
ofrece.

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

Adicionalmente a la imagen, la presencia de basura, animales muertos y maleza genera serios
problemas en los periodos de lluvia, ya que dichos elementos obstruyen el desalojo del agua por las
cunetas, bocas de tormenta y/o alcantarillas, ocasionando asi encharcamientos e inundaciones.
Asimismo, en algunos puntos la acumulacidn de basura genera focos de infeccion.

Por lo anterior, es importante garantizar que se rehabilite esta infraestructura y que en todo
momento exista limpieza de los espacios, acotamientos, arroyos viales y areas periféricas de los
nodos viales.

Estado actual Periférico Sur (frente a Concentro)
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Estado actual de laterales de periférico (retorno deprimido de Ciudad Judicial)
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Estado actual de camellén Periférico Norte a la altura de Rancho Nuevo y Lomas del Paraiso

De igual forma, el sefialamiento vertical y horizontal en diversos puntos es inexistente o deficiente,
por lo que su intervencién es de suma importancia y altamente necesario por la seguridad que ésta
brinda a los usuarios de las vias de comunicacién. No obstante, los esfuerzos por las cuadrillas de
mantenimiento, las necesidades de la sefializacion siguen siendo muy altas.

Estado actual de Periférico Nuevo en el retorno elevado del Centro Universitario Tonala
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1.4.2 LOCALIZACION Y ACCIONES DE INTERVENCION.

Derivado de las necesidades actuales de la infraestructura en diversos puntos de influencia del
periférico e ingresos a la zona metropolitana de Guadalajara, se ha generado un plan de
intervencion que incluye, entre otras acciones, limpieza, jardineria con sistemas de riego, sefialética,
iluminacidn, pintura en muros y elementos metalicos, reparacién y desazolve de bocas de tormenta.

e D

Acciones requeridas: aplicacidn de pintura de trafico en estructuras de puentes y/o pasos a
desnivel.

Bases de licitacidon publica multianual de caracter estatal, nimero: SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019 16
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Acciones requeridas: podas y deshierbes en las margenes de los nodos y segmentos viales.
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Acciones requeridas: repintado y eliminacion de grafiti.
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Acciones requeridas: retiro de animales muertos.

T b
T

=S i

Acciones requeridas: limpieza y reposicion de seifialamiento horizontal y vertical.
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Acciones requeridas: reposicidn de infraestructura eléctrica e iluminacién.

El plan de intervencién se encuentra divido por cuadrantes que permitan su identificacion y
administracion, de acuerdo a lo siguiente:
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CUADRANTE 1

Infrasstructura
y Obra Publica

ay
v/

ZABORAN , Cuadrante 1
v\
.
" - Acciones: limpieza, deshierbe y desbrozado, sefualética,
s e
H - y desazolue de bocas de tormenta.
Vialidades a cargo del Estado
ww=  Carriles Laterales Periférico
. L] Nodos y Viaductos
A Viaducto Belenes
B Nodo Juan Gil Preciado
c Nodo Acueducto
D Nodo Av. Vallarta
E Nodo Guadalupe
P F Tanel San Ignacio y Nifio Obrero
: {77 puenteMatute Remus
Pasos a desnivel y retornos
: 1 Retorno CUCEA
2 Retorno Industria Metalargica
3 Paso a desnivel Santa Margarita
a Paso a desnivel Santa Esther
5 Paso a desnivel Av. Central
6 Retorno Parres Arias
g Retorno Las Lomas
8 Retorno Ocampo
9 Paso a desnivel Inglaterra
10 Paso a desnivel Aviacién
n Paso a desnivel Camino al arenero
12 Paso a desnivel Salida Bosques Vallarta
13 Paso a desnivel Technology Park
a3 B Retorno Camichines ?
H ! 15 RetornodeSan Juan Jalisco
: s 16 Retorno Rinconada Pefiaranda Norte a
' I 17 RetornoRinconada PeRaranda Sur .o @
L L L L L LT - - = LA 2N

Programa de Mantenimiento e Imagen Urbana en la ZMG

- - - SEEmssssassssssnaeny posas
LI | e

N AN
M “»
1

Cuadrante 1

2 Cotoran

; ZAPOPAN
&

Vialidades a cargo del Estado
Carriles Laterales Periférico

Nodos y Viaductos
£ 3 limpieza,j
®  pintura en muros y elementos metalicos, reparacién y
desazolue de bocas de tormenta.
Viaducto Belenes
Nodo Juan Gil Preciado
Nodo Acueducto
Nodo Av. Vallarta
Nodo Guadalupe
Tanel San Ignacio y Nifio Obrero

Puente Matute Remus

i leza, jardineria,
enmuros y o
arquitecténica.

————
.
]
-’

ica, pintura

Pasos a desnivel y retornos

; 6m. pintura
enmuros y dlicos, rep: ¥
desazolue de bocas de tormenta.

Retorno CUCEA

Retorno Industria Metalrgica
Paso a desnivel Santa Margarita
Paso a desnivel Santa Esther
Paso a desnivel Au. Central
Retorno Juan Palomar y Arias
Retorno Las Lomas

Retorno Ocampo

VR NO G BE BN -

Paso a desnivel Inglaterra

Paso a desnivel Aviacién

Paso a desnivel Camino al arenero

Paso a desnivel Salida Bosques Vallarta o

Paso a desnivel Technology Park [ J‘ & 7
Retorno Camichines 286
Retorno de San Juan Jalisco
Retorno Rinconada Pefiaranda Norte ‘. ® .

Retorno Rinconada Pefiaranda Sur
——— - WI A

-
o

= o
8 =2

)
308
~
&
dasa

&
<

e
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CUADRANTE 2

P —
y Obra Publica
S
.\‘8

Programa de Mantenimiento e Imagen Urbana en la ZMG

Cuadrante 2

Acciones: limpieza, deshierbe y desbrozado, sefalética.
il alicos, reparacisn

} inacién, pintura en
y desazolue de bocas de tormenta

Vialidades a cargo del Estado
Carriles Laterales Periférico

Nodos y Viaductos

G Nodo Lépez Mateos
Pasos a desnivel y retornos
Paso a desnivel Mariano Otero
Retorno Mariano Otero
Paso a desnivel Lépez Mateos
Retorno El Mante
Retorno Iteso
Paso a Desnivel Prolongacién Colén
Retorno Colén
Paso a Desnivel 8 de Julio.
Retorno Adolf Horn
Paso a Desnivel Adolf Horn
Paso a Desnivel Calle Ferrocarril

BYRRBNNBIE

bemmmmmm-

Programa de Mantenimiento e Imagen Urbana en la ZMG

S

an
v/

Cuadrante 2

Vialidades a cargo del Estado
Carriles Laterales Periférico

#™s  Nodos y Viaductos

[} limpieza, j Y , il
*u®  pintura en muros y elementos metalicos, reparacién y
N desazolue de bocas de tormenta.
1 G Nodo Lépez Mateos
1
I ==
"o 1 Pasos adesnivel y retornos
I e i impi Ralética, il pintura
en muros y el ali P iony
desazolue de bocas de tormenta.
18 Paso a desnivel Mariano Otero
19 Retorno Mariano Otero

20 Paso a desnivel Lépez Mateos

n Retorno El Mante

22 Retorno Iteso

23 Paso a Desnivel Prolongacién Colén
24 Retorno Colén

Paso a Desnivel 8 de Julio.

Retorno Adolf Horn

Paso a Desnivel Adolf Horn

Paso a Desnivel Calle Ferrocarril

B8R

T

Jalisco
40 ©®
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CUADRANTE 3

Infrasstructura
y Obra Publica

Programa de Mantenimiento e Imagen Urbana en la ZMG

-y

pintura en el licos, reparacisn

y desazolue de bocas de tormenta

Vialidades a cargo del Estado
Carriles Laterales Periférico

Nodos y Viaductos
H Nodo Las Pintas
I Nodo Club de Golf Atlas
3 Nodo Patria
K Nodo Nifios Héroes
L Nodo Francisco Silua Romero
M Nodo Av, Tonala
Pasos a desnivel y retornos

Paso a desnivel Antigua Carretera a Chapala

Paso a desnivel Arroyo de enmedio
Paso a desnivel Periférico Oriente

Paso a desnivel Carretera a El Salto y nuevo anillo
Periférico

Begs

.

1]

1]

1]

1]

1]

.

.

. .

H Jalisco

1]

i a0 O
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Infrasstructura
y Obra Publica

N
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®
=1 Cuadrante 3
"

Ll L]
-

Vialidades a cargo del Estado
Carriles Laterales Periférico

#™%  Nodos y Viaductos
[ i limpieza, j ia, 3 3
pintura en muros y elomentos metalicos, reparacién y
desazolue de bocas de tormenta.

Nodo Las Pintas

Nodo Club de Golf Atlas

Nodo Patria

H
I
J
K Nodo Nifios Héroes
L
M

Nodo Francisco Silua Romero
Nodo Av, Tonala

Pasos a desnivel y retornos

- i impi ica. iluminacién, pintura
enmurosy P y
desazolue de bocas de tormenta.

Paso a desnivel Antigua Carretera a Chapala
Paso a desnivel Arroyo de enmedio
Paso a desnivel Periféro Oriente

Paso a desnivel Carretera a El Salto y nuevo anillo
Periférico.
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o
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CUADRANTE 4

(B) Vowpabica: Programa de Mantenimiento e Imagen Urbana en la ZMG

- - - - -

-

L]
---4 Cuadrante 4

- Yy
[] e e
- y desazolve de bocas de tormenta.
Vialidades a cargo del Estado
~——  Carriles Laterales Periférico
Nodos y Viaductos

N Nodo Carretera a Saltillo
N Nodo Periférico Oriente

Pasos a desnivel y retornos

33 Paso a d ivel Calzad i
5 SRer, 38 Retorno Belisario Dominguez Oriente
~s g 3  Retorno Belisario Dominguez Poniente
<
.
.
g ]
1]
SGUADALAJARA
1]
1]
2
5 Sl
Jalisco
.
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i - 4 WA
(D) o v Programa de Mantenimiento e Imagen Urbana en la ZMG
S ) eans e cssmusssasssssasang -
. 1]
" 1)
.
.
1]
1]
.
1]
1] 1]
"
Vialidades a cargo del Estado
Carriles Laterales Periférico
#™%  Nodos y Viaductos
', ) i limpieza, j .
i pintura en muros y elementos metalicos, reparacién y
H 4 4 desazolue de bocas de tormenta.
: % : N Nodo Carretera a Saltillo
3 ] Nodo Periférico Oriente
o 3 Nodo Patria
(§ K Nodo Nifios Héroes
L Nodo Francisco Silua Romero
L &g . M Nodo Av, Tonala
=" Pasos a desnivel y retornos
i - i : li i Raléti il pir\turu
- Uy bo,38 enmurosy i paracién y
g s, 36 desazolue de bocas de tormenta.
iy 33 Pasoadesnivel
] 34 Retorno Belisario Dominguez Oriente
4 35 Retorno Belisario Dominguez Poniente
.
.
8 .
g .
SGUADALAJARA
1]
2
; - b
H >
' Jalisco
.
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1.4.3 UBICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La infraestructura a intervenir objeto de la presente licitacidn, asi como su descripcidn, caracteristicas
y especificaciones técnicas es aquella que se identifica en los documentos que se adjuntan a las
presentes Bases como ANEXO 1 TERMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO 2 INDICADORES DE
DESEMPENO. En los cual se detallan, entre otros, los siguientes aspectos:

e |dentificacidn de los nodos viales a intervenir y sus coordenadas, indicando los nombres que
los identifican y la descripcidn especifica de las acciones a implementar.

e La ubicacion especifica de los segmentos de las vialidades y nodos viales, para efectos de
control, gestidn y establecimiento de Indicadores de Desempefio en los mismos.

e Normatividad aplicable.

e Etapas del contrato.

e Alcances de los trabajos.

1.5 CONTRATO A PRECIO ALZADO.

Por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos, se realizard el contrato de la obra
con la modalidad de precio alzado.

Para efecto de gestion y medicion de indicadores de desempeiio, se dividiran los trabajos en:

i. Nodos y viaductos.

iii. Pasos a desnivel y retornos.

iii. Vialidades.

iv. Actividades principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del contratista

subsistira hasta la total terminacion de los trabajos.

Se debera entender como actividad principal de obra, el conjunto de acciones que deben ser
ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el licitante en su proposicién,
en congruencia con las bases de licitacién y conforme a los términos de referencia proporcionados
por la Secretaria, con el fin de que los segmentos de las vialidades, nodos, viaductos, pasos a
desnivel y retornos se encuentren dentro de los parametros establecidos por cada uno de los
indicadores de desempefio.

Las actividades a desarrollar en el contrato, en todos los casos, deberan referirse a acciones
generales, debiendo ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, la cédula de
avances y pagos programados y el programa de ejecucidén, principalmente en lo que se refiere a la
duracidn, holguras y plazo de inicio y término de cada actividad.

Para la medicidn y reconocimiento de avance de los trabajos, se debera utilizar la red de actividades
con ruta critica, cédulas de avances y el programa de ejecucion de los trabajos, los que deben ser
congruentes y complementarios entre si.

La red de actividades es la representacion grafica del proceso constructivo que seguird el contratista

para realizar los trabajos, en la que se deberadn contemplar las actividades a realizar, indicando su
duracidn y secuencia de ejecucion, asi como las relaciones existentes con las actividades que las
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antecedeny las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y terminacién y las holguras
de cada una de ellas.

La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el contratista muestra
todas las actividades que le representan un costo. En dicha cédula, el contratista deberd definir las
cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisicoy
financiero que tendran los mismos.

En el programa de ejecucién de los trabajos, el contratista debera desglosar las actividades
principales de obra a realizar y representar en forma grafica, mediante diagrama de barras, la fecha
de inicio y terminacién y duracién de cada actividad en los que se realizara la obra.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podran
desglosarse en subactividades, las que no deberan afectar la estructura de la red de actividades ni
las cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron
de base para adjudicar el contrato respectivo.

El desglose de actividades debera ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances
fisicos y financieros de los trabajos establecidos en estas bases de licitacién, conforme a los
programas de ejecucion, utilizacién y suministros; esto con el fin de detectar desviaciones y analizar
posibles alternativas de solucion.

Cuando durante la ejecucidn de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el
plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podrd realizar una revision a la red de actividades
para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.

Para efectos de medicién de los trabajos contratados, la Secretaria reprogramara las actividades
principales de la obra, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el
programa original de la obra, por las no incluidas en dicho programa, pero si ejecutadas, sin que
esto implique la modificacién al monto o plazo originalmente pactados.

Para tal efecto, serd necesario que tal situaciéon se pacte en un convenio que se levante en los
términos de lo dispuesto en las fracciones |, II, lll y IV del articulo 127 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el que se reprogramen las actividades, sin
qgue se modifiquen el monto y el plazo, en el que se consignen los motivos fundados para realizarlos,
sefialando expresamente que no se formula dicho convenio para cubrir incumplimientos del
contratista.

Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, la cantidad o los volumenes
requeridos en las Bases de Licitacidn, en las especificaciones del contrato o en la propuesta del
contratista adjudicado, la Secretaria realizard descuentos o deductivas al monto inicialmente
convenido en el contrato original, salvo que, a la conclusion de los trabajos contratados, se acredite
por la Secretaria y el contratista que, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los trabajos, asi como a las Bases de Licitacidn, se alcanzaron los objetivos y finalidad de las obras
contratadas.
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Con el fin de que la empresa adjudicada cumpla con lo estipulado en el contrato, la Secretaria en el
contrato y sus anexos establecerd mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la
realizacidon de los trabajos, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

©® N Uk

La calidad requerida en los materiales y equipos de instalacidon permanente.

Especificaciones generales y particulares de construccién establecidas en esta convocatoria y/o
proporcionadas por esta Secretaria.

Programas de ejecucion de los trabajos, de utilizacion de mano de obra y de maquinaria, y de
suministro de materiales y equipo de instalacion permanente.

Relacién del equipo de construccion.

Listado de insumos.

Procedimiento constructivo.

Presupuesto de obra.

Bitacora de obra.

La Secretaria podra reconocer la contratacion y pago de trabajos no considerados en los alcances
del contrato, cuando se trate de trabajos extraordinarios requeridos por una necesidad de
incrementar a los originalmente contratados, que se consideren necesarios para su seguimiento y
conclusién, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:

. Se trate de trabajos que sean provocados por factores ajenos a la Secretaria o al contratista; por

cambios motivados por avances tecnoldgicos que incidan sustancialmente en la operacién de las
obras e instalaciones o por incrementar la eficacia o seguridad de las mismas.

. Se trate de trabajos que no estén incluidos en los alcances del contrato, ni tengan por objeto

modificar o subsanar omisiones o errores del contratista en el proyecto contratado o
incumplimiento de este.

. Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volimenes, cantidades, costos y

alcances de los mismos.

Para que sea factible el reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los
alcances del contrato a que se refiere el parrafo anterior, la contratacién de los mismos por la
Secretaria operara siempre y cuando:

Se emita un dictamen por el responsable de la ejecucion de los trabajos por parte de la
Secretaria, por el cual se fundamente y motive técnicamente la necesidad de su realizacién.

Que dichos trabajos se incluyan en un contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo
determinado.

Que la formalizacion del contrato se realice por adjudicacidn directa al mismo contratista,
sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepcién que establece el

articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El pago de los trabajos relativos quedara sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio
fiscal de que se trate.
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1.6 ALCANCES DEL CONTRATO

Los alcances del contrato objeto de la presente licitacién se detallan en el ANEXO 1 “TERMINOS DE
REFERENCIA” en el cual se establecen, de manera enunciativa mas no limitativa, los requerimientos
y criterios técnicos, asi como las actividades minimas, a los que se debera sujetar el Contratista para
ejecutar los trabajos, de manera que la Secretaria a su vez pueda prestar el servicio publico
correspondiente y cumplir con sus objetivos siguientes:

(a) Ofrecer a los usuarios y visitantes de la zona metropolitana de Guadalajara una imagen urbana
que refleje el nivel de desarrollo social y econédmico de la misma.

(b) Potenciar las capacidades turisticas de la ciudad mediante servicios e imagen de calidad.
(c) Generary propiciar la cultura de la limpieza de los entornos viales y su conservacion.

(d) Mitigar los efectos de inundaciones producto de la falta de mantenimiento y acumulacién de
residuos.

En la etapa de mantenimiento y conservacién rutinaria, se tiene contemplado que partidas
especificas a realizarse en algunos bajo puentes y/o tineles puedan ser ejecutadas por un tercero,
dichas partidas son las siguientes:

A. Bajo puentes (limpieza y conservacion), conceptos susceptibles de reduccion: pintura en
muros interiores, columnas y proyeccién de losa; iluminacién; proteccidon peatonal y
sefialética.

B. Tuneles (limpieza y conservacion), conceptos susceptibles de reduccidn: pintura en muros
interiores, columnas y proyeccion de losa; iluminacion; proteccidn peatonal y sefialética.

El detalle de los elementos que son susceptibles a ser ejecutados por un tercero se describe en el
ANEXO 1 “TERMINOS DE REFERENCIA”.

Nota importante: todas las demds partidas incluidas en el catalogo de conceptos (documento E4)
como limpieza en laterales, taludes, superficies superiores, iluminacidn, pintura de parapetos,
pasamanos, muros exteriores y demas descritos en los términos de referencia e indicadores de
desempefio, continuardn vigentes hasta el término del contrato.

Para el inicio de la exclusidon de los trabajos mencionados anteriormente y su deduccidn, se
notificara al contratista con 60 dias naturales de anticipacion y se aplicara el siguiente
procedimiento:

Se sumaran los importes programados para la etapa de mantenimiento y conservacién rutinaria de
aquellos conceptos y elementos (bajo puentes y/o tlneles) que no seran ejecutados conforme a lo
establecido en el Anexo 5 Modelo Financiero, contando a partir del mes que le corresponda de
acuerdo a la fecha de notificacion sefialado en el parrafo anterior. De tal forma que para el calculo
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del pago mensual que corresponda se realizara mediante el uso del mismo Anexo 5 Modelo
Financiero con las nuevas condiciones.

Adicionalmente el Licitante para la preparacion de su oferta deberd de considerar lo estipulado en
el ANEXO 2 “INDICADORES DE DESEMPENO”, en donde se definen los indicadores que se utilizaran
tanto para los trabajos en la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura
como para los trabajos de la etapa de conservacion rutinaria que debera de cumplir durante la
vigencia del contrato.

Por tratarse de un contrato a precio alzado, en los programas, en la red de actividades, en la cédula
de avances y pagos programados, en el programa general de ejecucién y en el presupuesto total de
los trabajos, se deberan indicar las actividades y en su caso, las sub actividades en que se dividiran
los mismos.

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

La ejecucion de los trabajos: “Mantenimiento y conservacidn de anillo periférico Manuel Gdmez
Morin y de vialidades a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco (carretera a Chapala, de nodo
Alamo a Nuevo Periférico; Industrial El Salto/carretera El Salto — El Verde, de carretera a Chapala
a Nuevo Periférico; carretera libre a Zapotlanejo, del nodo Revolucidén al Nuevo Periférico; Calzada
Lazaro Cardenas, nodo vial Matute Remus; Calzada Lazaro Cardenas, nodo vial San Ignacio y Niiio
Obrero; carretera a Nogales, de Periférico a La Venta del Astillero); Rehabilitaciéon de la imagen
urbana de los nodos viales Alamo, Revolucién, Matute Remus, San Ignacio y Nifio Obrero; e
iluminacion arquitectonica de puente Matute Remus”, se realizara mediante Obra Publica
Multianual.

La obra publica multianual, es aquella adjudicada por licitacién publica, que relune las caracteristicas
que seiala la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuya realizacidn requiera
disponibilidad presupuestal de dos o mds afios subsecuentes.

La contratacidn de los trabajos de la obra en cita serdn multianuales, por lo que el monto para
solventar los trabajos para cada afio, la Secretaria lo contemplard en el presupuesto de egresos del
ejercicio fiscal correspondiente, conforme lo establecera el programa de pagos a devengarse en
cada ejercicio fiscal, lo anterior con fundamento en los articulos 9, 14 numeral 1 fraccién I, 15
numeral 1 fraccion lll y 41 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como
en el articulo 77 de la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco.

La contratacion de la obra publica multianual no constituye una obligacion derivada de la
contratacion de un crédito, empréstito o préstamo, por lo que no es objeto de la Ley de Deuda
Publica y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios conforme al Articulo 1 y las
definiciones del Articulo 2 de dicha Ley, al no requerirse la contratacion de crédito y no corresponder
a un proyecto de asociacién publico privada. Por lo tanto, no le resulta aplicable lo referido en el
articulo 56 segundo parrafo de la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado de
Jalisco, es decir, no requiere autorizacion del Congreso del Estado de Jalisco.
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Por otra parte, el presente procedimiento es con el objetivo de celebrar un contrato por 4 afios 11
meses de duracién, por lo que no le resulta aplicable la Ley de Proyecto de Inversidén y de Prestacion
de Servicios del Estado de Jalisco.

La etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura serd ejecutada bajo
costo y riesgo del contratista.

El periodo de pago de la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura,
sera de forma mensual ininterrumpida a partir del mes de [*] del 2020 y hasta el mes de julio de
2024, de acuerdo a la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 4
“Procedimiento de estimacién y pagos”. No obstante, la Secretaria realizard un pago Unico en el
ejercicio 2019, en el mes de noviembre, por un total de $15,000,000.00 (quince millones de pesos
00/100 m.n.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera aplicado a obra ejecutada de
la etapa de reconstruccién, rehabilitacién y conservacién periddica y tendra un efecto de reducciéon
del componente de carga financiera en la ejecucién de los trabajos de la Obra Publica Multianual.
Este pago se realizard por medio de una estimacién de pago en la que se debera incluir como
soporte las estimaciones de avance por un valor superior al pago Unico 2019.

Conforme a lo establecido en el ANEXO 3 “MECANISMO DE PAGOS”.

Es responsabilidad del Contratista realizar todas las actividades necesarias para obtener los recursos
ya sea via Fondeo Institucional y/o capital de riesgo, para la correcta ejecucion del proyecto dentro
del periodo de etapa preparatoria y durante la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento
de infraestructura, para lo cual la Secretaria coadyuvard en forma expedita para aquellos
documentos o autorizaciones en los que tenga que intervenir, la etapa de limpieza, imagen urbana
y mantenimiento de infraestructura iniciard 7 dias naturales posteriores a la fecha de inicio de los
trabajos, por lo que el licitante debera considerar todo lo necesario para tal fin.

Si el contratista opta por incluir recursos via Fondeo Institucional para la ejecucidn de los trabajos,
y existiera demora en la consecucion de los mismos, debera iniciar los trabajos de la etapa de
limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura con recursos propios (capital de
riesgo) en la fecha comprometida en su programa de ejecucién de los trabajos.

El contratista deberd de considerar recursos con origen en su propio capital (capital de riesgo) un
minimo de 20% del monto total de los trabajos de la etapa de limpieza, imagen urbana y
mantenimiento de infraestructura. El no cumplir con esta condicién en su propuesta sera causa de
desechamiento de la misma.

Los trabajos durante la Etapa de Conservacidn Rutinaria y de Periodo de Pago seran realizados

conforme a lo establecido en el ANEXO 3 “MECANISMO DE PAGOS” y el ANEXO 4
“PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION Y PAGOS”.

1.8 REQUISITOS DE EJECUCION DE LA OBRA.
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo

costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuentay riesgo, debera realizar todas
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la
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tramitacidn y obtencion de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecucion
de las actividades contractuales.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucidén de obras que respeten el entorno natural y social del drea
de influencia en el cual se desarrollan.

El licitante dentro de los respectivos Analisis de Costos, debera considerar los costos que se deriven
de la gestion para el tramite y la obtencion de los permisos, incluido el cumplimiento de los
requerimientos de los actos administrativos impuestos por la respectiva autoridad ambiental, al
igual que las obras y actividades requeridas para la adecuacion y conformacién de las zonas de
depdsito de sobrantes.

El contratista tendra la obligacidon de planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para
realizar de forma simultanea en los distintos nodos y segmentos viales la etapa de limpieza, imagen
urbana y mantenimiento de infraestructura, procurando en todo momento mantener la
conectividad y flujos vehiculares adecuados, asi como cumplir con los requerimientos del ANEXO 1
“TERMINOS DE REFERENCIA” y ANEXO 2 “INDICADORES DE DESEMPENO” durante toda la vigencia
del contrato.

1.8.A EJECUCION DE LA OBRA.

La realizacion de los trabajos serd en cuatro etapas:

Estéindares

Inicio de Etapa 2
Julio 2024

Actadeinicio de
frabajos
F. Vicios Ocultos

Limpieza, imagen
urbanay
mantenimientode!

Conservacion
Rutinaria

@ IniciodelContrato
) Actade Cumplimiento

Entrega-
Devolucion

Preparatoria

infraestructura

Finiquito e

1,698 dics

15 dics

Etapa Preparatoria.

Etapa limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura.
Etapa Conservacién Rutinaria.

Etapa de Devolucién.

pwNPE

El detalle de cada etapa se describe en el ANEXO 1 “TERMINOS DE REFERENCIA”.

El inicio de la Etapa preparatoria debera ser en la fecha establecida en el contrato.
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El inicio de la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura no debera
exceder los 7 dias naturales a partir del inicio de la etapa preliminar, y la terminacién de dicha etapa
no debera ser posterior a 60 dias naturales posteriores a su inicio.

La realizacidon de la obra deberad apegarse a los programas y metodologia autorizados por la
supervisién y la Direccién de Obra y al ANEXO 2 “INDICADORES DE DESEMPENO” y ANEXO 1
“TERMINOS DE REFERENCIA” entregados en las bases de licitacion.

Por tratarse de un contrato a precio alzado, en los programas, en la red de actividades, en la cédula
de avances y en el presupuesto total de los trabajos, se deberdn indicar las actividades y en su caso,
las subactividades en que se dividirdn los mismos.

1.9 AUTORIZACION PARA LA SECRETARIA.

La Secretaria cuenta con el presupuesto destinado al pago de lo correspondiente al 2019 para el
inicio del pago para la obra publica multianual y se compromete a incluir dentro de su presupuesto
anual de los afios futuros.

2 INSTRUCCIONES GENERALES A LOS LICITANTES

Los licitantes deberan observar el cumplimiento de todas y cada una de las instrucciones, plazos,
contenido de formatos, condiciones y especificaciones que figuran en las Bases de Licitacién, anexos
y apéndices. Si se omite parte de la informacidn solicitada, es entregada extemporaneamente o se
presenta una propuesta que no se ajuste en todos y cada uno de sus aspectos a los documentos
requeridos, ésta serd desechada, ya que bajo ninglin motivo podrdn ser negociadas las condiciones
establecidas, sin embargo, se aceptara la presentacién de la documentacion en los formatos que al
efecto el Licitante desee elaborar, siempre y cuando éstos contengan, toda la informacidn
requerida.

2.1 ANTICIPO
Para esta licitacidn no se otorgara anticipo.

No se proporcionaran materiales por parte de la Secretaria.

2.2 INSPECCION Y VIGILANCIA.

El licitante deberd considerar dentro de su presupuesto el cinco al millar para la prestacion de los
servicios de vigilancia, inspeccion y control de las obras publicas y servicios, la Secretaria tendra la
obligacion de sefalar las retenciones en cada una de las estimaciones correspondientes, lo anterior
con fundamento en el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.3 SUPERVISION.

El licitante deberda considerar, para la contratacidon de una supervisién externa, un 3.00% sobre el
monto total de la infraestructura contratada (tanto en la etapa de limpieza, imagen urbana y
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mantenimiento de infraestructura, asi de como en el de Conservacidén Rutinaria), sin considerar el
monto de los accesorios financieros e intereses. Para dicha supervisién, los términos de referencia
seran determinados por la Secretaria y ésta serd la que sefiale quien realizara tales funciones, para
su contratacion por parte del contratista durante la etapa preparatoria.

El pago por concepto de supervision externa se realizara de forma mensual conforme al programa
financiero de erogaciones, guardado la proporcionalidad del porcentaje destinado para supervision
con respecto del monto de ejecucidn o conservacion rutinaria ejercido en el mes del que se trate.

2.4 PERSONAS QUE PODRAN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

La persona fisica o moral de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco en
participacién individual o de manera conjunta, que retnan los requisitos siguientes:

a) Que se encuentren registrados y vigentes en el Registro Estatal Unico de Proveedores y
Contratistas.

b) Que cumplan contodosy cada uno de los requisitos solicitados en la Convocatoria de Licitacion.

c) Que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos y revisién previa establecidos en la
convocatoria a esta licitacidn, acreditando lo anterior mediante la constancia de inscripcién a
la Licitacion Publica de caracter estatal.

d) Que no se encuentre en los supuestos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y el articulo 88 de su Reglamento.

2.5 PARTICIPACION DE FORMA CONJUNTA DE PERSONAS FiSICAS O MORALES.

De conformidad en lo establecido en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y al articulo 87 de su Reglamento, por la magnitud de la obra y por las diferentes
especialidades que involucra, las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que asi lo
acuerden podran agruparse, para lo cual debié haberse manifestado y presentado la documentacién
que asi lo acredita como parte del cumplimiento de los requisitos de inscripcion a la licitacion
establecidos en la convocatoria a la misma.

Lo anterior con el propésito de presentar conjuntamente una sola propuesta y actuar como un solo
Licitante en esta Licitacion, sin la necesidad de constituir una nueva sociedad, para lo cual en el
contrato de asociacion en participacién se debera establecer con precision y a satisfaccion de la
Secretaria, las partes que cada uno de sus integrantes se obligara a cumplir, asi como la manera en
que se exigira el cumplimiento de tales obligaciones.

Los interesados que decidan asociarse para presentar una proposicidon, cumpliendo los siguientes
aspectos:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupacién podra presentar el escrito mediante el cual
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion;
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Il. Las personas que integran la agrupacidn deberan celebrar en los términos de la legislacidn
aplicable el contrato de asociacidn en participacion, en el que se estableceran con precisién los
aspectos siguientes:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, seialando,
en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las
personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi como el nombre de los socios
gue aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en
su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c. Designacion de un representante comun, mediante poder notariado en el cual se le otorguen
facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitacion publica y
los derechos y obligaciones derivados de éste;

d. Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigird el cumplimiento de las obligaciones;

y e. Estipulacién expresa de que cada uno de los firmantes quedard obligado junto con los demds
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, segln se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacién y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

Ill. En el acto de presentacién y apertura de proposiciones el representante comun de la asociaciéon
debera sefialar que la proposicion se presenta en forma conjunta. El contrato a que hace referencia
la fraccion Il del articulo 87 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se presentara con la proposicién y, en caso de que a los licitantes que la hubieren
presentado se les adjudique el contrato de obra publica o servicio relacionado con la misma, dicho
contrato de asociacién en participacion formara parte del mismo como uno de sus anexos;

IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podran considerar en
conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la asociacidn, tomando en
cuenta si la obligaciéon que asumiran es mancomunada o solidaria;

V. Los demas que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del
procedimiento de contratacidn. Las personas que se integren en una asociacion en participacion y
se les hubiere adjudicado un contrato de obra publica podrdn constituirse en una nueva sociedad,
en cuyo caso ésta solo podra estar ser integrada por las partes que originalmente constituyeron
aquella.

En este supuesto, la Propuesta debera ser firmada por el representante comun, que para ese efecto
haya sido designado por los integrantes, siempre y cuando dicha participacion conjunta cumpla con

los requisitos y revista las formalidades siguientes:

a) Todos y cada uno de los integrantes, deberan firmar el documento que se incluye como
“CARTA COMPROMISO” de las Bases de esta Licitacion.
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b) Las personas que integran la agrupacién deberan celebrar en los términos de la legislacion

aplicable el contrato de asociacidn en participacién, en el que se estableceran con precisién, cuando
menos, los aspectos siguientes:

e Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando,
en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de
las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi como el nombre de los
socios que aparezcan en éstas;

e Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en
su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de
representacion;

e Designacion de un representante comun, mediante poder notariado en el cual se le otorguen
facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitacién publica
y los derechos y obligaciones derivados de éste;

e Descripcion de las partes objeto del contrato que corresponderd cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigird el cumplimiento de las obligaciones; y

e Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, seguin se convenga, para efectos del
procedimiento de contratacién y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

c) Las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que participen como un Licitante
seran responsable de que su Propuesta cumpla con todos y cada uno de los requisitos solicitados
en las Bases de Licitacidon y sus anexos. Asimismo, una vez que la Propuesta haya sido presentada,
no podran efectuarse modificaciones en la composicion.

d) Ninguna persona fisica y/o moral, nacional y/o extranjera, que participen como un solo
Licitante podra:

e Formar parte de otro grupo conformado como Licitante, tener interés o participacidn accionaria
o de cualquier otra indole en las empresas o miembros de que se encuentren participando en la
Licitacion.

e Estar vinculados con otros Licitantes por medio de algln accionista o socio o asociado comun.

2.6 PERSONAS QUE NO PODRAN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

No podran participar en la Licitacion todas aquellas personas fisicas o0 morales nacionales que de
manera individual o en conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento
sefalados en el articulo 48 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de
acuerdo a lo siguiente:

I. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacidn tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda
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resultar algin beneficio para él, su cédnyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado,
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas
formen o hayan formado parte durante los dos afios previos a la fecha de celebracion del
procedimiento de contratacién de que se trate;

Il. Las que desempeiien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades
de las que dichas personas formen parte;

Ill. Aquellos contratistas que estén inhabilitados por cualquier causa prevista en la Ley;

IV. Aquéllas que hayan sido declaradas en quiebra, concurso mercantil o alguna figura analoga;

V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion, que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado comun, representante legal o apoderado;

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacién y previamente, hayan
realizado o se encuentren realizando trabajos de direccién, coordinacién y control de obra,
preparacion de especificaciones de construccidn; presupuesto de los trabajos; seleccion o
aprobacion de materiales, equipos y procesos, asi como la preparacion de cualquier documento
relacionado directamente con la convocatoria a la licitacién, o bien, asesoren o intervengan en
cualquier etapa del procedimiento de contratacion;

VII. Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
pretendan ser contratadas para la elaboracién de dictdmenes, peritajes y avallos, cuando éstos
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas
personas 0 empresas sean partes;

VIII. Las que hayan utilizado informacidn privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

IX. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos
por si o por interpdsita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion
con la contratacién; y

X. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de ley.

En el caso de la fraccidn V, se entendera que es socio o asociado comun, aquella persona fisica o
moral que en el mismo procedimiento de contratacidon es reconocida como tal en las actas
constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o mas empresas licitantes, por
tener una participacidn accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la
toma de decisiones o en la administracion de dichas personas morales.

Bases de licitaciéon publica multianual de caracter estatal, nimero: SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019 36



=

i Szl Jatisco

GOBIERNG DEL ESTADO

Asimismo, no podran participar en la licitacion aquellas personas fisicas o morales nacionales que
de manera individual o en conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento
sefalados en el articulo 88 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, de acuerdo a lo siguiente:

I. Titulares y suplentes que integren el Comité Mixto de Obra Publica asi como los testigos sociales
gue intervengan en los procedimientos de contratacién, que tengan interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algin beneficio para él, su conyuge o sus
parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el
representante anteriormente mencionado o las personas antes referidas formen o hayan formado
parte durante los tres afios previos a la fecha de celebracidn del procedimiento de contratacién de
que se trate; y

Il. Aquellas personas fisicas o0 morales que, por causas imputables a ellos mismos, la Secretaria o el
ente publico convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho
impedimento prevalecerd ante la propia dependencia o entidad publica convocante durante un afio
calendario a partir de la notificacion de la rescision.

3. INFORMACION GENERAL DE LA LICITACION

Las Bases de Licitaciéon no tendran costo, estaran a disposicidon para consulta y adquisicion en las
oficinas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, ubicadas en el cuarto piso de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las
09:00 a las 15:00 horas en dias habiles.

3.1 RESPONSABLES DE LA LICITACION.

Serd la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, mediante la Direccién General de Licitacién y
Contratacion.

3.2 DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

Para todos los efectos de la Licitacion, el domicilio de la Secretaria sera el siguiente: en las oficinas
de la Direccién General de Licitacién y Contratacidon, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

3.3 IDIOMA.

Todos los documentos relacionados con la Licitacién, deberdn presentarse en idioma espaiol y serd
éste el idioma oficial de comunicacién, tanto oral como escrita, incluidas las preguntas y solicitudes
de aclaraciones que realicen los Licitantes con respecto al contenido y alcance de las Bases de
Licitacion, Anexos y Apéndices. Asimismo, la Secretaria responderd en el mismo idioma a cualquier
pregunta realizada por los Licitantes.
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3.4 MONEDA DE LA PROPUESTA

La Secretaria sélo aceptara aquellas Propuestas que se presenten en Pesos Mexicanos.

En el supuesto de cualquier discrepancia en el contenido de las Propuestas, los Licitantes se
someteran a la siguiente regla: entre las cantidades escritas en letra y las cantidades escritas en
numero prevaleceran las cantidades escritas en letra.

3.5 MODIFICACIONES QUE PODRAN EFECTUARSE A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE
LICITACION.

De acuerdo al articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la
Secretaria podrd modificar plazos y términos de la convocatoria cuando menos siete dias habiles
antes de la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas
modificaciones en el SECG, en el portal de internet de la Secretaria, o bien a través del correo
electrénico proporcionado por los licitantes de conformidad con el articulo 86 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La convocante deberd realizar al menos una junta de aclaraciones de la convocatoria, a la junta de
aclaraciones debera asistir el personal de la Direccién General de Proyectos de Ingenieria y de la
Direccién General de Infraestructura Carretera.

Cuando en la junta de aclaraciones se acuerde hacer modificaciones, en ningln caso podran
consistir en la sustitucién o variacidn sustancial de los trabajos convocados originalmente, cualquier
modificacién a la convocatoria de la licitacion, incluyendo las que resulten de la o las juntas de
aclaraciones, formara parte de la convocatoria y deberd ser considerada por los licitantes en la
elaboracion de sus propuestas.

3.6 CONDICIONES QUE NO PODRAN SER NEGOCIADAS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 61, numerales 5 y 10 fraccién V de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ninguna de las condiciones contenidas en las bases
de licitacidn y en las proposiciones de los licitantes puede dispensarse o negociarse, salvo las
acordadas en la junta de aclaraciones.

3.7 CALENDARIO DE EVENTOS.

Los eventos del proceso licitatorio se llevardn a cabo de acuerdo con el siguiente calendario:

EVENTO FECHA

Publicacion de convocatoria. 01-08-2019

Fecha limite para inscripcién 15-08-2019 14:00 horas.

Visita al sitio de la obra 05-08-2019 09:30 horas.

Junta de aclaraciones 07-08-2019 16:00 horas.
Presentacién y apertura de proposiciones | 22-08-2019 11:00 horas.

Plazo de ejecucion 1,780 dias naturales.

Fechas estimadas de inicio y término Inicio: 06/09/2019 Término: 20/07/2024
Pronunciamiento de fallo 29/08/2019 13:00 horas.
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3.7.1 VISITA FiSICA.

De acuerdo al articulo 61 numerales 3 y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en el articulo 81 de su Reglamento, la Secretaria organizara una visita al sitio de
ejecucién de la obra, el dia 05 de agosto de 2019 a las 09:30 horas, la reunién serd en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacion, ubicada en el cuarto piso de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, con el
objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de cardcter
técnico, con el fin de que los licitantes analicen los trabajos establecidos en la presente
Convocatoria y en las Bases de Licitacion.

Los licitantes deberdan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen
las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Los costos y riesgos de la visita al sitio de ejecucion de la obra seran asumidos por cada Licitante
gue asista.

Al final de la visita al sitio de ejecucion de los trabajos, la Secretaria preparara una minuta para
hacer constar el nombre de los Licitantes y de sus respectivos representantes que asistieron a la
misma, asi como el nombre de los servidores publicos que formaron parte de dicho evento. La
minuta que se levante con motivo de dicha visita debera ser firmada por los servidores publicos
de la Secretaria que asista a la misma, asi como por cada uno de los representantes de los
Licitantes que se encuentren presentes. La Secretaria entregara una copia simple de la minuta a
los Licitantes que asistieron a la visita.

Agquellos Licitantes que no hubieren asistido a la visita mencionada en el parrafo que antecede
podran solicitar a la Secretaria a través de la Direcciéon General de Licitaciéon y Contratacién, una
copia simple de la minuta en comento.

La visita fisica a que se hace referencia en el presente numeral es optativa para los Licitantes,
por lo que su inasistencia a la misma no serd motivo de descalificacion. No obstante, lo anterior,
se recomienda la asistencia de los Licitantes para que puedan constatar el alcance de las obras
de infraestructura y de las obras inducidas que deberan de realizar.

La Secretaria podra emitir, a solicitud de los Licitantes, en el plazo maximo de 5 (cinco) dias
habiles, un oficio mediante el cual se le otorgue al Licitante que lo solicite, un permiso para
realizar visitas posteriores y realizar los estudios, pruebas o andlisis necesarios, a fin de que los
Licitantes puedan obtener la informacién que consideren pertinente para la elaboracién de sus
Proposiciones.

Los Licitantes deberan presentar una solicitud a la Convocante describiendo la naturaleza de las

visitas y los estudios, pruebas o andlisis que pretende llevar a cabo, sus alcances, y los dias en
que los ejecutaria.
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Cualquier gasto derivado de dichas visitas, de los estudios, pruebas o andlisis que se realicen serd
asumido por los Licitantes y sera de su exclusiva responsabilidad. Los Licitantes deberdn dejar el
sitio en las mismas condiciones en que se encontraba antes de dichas visitas en un plazo maximo
de 6 horas posteriores a su visita, en caso contrario, sera de aplicacién la responsabilidad por
dafos a las vias de comunicacidon en términos del articulo 44 de la Ley de Vias Generales de
Comunicacion.

3.7.2 JUNTA DE ACLARACIONES.

Conforme los articulos 61 numeral 4; y 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en los articulos 82 y 84 de su Reglamento, se llevara a cabo una primera Junta de
Aclaraciones, el dia 07 de agosto de 2019, en las oficinas de la Direccién General de Licitaciony
Contratacion, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con
domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores,
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, a las 16:00 horas.

El acto sera presidido por el servidor publico designado por la Secretaria y sera asistido por personal
de la Direcciéon General de Proyectos de Ingenieria y de la Direccién General de Infraestructura
Carretera, con el fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los
Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria y en las Bases de Licitacion.

Al concluir el acto, se levantara un acta en la que se haran constar los cuestionamientos formulados
por los interesaos y las respuestas de la Secretaria. En caso de requerirse, la Secretaria podra
convocar a celebrar juntas ulteriores, mismas que deberan realizarse cuando menos 10 dias habiles
previos al acto de presentacién y apertura de proposiciones. En la Ultima acta se indicara
expresamente la circunstancia de que ya no se convocara a diversa Junta de Aclaraciones.

Con el objeto de facilitar el desarrollo de la sesidn, sélo tendran voz hasta tres personas por cada
Licitante, los cuales deberdn entregar copia de su identificacion y documento que avale ser
representantes de la empresa licitante.

Para una mejor conduccion de la sesiéon de aclaraciones de la Convocatoria y de las Bases de
Licitacion y a efecto de que la Secretaria esté en posibilidad de dar respuesta a las preguntas y
solicitudes de aclaraciones realizadas con relacion al contenido de la Convocatoria y de las Bases de
Licitacion, los Licitantes podran presentar sus cuestionamientos con 24 horas de anticipacion a la
fecha y hora sefialada para la sesidén, en forma impresa, en papel membretado, firmados por el
representante legal, y en medio electrénico de preferencia en Word version 2.0 o superior en la
oficina de la Direccion General de Licitacidon y Contratacién, ubicada en el cuarto piso de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 10:00
a 14:00 horas, o bien durante el desarrollo de la sesidn de aclaraciones. Para este procedimiento
no se recibiran solicitudes de aclaracion a través de medios electrénicos.

Las solicitudes de aclaracidn que se entreguen personalmente en la Junta de Aclaraciones se haran
por escrito, sin perjuicio de que pueda ampliarse su explicacion oralmente.

Las solicitudes de aclaracidn que, en su caso, deseen formular los licitantes y las que se presenten
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con antelacion al desarrollo de la sesidn, deberdn plantearse de manera concisa y estar
directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacidn publica.

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracidn que no se presenten
en la forma sefialada podran ser desechadas por la convocante.

Las solicitudes de aclaracidn que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio no serdn contestadas por la Secretaria por resultar
extemporaneas y se tendran por no presentadas.

La asistencia al acto de la junta de aclaraciones es optativa para los Licitantes, sin embargo, los
acuerdos tomados en la misma por la Secretaria y los Licitantes que asistan, se deberan tomar en
cuenta para la elaboracidon de sus propuestas y formardn parte integrante de las mismas, se
entregara copia del acta a cada uno de los participantes que hayan asistido a dicha junta.

La inasistencia de alguno de los participantes a la junta de aclaraciones serd bajo su estricta
responsabilidad. Los licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones podran pasar a las oficinas
de la Direccién General de Licitacién y Contratacion, ubicada en el cuarto piso de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 10:00 a 14:00
horas por una copia simple del acta correspondiente.

Para este procedimiento no se recibiran solicitudes de aclaracién a través de medios electrdnicos ni
de forma verbal.

3.7.3 ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Este acto se llevard a cabo segun lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo a las 11:00 horas, del dia 22
de agosto de 2019, en la sala de juntas de la Direccidn General de Licitacion y Contratacién, ubicadas
en el cuarto piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44270.

A partir de la fecha y hora convenida para el inicio del acto de presentacién y apertura de
proposiciones, el servidor publico que lo presida no debera permitir el acceso a ningun licitante ni
observador, o servidor publico ajeno al acto.

Acto seguido se procedera a registrar a los asistentes y se pasara lista a los mismos, verificando que
las personas que pretendan presentar sus proposiciones sean el representante legal o quien este
designe mediante una carta poder simple, acompafiada por copias simples de identificacion oficial
del otorgante y del apoderado, de conformidad con el articulo 90 parrafo cuarto del Reglamento la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En caso de que quien presente la
proposicién no sea el representante legal y no presente la carta poder la propuesta se tendra por
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no presentada, una vez realizado lo anterior se procede a verificar en forma simultdnea si existen
proposiciones entregadas a través del SECG, en caso de que asi se hubiera solicitado en la
convocatoria y bases de licitacién. No se recibird proposicidén alguna si no se presenta, en original,
el escrito de acreditacidn correspondiente, emitido por la Direccién General de Licitacién y
Contratacién.

De conformidad con el articulo 87 fraccidn Il inciso c del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de asociacién en participacion los interesados designaran
un representante en comun, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades
suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitacion publica y los
derechos y obligaciones que deriven de este. Por tanto, para poder presentar proposicién de forma
conjunta, el representante en comun debera presentar dicho poder notariado en el acto de
presentaciény apertura de proposiciones o bien éste podra designar un representante quien debera
presentar el poder notariado del representante en comun y carta poder simple, acompafnada por
copias simples de identificacion oficial del otorgante y del apoderado, en caso de incumplimiento a
lo anterior, la propuesta se tendra por no presentada.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera primero con la apertura de los
sobres que contengan la propuesta técnica, revisando de forma cuantitativa y no cualitativa la
documentacion presentada por cada licitante, si se detecta la omisidn de algun requisito solicitado
en la convocatoria y bases de licitacién, se hard de conocimiento en ese momento al afectado si
estuviera presente, el cual podrd constatar la observacién, motivo por lo cual se desechard la
propuesta.

Se procede a la apertura de los sobres de las propuestas econémicas de los licitantes, cuya
propuesta técnica haya calificado y se verifica que las proposiciones incluyan la informacion,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitacién, asimismo se desechardn las
propuestas que hayan omitido algun requisito solicitado.

El servidor publico que presida el acto dard lectura al importe total de cada proposicion recibida.

De entre los licitantes que hayan asistido éstos elegiran por lo menos a uno que, en forma conjunta
con el servidor publico designado para presidir el evento, rubricardn los documentos E4
“Presupuesto total de los trabajos”, E5 “Carta Compromiso” y el Anexo 5 “Modelo Financiero” de
las proposiciones.

Concluido el acto de presentacion y apertura de proposiciones se levantard un acta, en la que se
hard constar el importe de cada una de las propuestas aceptadas asi como la relacién de las
propuestas desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas, nombre y
cargo de las personas que asistieron al evento debiendo firmar cuando menos, el servidor publico
que la hubiere desahogado, el representante de los licitantes interesados y el testigo social, en su
caso, indicando el lugar, fecha y hora que se dard a conocer el fallo de la licitacién, la cual quedara
comprendida dentro de los diez dias habiles siguientes.

La falta de firma en el acta de algun licitante o servidor publico no invalida su contenido y efectos.

El acto no podra concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.
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3.7.4 JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO.

El fallo de esta licitacion se dara a conocer el dia 29 de agosto de 2019, a las 13:00 horas, en la sala
de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, ubicadas en el cuarto piso de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS PROPUESTAS

4.1 FORMULACION DE LAS PROPUESTAS.

Para los efectos de la elaboracién de las propuestas, los participantes deberan aceptar lo siguiente:

a) Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la
determinacién del costo de cada partida de actividades de obra, como podrian ser la ubicacidn
donde se realizara la obra, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatoldgicas
y laborales correspondientes a la época del aifo en la que se realizara la obra, de acuerdo al
programa de ejecucién respectivo. Lo anterior, independientemente de lo incluido para el
analisis de cada partida que integran las de actividades de obra de los costos directos, como
son: precios vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta y equipo, desperdicios,
acarreos, etc., indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos.

b) La aceptacion de que dara preferencia la contratacion de mano de obra local.

c) La aceptacidon de los costos presentados en el presupuesto total de los trabajos de la propuesta
econdmica, sera a satisfaccion de la Secretaria.

d) Haber tomado en cuenta que, por tratarse de un contrato a precio alzado, el importe de la
remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al contratista serd por los trabajos totalmente
terminados y ejecutados en el plazo establecido.

e) Laaceptacion de que el contrato a precio alzado que se deriva de la presente licitacién no podra
ser modificado en monto o en plazo.

f) La aceptacion de que no se otorgara anticipo y que los pagos que se le hagan serdn conforme
a lo establecido en el anexo 3 MECANISMO DE PAGOS y anexo 4 PROCEDIMIENTO DE
ESTIMACION Y PAGOS.

g) Haber tomado en cuenta que la modificacién al plazo y programa de ejecucion de la obra,
propiciada por causas imputables al contratista, como pudieran ser la desatencién a la obra,
desorganizacién o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilizacién de maquinaria o
equipo y otras de la misma naturaleza, no justificard cambio alguno en los costos y se aplicaran
las penas convencionales establecidas en el contrato.

Todos los documentos que se solicitan en estas bases, a excepcién del Anexo 5 MODELO
FINANCIERO y el documento E4 PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAIJOS, podran ser elaborados y
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presentados en formatos generados por el uso de software de su preferencia, siempre y cuando
estos contengan la informacidn y datos solicitados en la convocatoria y bases de esta licitacién.

Todos los documentos necesariamente deberdn ser firmados en forma autdgrafa por el
representante legal de la empresa y en su caso el representante comun cuando se presente la
propuesta en asociacion en participacién, en todas sus hojas.

La Secretaria se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al
representante legal de la empresa y en su caso el representante comun cuando se presente la
propuesta en asociacion en participacion.

4.2 DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE
PRESENTACION

Para preparar la proposicién, se acompafian a las presentes bases, los documentos y anexos con los
cuales se integrard la propuesta técnica y econdmica, la cual se presentard en el Acto de
Presentacién y Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendran, el
primero de ellos, los Aspectos Técnicos y el segundo los Aspectos Econdmicos, integrados como se
sefiala a continuacidn:

Las propuestas deberan presentarse en sobres, en el orden que se establece en los Numerales 6.1
y 6.2 de las presentes bases de licitacidon, dentro de los sobres cerrados y sellados en forma
inviolable, rotulados con el nombre del participante, el nimero de la licitacion y la identificacién de
Propuesta Técnica o Propuesta Econdmica.

Se entregaran la Propuesta Técnica y Econdmica completas en original.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas en todos sus documentos en forma autdgrafa
por la persona facultada para ello, segun lo dispuesto en el articulo 85 en su tercer parrafo del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las empresas, personas fisicas o morales que participan como asociacién, presentardn las
propuestas en papel membretado de la empresa designada como representante comun, firmado
en todas sus hojas y anexos que la integran por el representante comun designado, debiendo
sefialar en los documentos técnicos y econdmicos de su propuesta, asi como en los sobres que los
contienen que la proposicién se presenta en forma conjunta, el contrato de asociacion en
participacién, podra entregarse, a eleccidn del licitante, dentro o fuera de dichos sobres.

5.SUBCONTRATACION

Los Licitantes podran subcontratar con autorizaciéon previa del titular de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica.

6.REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS QUE DEBERAN CUMPLIR
LAS PROPUESTAS

Participaran en la Licitacién con el caracter de Licitantes las personas fisicas o morales de
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nacionalidad mexicana, cuya actividad u objeto social les permita cumplir cabalmente con los
alcances de la convocatoria y bases de licitacidn, asi como la acreditacién vigente en el RUPC.

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitacion, deberan contener todos los
documentos que a continuacidn se detallan y seran identificados con los mismos titulos y ordenados
en la misma secuencia en los apartados 6.1y 6.2 debiendo satisfacer los requisitos que se estipulan,
en la inteligencia de que se rechazara cualquier propuesta que no cumpla con estas disposiciones.

6.1 PROPOSICION TECNICA.

El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICION TECNICA, debera contener los siguientes
documentos:

Documento T1-. Copia de la constancia de inscripcién a la Licitacién Publica Estatal emitida por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, por conducto de la Direccidn General de Licitacién y
Contratacién.

Documento T2.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las
bases de esta licitacion, los anexos técnicos y econdmicos. Asi como, estar conforme de ajustarse a
las leyes y reglamentos aplicables y a los términos de las bases de esta licitacion, las modificaciones
gue, en su caso, se hayan efectuado.

Documento T3.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que se analizd y revisé el Modelo
del Contrato, el cual deberd ser firmado de conocimiento y aceptacion del contenido del mismo. (En
papel membretado del licitante).

Documento T4.- Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccidn aplicables y que han sido consideradas en la elaboracion
de la propuesta, asi como las normas de calidad de los materiales. (en papel membretado del
licitante).

Documento T5.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades de los anexos y demas formatos que forman parte de las bases
(Anexo 1 Términos de referencia, Anexo 2 Indicadores de Desempefio, Anexo 3 Mecanismo de
Pagos, Anexo 4 Procedimiento de Estimacion y Pagos, Anexo 5 Modelo Financiero, Anexo 6 Seguros,
Anexo 7 Procedimiento de Entrega, Anexo 8 Acta de Cumplimiento de Indicadores de Desempefio);
qgue forman parte de estas bases de licitacidn, deberdn presentarse los anexos impresos y firmados
de conocimiento.

Documento T6.- Manifestacién escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables,
a los términos de la convocatoria y bases de esta licitacidn publica, haber visitado y examinado con
detenimiento el sitio donde se realizara la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra por lo que no podra
invocar su desconocimiento; (en papel membretado del licitante).
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Documento T7.- Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad en la que sefiale las partes de
los trabajos que pretendan subcontratar. Para lo cual se debera incluir la informacién necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econédmica de las personas que se subcontrataran.

Documento T8.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones, firmada de conocimiento vy
aceptacion de los acuerdos ahi tomados o manifestacion escrita de conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos
gue se tomaron y que han sido considerados en la elaboracién de la propuesta; (en papel
membretado del licitante).

Documento T9.- Circulares aclaratorias y anexos de las mismas, que deberdn de integrar y
considerar en la elaboracion de la propuesta, en caso de que las hubiera. Si durante el proceso no
surgen circulares aclaratorias, debera presentar un escrito donde asi lo manifieste. (en papel
membretado del licitante).

Documento T10.- Escrito de proposicidon de los profesionales técnicos y administrativos al servicio
del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con
la capacidad y experiencia en obras similares a esta licitacién publica, especificando quien serd el
responsable de obra. (en papel membretado del licitante).

En este documento se deberd indicar el nombre de quien ocupara el cargo de responsable de la
obra con el propdsito de poder evaluarlo, quien debera tener un grado minimo de licenciatura afin
a la ejecucién de los trabajos y contar con un minimo de 3 afios de experiencia en trabajos de
magnitud similar en materia de conservacidn y rehabilitacién de infraestructura carretera.

Documento T11.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no
participan personas inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su reglamento para evadir sus efectos, (en papel
membretado del licitante).

Documento T12.- Relacion de contratos en vigor con dependencias publicas y privadas, sefialando
los nombres de las contratantes, descripcidon de las obras, importes totales contratados, importes
ejercidos, importes por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en el supuesto de que el
licitante no haya formalizado contratos con dependencias publicas y privadas, lo manifestara por
escrito a la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, bajo protesta de decir verdad. (en papel
membretado del licitante).

Documento T13.- Descripcion de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, la cual
deberd contener la descripcidn clara de la planeacidn y estrategia integral del licitante en donde se
establezcan los objetivos generales y particulares a fin de que se conozca el plan de trabajo,
tomando en cuenta siempre la operatividad mas adecuada para la via de comunicacién a intervenir,
indicando los frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucién con duracién de cada una de
las acciones por ejecutar.

El Licitante describira con precision la forma en que se trabajara en todos los puntos de intervencién,
incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar,
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tecnologia tanto en maquinaria como en materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo
el alcance global de la intervencidn divido en segmentos y el seguimiento al plan de trabajo a través
de una metodologia enfocada a Direccidn de Proyectos (Project Management).

Serd indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales
debera ser acorde a lo descrito en el apéndice sefalética de carreteras proporcionado por la
Secretaria y a la Normatividad Vigente.

Este documento tendrd que presentar el programa de obra priorizado por segmentos considerando
el plan de riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de
comunicacién a diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la red.

Esta planeacion integral para la ejecucidn de los trabajos deberd ser congruente con el resto de su
propuesta (en papel membretado del licitante.).

Documento T14.- Programa general de ejecucién de los trabajos, conforme al presupuesto total de
los trabajos, calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de esta licitacidn,
utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

A Programa general de ejecucion de los trabajos de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de
infraestructura.
B Programa general de ejecuciéon de los trabajos de conservacién rutinaria.

Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de esta licitacion publica,
debiendo considerar los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

A Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra en la etapa
de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura.

B Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra en la etapa
de conservacion rutinaria.

Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria
y equipo de construccion, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta
convocatoria y bases de esta licitacidon publica, debiendo considerar los frentes necesarios para la
ejecucién de los trabajos.

A Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de
construccién en la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura.
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B Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de
construccion en la etapa de conservacion rutinaria.

Documento T17.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo
de instalacién permanente, expresado en unidades convencionales y volumenes necesarios,
conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en esta convocatoria y bases de esta licitacion publica.

A Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacion
permanente en la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura.

B Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacidn
permanente en la etapa de conservacion rutinaria.

Documento T18.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; tratdndose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a
compra, deberd presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que
resultare ganador.

Documento T19.- Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién, con la
descripcién y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus
respectivas unidades de medicidn, sin incluir importes, agrupado por:

A Materiales y equipo de instalacién permanente;
B Mano de obra; y
C Magquinaria y equipo de construccion.

Documento T20.- Estudios complementarios que haya realizado el licitante como parte de su
proceso de anadlisis técnico, describiendo los hallazgos y las alternativas de solucidn, la cual debera
ser congruente con el resto de la proposicion. En caso de no haber realizado algin estudio
complementario, el licitante deberad manifestarlo bajo protesta de decir verdad.

Documento T21.- Acreditacidon del historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con
dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado, mediante copias simples de cualquiera
de la siguiente documentacion: cancelacién de la garantia de cumplimiento respectiva, acta de
recepcion fisica de los trabajos, acta de finiquito, o el acta de extincion de derechos y obligaciones,
que acreditaran la experiencia y capacidad técnica en obras con las caracteristicas, complejidad y
magnitud especificas y en condiciones similares a las esta licitacidn, en el supuesto de que el licitante
no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestara por escrito a la
convocante, bajo protesta de decir verdad.

Documento T22.- Tarjetas de bdsicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano

de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las
unidades y las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracion de las tarjetas
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de conceptos de trabajo. Debera presentar el 100% de las tarjetas de bdsicos que considerd para la
elaboracion de las tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las
cantidades y rendimientos sin sefialar importes de los mismos.

Documento T23.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e
integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién,
especificando las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta
ejecucion de cada uno de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar
el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Documento T24.- Integracidn del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el
licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos
y demas requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacién y/o en la
junta de aclaraciones para la correcta administracién, organizacién, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en
oficinas centrales, asi como en las oficinas de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra
proponer en el catalogo de conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucién de
los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra donde
demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Documento T25.- Opinidn del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y
vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), lo anterior para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién y
Manifestacién escrita y bajo protesta de decir verdad que la opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. (en papel membretado del licitante.)

En caso de presentar la propuesta en asociacion en participacién deberdn anexar cada una de las
personas fisicas y morales que integran la asociacién la Opinién del Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales, con las especificaciones del parrafo anterior.

Si la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, previo a la formalizacidn del contrato, recibe del
SAT el “Opinidn del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales” de la solicitud en el que se emita una
opinién en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o0 moral que resultd
adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcion
Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta
de formalizacién del contrato, por causas imputables al adjudicado.

No podran celebrarse contratos de Obra Publica con la personas juridicas o fisicas con créditos

fiscales firmes o determinados firmes o no, que se encuentren en los supuestos enunciados en el
articulo 32-D Fraccidn |, 11, lll y IV del Cédigo Fiscal de la Federacién.

6.2 PROPOSICION ECONOMICA (PE)

Para la presentacion de la propuesta econdmica deberan considerarse todos los factores para la
ejecucién de la obra y su mantenimiento, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa:
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e Monto Total de la Inversién de la Obra a Precio alzado: El costo de las obras, permisos,
seguros y fianzas, cuotas obrero patronales, sefialadas por el licitante en su Propuesta, y
derechos de inspeccién, control y vigilancia de la Contraloria del Estado, sin el Impuesto el
valor agregado.

e Costo total de Obra Publica Multianual, se refiere a los conceptos del Monto Total de
Inversion en la obra a precio alzado mas los conceptos de: Intereses, comisiones, gastos de
estructuracion, accesorios y todo aquel costo que el licitante incurra para la Obra Publica
Multianual.

Con el fin de generar una evaluacidn equitativa de todos los factores econédmicos que componen a
este proyecto de obra publica multianual, se deberd llenar el Anexo 5 MODELO FINANCIERO, que
genera el pago total de la propuesta.

Documento E1.- Situacidn Financiera del Licitante.
El Licitante debera presentar:

Estados financieros basicos, asi como flujo de efectivo, dictaminados por contador publico
independiente (con nombre y el nimero de cédula profesional), correspondientes a los ejercicios
fiscales 2016 y 2017, asi como los estados financieros basicos internos, flujo de efectivo y notas
analiticas al cierre del ejercicio 2018, elaborado por contador publico (con nombre y el nUmero de
la cédula profesional), con identificacion oficial y cédula profesional en copias certificadas.

Se deberd incluir la siguiente leyenda a los estados financieros internos, en el flujo de efectivo y en
las notas analiticas de 2018: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS
CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION
REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE
SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS,
ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER
DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

En caso de que el Licitante, o alguno de los miembros de la asociacion en participacién no tengan
obligacion de dictaminar sus estados financieros deberdn presentar debidamente suscritos los
estados financieros internos, flujo de efectivo y notas analiticas de los ejercicios 2016, 2017 y 2018
elaborados por contador publico (con nombre y el numero de cédula profesional) debiendo
presentar identificacion oficial y cédula profesional en copias certificadas. Asimismo, se debera
incluir la siguiente leyenda a los estados financieros, flujo de efectivo y notas analiticas antes
citados: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE
ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA
SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS
LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO
ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO
SOBRE LAS MISMAS".

Se debera anexar en todos los casos descritos en los parrafos precedentes, copia de la cédula
profesional del contador publico. En el caso del contador publico independiente copia de su cédula

Bases de licitacidon publica multianual de caracter estatal, nimero: SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019 50



=

52

i fu2|Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

profesional y copia de lacertificacién vigente segln corresponda al momento de emitir los
estados financieros dictaminados.

Declaracién anual presentada al SAT de los ejercicios fiscales correspondientes a los afios, 2016,
2017 y 2018.

Antecedentes Bancarios y comerciales, asi como la lista de bancos y/o proveedores que le han
otorgado créditos bancarios o comerciales para financiamiento de proyectos similares en cuanto a
tamanfio y riesgo de la presente licitacion, del Licitante o de cada miembro de la asociacién en
participacién. En caso de que el Licitante o aquellos miembros de la asociacion en participacion que
no se les hayan otorgado créditos bancarios o comerciales para el financiamiento de proyectos
similares a la presente licitaciéon deberan manifestarlo por escrito en formato libre.

Documento E2.- indices Financieros.

El Licitante debera acreditar los siguientes indices financieros, correspondientes a los tres ejercicios
precedentes: 2016, 2017 y 2018, para demostrar su capacidad de recursos econdmicos:

(i) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal
del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor a al 30% del monto de
los trabajos de la Etapa de Rehabilitacién y Conservacion Periddica de su propuesta.

(ii) Que el Licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez).
Se tendrd como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

“Indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacién entre el
resultado de la suma del capital o amortizacién mas los intereses correspondientes tanto de los
créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.

(iii) Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento
(Apalancamiento). Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando
el importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o
menor a [0.75] unidades.

(iv) Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se
tendra como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacion dividido
entre el resultado de la suma del pago de capital o amortizacidon mas los intereses correspondientes,
tanto de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de
bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al
Flujo de Operaciéon menos la Provisidon de Pagos de Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:
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i “Flujo de Operacién” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y
los gastos de operacion reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas
virtualesy,

ii. “Provisién de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
causadoy

En el caso de asociacion en participacién se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provision
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacién e intereses de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los
miembros para calcular los parametros sefialados en los incisos anteriores.

Documento E3.- Documento para Garantizar Financiamiento:

El licitante debe presentar carta compromiso de disponibilidad y uso del capital necesario para
realizar los trabajos de la obra publica multianual.

O bien, en el caso que decida utilizar recursos provenientes de Fondeo Institucional:

Carta Compromiso de Financiamiento, que es un documento de la institucion financiera o
intermediario bursatil, o fondo de capital, o fondo de infraestructura que operen legalmente en
Meéxico, en la que establezca su intencion de participar en el financiamiento de los trabajos y se
indique el porcentaje del financiamiento sobre el monto total de la Etapa de limpieza, imagen
urbana y mantenimiento de infraestructura (no podra ser menor al porcentaje expresado en el
Anexo 5 Modelo Financiero) y las condiciones de dicho financiamiento (este documento debera ser
expedido por el drea de crédito correspondiente en la institucidn financiera, no se admitiran cartas
emitidas por sucursales bancarias).

Este documento serd verificable por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y la Secretaria
de la Hacienda Publica.

Documento E4.- Presupuesto total de los trabajos, el cual debera dividirse en actividades de obra,
indicando con numero y letra sus importes, asi como el monto total de la proposicién. Este
documento no deberd presentar tachaduras, corrector liquido o etiquetas. En caso de existir
diferencia entre el costo anotado con letra y el anotado con nimero, prevalecera el anotado con
letra. Este documento debera ser presentado en el formato proporcionado por la Secretaria
conforme a las etapas determinadas por la convocante, de la siguiente manera:

A Presupuesto total de los trabajos de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura.
B Presupuesto total de los trabajos de conservacion rutinaria.

Documento E5.- Carta compromiso de la proposicién, en papel membretado del licitante, debiendo
indicar con nimero y letra el importe total de la propuesta de obra incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado e indicando por separado el costo total de financiamiento.

Documento E6.- Programa de ejecucidn general de los trabajos, conforme al presupuesto total de
obra, con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por
la convocante, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia
con los programas de erogaciones.
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A Programa de ejecucion general de los trabajos de la etapa de limpieza, imagen urbana vy
mantenimiento de infraestructura.
B Programa de ejecucién general de los trabajos de la etapa de conservacién rutinaria.

Documento E7.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las
actividades y, en su caso, subactividades de la obra, asi como la cuantificacién del suministro o
utilizacidn, conforme a los periodos determinados por la convocante, de los siguientes rubros:

A Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la etapa de limpieza, imagen urbana
y mantenimiento de infraestructura.

1) De la mano de obra.

2) De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, expresados en
unidades convencionales y volumenes requeridos.

3) De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

4) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccién, administracion y ejecucion de los trabajos.

B Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la etapa de conservacién rutinaria.

1) De la mano de obra.

2) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, expresados en
unidades convencionales y volumenes requeridos.

3) De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

4) De utilizacidon del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracién y ejecucién de los trabajos.

Documento E8.- Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién, agrupado
por los materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria
y equipo de construccién, con la descripcidn de cada uno de ellos, el licitante se apegara a las normas
de calidad y especificaciones técnicas establecidas en estas bases de licitacion. El listado de insumos
mencionado debera contener la cantidad y costo directo de cada insumo.

Documento E9.- La ruta critica de actividades, calendarizada e indicando la duracién de cada
actividad a ejecutar.

Documento E10.- Anexo 5 MODELO FINANCIERO, el cual debera ser debidamente requisitado en el
archivo proporcionado por la Secretaria, en el cual el FORMATO 7: PROGRAMA DE EROGACIONES
ETAPA DE CONSERVACION RUTINARIA debera ser impreso en formato que permita su legibilidad
(tamafio sugerido 90x60cm).

Documento E11.- Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plastico rigido para proteccion
de la informacion solicitada) debidamente firmado y rotulado con los siguientes datos minimos:
numero de licitacion y nombre del licitante. El cual contendrd la documentacion, técnica y
econdmica de manera separada, es decir, un archivo por cada documento o anexo (T1, T2, etc.) en
archivos con extensidon .pdf y en Excel, segin corresponda de acuerdo a lo siguiente:

Bases de licitaciéon puablica multianual de caracter estatal, nimero: SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019 53



=

e pabtian S Jalisco
DOCUMENTOS TECNICOS
T13-DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE pdf
T14-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf
T20-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL LICITANTE pdf
T22-TARJETAS DE BASICOS pdf
T23-TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO pdf
T24-CATALOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS pdf
DOCUMENTOS ECONOMICOS
E1-SITUACION FINANCIERA DEL LICITANTE pdf
E2-INDICES FINANCIEROS pdf
E4-PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Excel
E6-PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS pdf
E10-ANEXO 5 MODELO FINANCIERO Excel

6.3 EVALUACION Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.

6.3.1 EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

a)

c)

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica con fundamento en el Articulo 70 numeral 5
y 6 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, desechara en el acto
de presentacién y apertura de proposiciones, las propuestas que hayan omitido alguno de
los requisitos solicitados en esta convocatoria y bases de licitacion.

Si los sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente
identificados con los datos del licitante y del procedimiento de licitaciéon o no se encuentran
cerrados o bien, si presenta su propuesta técnica y econdmica en un solo sobre.

Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta, solicitados en esta
convocatoria y bases de licitacién, no esté firmado debidamente por el licitante.

Cuando el documento E4 Presupuesto Total de los Trabajos presente tachaduras o
enmendaduras ya sea con corrector liquido, o etiquetas, o se presente modificado en forma
o contenido al que originalmente se entregd.

Cuando se presenten documentos escritos a lapiz.

Cuando el licitante no presente la totalidad de los documentos requeridos por la Secretaria
en esta convocatoria y bases de licitacidn.

6.3.2 EVALUACION BINARIA:

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para la evaluacién de la propuesta técnica de la
licitacidn publica, lo hara de forma binaria, la cual consiste en calificar ""Si Cumple" o “No Cumple"
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la licitacidn, lo anterior con fundamento
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en el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el
articulo 92 de su reglamento.

Las proposiciones técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidon pasaran a la etapa de evaluaciéon econdmica, desechandose las restantes.

Las causales de desechamiento de propuestas técnicas por omision de requisitos solicitados dentro
de la convocatoria y bases de licitacién, se sefialaran conforme a lo siguiente:

I. Que algin documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de licitacion;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, no cumplan con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismos;

IIl. Que los licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratacién;

IV. Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste no conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente,
dicho procedimiento debe ser congruente con el programa de ejecucién considerado, asi como con
el resto de su proposicion;

VI. En su caso, el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los contratos celebrados
por el licitante con la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica u otros organismos y
dependencias.

VIl. Ademas de lo anterior, se verificard y sera causal de desechamiento lo siguiente:

A. DE LOS PROGRAMAS:

I. Que el programa de ejecucion de los trabajos no corresponda al plazo establecido por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica.

Il. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién no sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

Ill. Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
de construccidn no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante

y en el procedimiento constructivo a realizar;

IV. Que los suministros no sean congruentes con el programa de ejecucién general, en caso de que
se requiera de equipo de instalacidon permanente, y
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V. Que los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los periodos presentados en los
programas;

B. DE LA MAQUINARIAY EQUIPO:

I. Que la maquinaria y el equipo de construccidon no sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de esta licitacion, y que los datos no coincidan con el listado de
magquinaria y equipo presentado por el licitante;

Il. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccidn propuestas por el
licitante no sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
debera ejecutarse y que no sean congruentes con el procedimiento de construccién propuesto por
el licitante o con las restricciones técnicas, cuando la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
fije un procedimiento, y

Ill. Que en la maquinaria y equipos de construccién, los rendimientos de éstos sean no considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de
los fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Cdmara Mexicana de
la Industria de la Construccidn, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a
realizarse los trabajos;

C. DE LOS MATERIALES:

I. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, no se consideren las cantidades necesarias para la
ejecucién del mismo y no considere los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo
con la vida util del material de que se trate, y

Il. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente no sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construcciones establecidas en las bases de licitacion.

D. DE LA MANO DE OBRA:

I. Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

Il. Que los rendimientos considerados no se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos,

Yy

IIl. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.
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E. TARIJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas,
las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de los conceptos
requeridos en el catdlogo de conceptos.

Il. Que la integracién de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodologia
o ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucion propuesto, asi como los programas de
utilizacidon de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las
cantidades de materiales, recursos humanos y demds insumos necesarios en el momento y la zona
donde se ejecutardn los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad que determine la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

F. TARJETA DE BASICOS

I. Que la integracion de la tarjeta de basicos no se hayan considerado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas,
las unidades y las cantidades necesarias.

G. DE LA INTEGRACION DE INDIRECTOS:

I. Que la integracion del catdlogo de conceptos de indirectos no cumpla con los conceptos,
cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas requerimientos necesarios,
solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para la correcta administracion,
organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervision de la ejecucidn de los
trabajos, que realizara el licitante tanto en oficinas centrales como en las oficinas de campo, asi
como los demds requisitos que se establezcan dentro de las bases de licitacion.

Il. Que la informacién que presente el licitante dentro del catadlogo de conceptos de indirectos no
sea congruente con el resto de su proposicion.

lll. Que el licitante no demuestre tener conocimientos técnicos y de construccién para la integracion
del catdlogo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes requiere para la correcta
ejecucién de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la
obra motivo del proceso de contratacidén que se trate.

Una vez concluida la evaluacidn de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos
los requisitos solicitados en las bases, pasardn a la etapa de evaluacidon econdmica, desechandose
las restantes, lo anterior con fundamento en el Articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Una vez concluida la evaluacién de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos
los requisitos solicitados en las bases, pasaran a la etapa de evaluacién econémica, desechandose
las restantes, lo anterior con fundamento en el Articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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6.3.3 EVALUACION POR TASACION ARITMETICA:

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedera a realizar la evaluacion de las
propuestas econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por
haber superado la evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién econdmica y previo a la etapa de eliminacién por rango de aceptacion, se
verificara lo siguiente :

I. Que el importe mensual y la cantidad de insumos, en su caso, asignado a cada segmento de
vialidad, nodo, viaducto, pasos a desnivel y retornos sea congruente y suficiente para alcanzar
los valores requeridos en el Anexo 1 TERMINOS DE REFERENCIA y en el Anexo 2 INDICADORES
DE DESEMPENO.

II. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio
fiscal del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor a al 30% del
monto de los trabajos a realizar.

ll. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se
tendrd como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento
(Apalancamiento). Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante
cuando el importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea
igual o menor a [0.75] unidades.

V. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se
tendra como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido
entre el resultado de la suma del pago de capital o amortizacion mds los intereses
correspondientes, tanto de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o
provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de
Operacién igual al Flujo de Operacién menos la Provisién de Pagos de Impuestos.

En el caso de asociacidn en participacién se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provisidn
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los
miembros para calcular los parametros sefialados en los incisos anteriores.

VI. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3)
coincida y sea congruente con lo expresado en el Anexo 5 Modelo Financiero.

VIl. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicidn coincida con el importe

presentado en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su
estructura o formato con respecto al que entreg6 la Secretaria.
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El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de
la | ala VIl sera motivo de desechamiento.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, durante la evaluacion por tasacion aritmética se desechardn las propuestas que
incumplan cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico
antes invocado y los requeridos en las bases de licitacién publica.

Una vez realizada la verificaciéon anterior, aquellas proposiciones econémicas que satisfagan lo
requerido, se evaluaran con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las siguientes
etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor
precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes deberdn integrar su
propuesta econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (de la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de
infraestructura; y la etapa de Conservacion Rutinaria);

Il. Importe por costos indirectos y seguro de obra (de la etapa de limpieza, imagen urbana y
mantenimiento de infraestructura; y la etapa de Conservacion Rutinaria);

lll. Importe por costos financieros (de la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de
infraestructura);

IV. Importe por supervision (de la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de
infraestructura; y la etapa de Conservacion Rutinaria);

V. Importe por utilidad propuesta (de la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de
infraestructura; y la etapa de Conservacion Rutinaria); y

VI. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberdn corresponder a los indicados en el Anexo 5 Modelo
Financiero.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefalados en las fracciones de la |
a laV, mas los cargos obligatorios establecidos en la misma.

Se iniciara la etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn, para la cual se determina un porcentaje
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de 15% como rango de aceptacion para esta licitacidn, posteriormente se calculard el importe
promedio de las mismas, mediante la cual la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica no tomara
en cuenta los presupuestos con el importe mas alto y el mas bajo, dicho cédlculo realizado dara como
resultado el importe total promedio.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango
de aceptacion, y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el
monto minimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que
rebasaron el monto maximo aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable,
quedardn fuera del rango de aceptacién y por tanto serdn descalificados del procedimiento.

Acto continuo se iniciara la etapa de determinacién de precios de mercado la cual se efectuara de
la siguiente manera:

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaran en una tabla donde gréficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes
gue propone para cada uno de los rubros a los que se sefialan en los parrafos anteriores;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procede a calcular el costo de
mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para
Importe por costo directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada
uno de los Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso,
un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el
importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el
resultado es un numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le
corresponde al rubro de Importe por costo directo y se registra en la tabla en niumeros
absolutos;

V. El importe del Licitante que, habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en la fraccién anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de
insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro Importe por costo
directo, se procede de la misma manera con los rubros el Importe por costos indirectos y
seguro de obra, Importe por costos financieros e Importe por supervision.

VIl. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se
obtendrd, en numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

VIII. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la
sustraccion donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe
por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado
el mismo Licitante; si el resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara
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solvente y si resulta un nimero negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraran del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes y serd ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

Se considerara empate entre dos o mas proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea
inferior al 5%.

En caso de empate, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién solvente de menor
precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las bases sera
causa de desechamiento de la proposicion.

Proposiciones desechadas se devolverdn a los Licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta dias
naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad
en tramite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusion de la
inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica puede proceder a su devolucidn o destruccidon. Conforme a lo establecido en el
Articulo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7. ADJUDICACION.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica una vez realizada la evaluacién de la proposicién,
adjudicard el contrato al licitante cuya proposicién resulte mds conveniente al interés publico.

Si dos o mas proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion de menor precio.

Lo anterior con fundamento en los articulos 76 y 77 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

En caso de que la Secretaria advierta que el contratista estd impedido por una de las causas
sefialadas en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios o bien
en el articulo 88 de su Reglamento, la Secretaria se abstendra de formalizar el contrato
correspondiente. En este supuesto, de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Secretaria podrd optar por cancelar el
procedimiento o adjudicar a quien hubiese quedado en el segundo lugar en el procedimiento
respectivo siempre que la diferencia del precio con respecto a la proposicién que inicialmente
hubiese resultado ganadora no sea superior al diez por ciento y si esto no fuere posible por causa
justificada, a quien siga en el orden, siempre y cuando no se rebase el techo financiero.

No se adjudicard el contrato y por lo tanto se declarard desierta la licitacion cuando las
proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en la Convocatoria y Bases de licitacion,
rebasen el techo presupuestal con fundamento en el articulo 83 numeral 1 fraccidn lll de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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De conformidad con el articulo 97 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el articulo 99 fraccidn | de su Reglamento, si el licitante adjudicado no firma el contrato
por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido en la convocatoria a la licitacién
publica o bien en el propio fallo, la Secretaria procedera a cancelar la adjudicacién, y procederd a
otorgarle el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposicién solvente, de
conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte
la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicién que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%, siempre y cuando no se rebase el techo
financiero.

7.1 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

La notificacion del fallo obligara a la Secretaria y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar
el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la
licitacidn publica y en defecto de tales previsiones, dentro de los diez dias siguientes al de la citada
notificacién, lo anterior de conformidad con el articulo 97 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

La persona fisica o moral que resulte adjudicada, debera entregar a la Direccién de Contratacién de
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco., de manera impresa la
Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales con estatus de Positiva, emitida por el SAT,
la cual debera estar vigente a la fecha de la firma del contrato.

Al Licitante a quien se le adjudique la obra deberd entregar dentro de los diez dias siguientes a la
fecha de la entrega de la orden de trabajo, a la Direccion de Contrataciéon de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, 4to. Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, la garantia de cumplimiento, la cual sera del
10% del precio de la obra, incluyendo el impuesto al valor agregado, las cuales deberan otorgarse
en favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica o bien de la Secretaria de la Hacienda
Publica.

No se tendrd por cumplida la obligacién a que se refiere el parrafo anterior cuando las garantias no
cumplan con los requisitos solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en las
presentes bases y convocatoria a licitacién publica estatal.

Previo a la formalizacion del contrato, si la opinién del cumplimiento de las obligaciones fiscales se
presenta en sentido negativo de la persona fisica o moral que resulté adjudicada, la Secretaria se
abstendra de formalizar el contrato y procederd a remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la
documentaciéon de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de
formalizacién del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Al licitante a quien se le adjudique un contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada serd
sancionado en los términos del articulo 97 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y conforme al articulo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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Al licitante a quien se le adjudique el contrato debera contratar seguros para el personal a su cargo
para la ejecucién de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por
danos a terceros, alaobray por robo de materiales y equipo de instalacién permanente. Atendiendo
a lo solicitado en el Anexo 6 SEGUROS de las presentes bases de licitacién y de conformidad con el
articulo 99 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
en los términos sefalados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

8.GARANTIAS

Los contratistas que celebren contratos con la Secretaria garantizaran el cumplimiento de los
contratos y los vicios ocultos, es decir los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista, en los términos
sefalados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 98 numeral 1 fracciones Il y lll, y en el articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. Asimismo, con fundamento en el articulo 98 numeral 4 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 112 de su Reglamento, las
garantias se constituirdn a favor de la Secretaria de la Hacienda Publica y deberdn ser presentadas
por los contratistas directamente en las oficinas de la Direccién de Contratacion ubicadas en el
cuarto piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

8.1 EN LA LICITACION

Por la magnitud y naturaleza de los trabajos objeto de esta licitacidn, el licitante deberd presentar
junto con su propuesta una garantia de seriedad consistente en fianza a favor de la Secretaria de la
Hacienda Publica, por el 10% del valor de su propuesta econdmica, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

8.2 CONTRATACION

Previo a la firma del contrato, y dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden
de trabajo, el Contratista debera presentar una garantia de cumplimiento de contrato consistente
en una fianza por el 10% del valor del contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de
conformidad con el articulo 98 numeral 1 fraccién Il y numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y el articulo 114 de su Reglamento. No se tendrd por cumplida la
obligacion a que se refiere el numeral 2 del articulo 98 de la Ley, cuando las garantias no cumplan
con los requisitos solicitados por la Secretaria.

La garantia de cumplimiento deberd de mantener su vigencia hasta la devoluciéon de la

infraestructura vial, de conformidad con los articulos 119 fraccion | y 120 fraccién 1l del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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En la suscripciéon de la fianza senalada en el parrafo anterior, se debera manifestar que la
afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida, con fundamento en el articulo 120 fraccidn Ill del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, con fundamento en el articulo 119 fracciéon lll, para cancelar la fianza sera requisito
contar con el acta administrativa de extincidon de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en
caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente.

8.3 DEVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Con fundamento en el articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, una vez concluidos los trabajos, y al realizar la devolucién de la infraestructura, el
contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en el mismo, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el contrato respectivo y en la legislacién aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, el
contratista, a su eleccién, debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a
favor de la Secretaria de la Hacienda Publica, de conformidad con en el articulo 113 numeral 3 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se
refiere el parrafo anterior, la Secretaria debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso
de que la garantia se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea canceladay
notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo méximo de treinta dias naturales; transcurrido este término
sin que se hayan realizado, la Secretaria procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparaciéon
requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, el contratista debera solicitar por escrito la
liberacidn de la garantia, debiendo la Secretaria previo a su liberacidn realizar verificacion de la obra,
y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

9. SEGUROS
Entre tanto la obra no haya sido recibida por la Secretaria o el ente publico, total o parcialmente en
los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, los

riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion
correran por cuenta del contratista.
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El contratista debera contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en
los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por dafios a terceros, a la obra y por
robo de materiales y equipo de instalacién permanente.

Dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, el contratista deberd
entregar copia simple de la pdliza de seguro.

Los detalles de las coberturas solicitadas se encuentran en el ANEXO 6 SEGUROS.
10. MECANISMO DE PAGO

Para el calculo del pago mensual del contrato se consideraran dos Conceptos:

1. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la etapa de limpieza, imagen urbanay
mantenimiento de infraestructura.

2. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la etapa de Conservacién Rutinaria.

El ANEXO 3 MECANISMO DE PAGOS, detalla las consideraciones que se deberan contemplar para
determinar el pago por los trabajos objetos de la licitacion.

Se describen tanto para la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura
como para la de Conservacion Rutinaria:
i. Los Montos Base, derivados de las cantidades presentadas por el Licitante en el ANEXO 5
MODELO FINANCIERO.
ii. Las Deducciones por Indicadores de Servicio.
iii. Los Periodos de Pago.
iv. El Calculo del Pago Mensual Total.

10.1 PERIODOS DE PAGO.

Los periodos de pago se detallan en el siguiente diagrama:
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El periodo de pago de la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura,
sera de forma mensual ininterrumpida a partir del mes de [*] del 2020 y hasta el mes de julio de
2024, de acuerdo a la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 4
“Procedimiento de estimacién y pagos”. No obstante, la Secretaria realizard un pago Unico en el
ejercicio 2019, en el mes de noviembre, por un total de $15,000,000.00 (quince millones de pesos
00/100 m.n.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera aplicado a obra ejecutada de
la etapa de rehabilitacidn y conservacion periddica y tendra un efecto de reduccion del componente
de carga financiera en la ejecucidn de los trabajos de la Obra Publica Multianual.

Este pago se realizara por medio de una estimacion de pago en la que se debera incluir como soporte
las estimaciones de avance por un valor superior al pago unico 2019.

10.2 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL.

Los recursos necesarios para la ejecucion de la etapa preparatoria y la de rehabilitacion y
conservacion periddica deberdn ser proporcionados al 100% por el Contratista, ya que la Secretaria
no otorgard anticipo ni pago durante esas dos etapas.

Es objetivo de la Secretaria es que los trabajos lleven a la infraestructura vial a las condiciones de
servicio y desempeiio solicitados conforme a los términos de referencia y los Indicadores de
Desempefio, se hagan con calidad, bajo normatividad y en el menor tiempo posible en beneficio de
los usuarios. Por lo que la disponibilidad de los recursos de parte del Contratista juega un papel
importante para cumplir este objetivo.

La Secretaria ha estructurado esta licitacion de manera que el Contratista pueda, en caso que asi lo
defina, ademas de su propio capital, complementar los recursos necesarios con recursos

Bases de licitaciéon publica multianual de caracter estatal, nimero: SIOP-E-UMON-OB-LP-230-2019 66



=

i Szl Jatisco

GOBIERNG DEL ESTADO

provenientes de instituciones financieras o intermediario bursatil, o fondo de capital, o fondo de
infraestructura que operen legalmente en México. Sin que esto modifique la responsabilidad del
Contratista de proveer todos los recursos necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecucién en tiempo y forma, el
Licitante debera demostrar a la secretaria en un plazo de hasta 60 dias, que cuenta con al menos el
70% del monto total propuesto para la etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de
infraestructura y conservacién periédica, incluyendo el IVA.

Dicha disponibilidad podra ser demostrada por diferentes instrumentos dependiendo del origen de
los recursos, de manera enunciativa como: lineas de crédito autorizadas y firmadas, cartas de
crédito, fideicomisos, cuentas bancarias mandatadas u otros instrumentos que garanticen que
dichos recursos tienen como fin la ejecucion de los trabajos del contrato de Obra Publica Multianual.

El costo de contratacién e implementacidn del o los instrumentos que el contratista decida seran a
su cargo.

El incumplimiento de esta condicidn sera causa de rescision del contrato.

10.3 DEL AJUSTE DE COSTOS.

De conformidad con el articulo 15 numeral 1, fraccién Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, los contratos a precio alzado no tendran la posibilidad de ajuste a la
remuneracién previamente determinada. Asimismo, de conformidad con el articulo 102 numeral 6
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11. CONTROL DE CALIDAD.

El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de las obras, deberd considerar dentro del
costo de su propuesta, la contratacion de laboratorios para cada especialidad, mismos que deberan
estar certificados y avalados por la Secretaria.

Asi como servicios especializados para la revisién de los indicadores de desempefio que deben de
ser medidos con equipo especializado como son:

e |D8 SH Seflalamiento Horizontal.
e |D9 SV Senalamiento Vertical.

Los equipos de medicidn deberan de estar calibrados por el fabricante y certificados por el IMT

(Instituto Mexicano del Transporte) y, en su caso, por el Centro Nacional de Metrologia. La vigencia
de la verificacién emitida por el IMT deberd ser menor a un afo.
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