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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Ciclovia sobre la Av. Nifios Héroes - Guadalupe, en los
municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Frente 9.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:35 horas, del dia 24 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacién Piblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020, se inscribieron a participar las siguientes em presas:

1  Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

2 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
3 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

4 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

5 Constructora Larios Gutiérrez S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

7 GrupoVyCG,S.A.de C.V.

8 Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V.

9 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

10 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

11 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

12 Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

13 V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

14 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

15 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

16 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
17  Anitsuj, S.A. de C.V.

18 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

19 Adolfo Rodriguez Servin
20 Construcciones Expres, S.A. de C.V.

21 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
22 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
23 Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. .
24 Constructora Amaco, S.A. de C.V.
25 Megaobras, S.A. de C.V.

26 Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27 Maquiobras, S.A. de C.V.

28 Constructur, S.A. de C.V.

29 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.

30 ETClIngenieria, S.A. de C.V.

31 Mapa Obras y Pavimentos S.A de C.V.

32 Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V.

33 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

34 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

35 Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

36 Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.

37 Ineco Construye, S.A. de C.V.

38 Grupo de Ingenieros Topografos en la Construccién, S.A. de C.V.

39 Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V.
MSC de Jalisco, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Werk y Construcciones, S.A. de
C.V.

41 Pintramex, S.A. de C.V.

42 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

43 Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

40

Con fecha del dia 06 de julio de 2020, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pulblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 34
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: _
no, Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA Rt
e s
1 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 Y/
/
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacian Importe con IVA

5 ;r'l;r'a;;téﬁ‘tura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, NS S8 Brsants $0.00

3 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $7,181,431.74
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $0.00

5 | Constructora Larios Gutiérrez S.A. de C.V. Se acepta $8,330,461.51
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $7,608,243.97
7 | GrupoVyCG,S.A.de C.V. Se acepta $8,444,831.45
8 | Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V. Se acepta $7,852,743.35
9 [ Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $9,157,238.78
10 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,974,547.09
12 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,370,608.52
13 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,982,908.61
14 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,459,901.70
i6 gzt;?;rusc;iogé I(\:/I.?fl:lten[mlento y Asesoria de Obras Se acepta $10,248,401.38
17 | Anitsuj, S.A. de C.V. Se acepta $9,004,541.95
18 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,261,916.98
19 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $8,459,111.94
20 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. Se acepta $7,231,260.36
21 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,685,692.46
22 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. Se acepta $8,405,965.64
23 | Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. Se acepta $8,814,798.05
24 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

25 |Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $7,523,923.76
26 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. Se acepta $7,249,425.02
27 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $9,256,211.96
28 | Constructur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta S7,586,934.Q\\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
31 | Mapa Obrasy Pavimentos S.Ade C.V. Se acepta S5,392,988.22
32 | Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V. Se acepta $10,708,636.50
33 |Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,907,018.92
34 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $8,528,184.87
35 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,997,959.70
36 |Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

37 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $7,629,772.91
ag s':f;zc;(i?\rgeniems Topografos en la Construccidn, —— $6,894,658.58
39 | Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. Se acepta $7,559,025.64
0 | prtiipacion con Werky Consirucciones, S de Cy, | Se3cepta | 8698428283
41 |Pintramex, S.A. de C.V. Se acepta $8,365,573.82
42 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,765,148.64
43 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. Se acepta $8,407,436.08

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IV
1 | Mapa Obrasy Pavimentos S.A de C.V. $5,392,988.22
2 | Grupo de Ingenieros Topografos en la Construccién, S.A. de C.V. $6,894,658.58
3 (I:/;Sn(; ii igii:}sr?g;’ss.i .ddeecé\'u:;.en Asociacién en Participacién con Werk y $6,984,282.83
4 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $6,997,959.70
5 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $7,181,431.74
6 | Construcciones Expres, S.A.de C.V. $7,231,260.36
7 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $7,249,425.02
8 |Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $7,370,608.52
9 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $7,459,901.7Q
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[
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No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

10 | Megaobras, S.A. de C.V.

$7,523,923.76

11 | Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

$7,559,025.64

12 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$7,586,934.55

13 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$7,608,243.97

14 |Ineco Construye, S.A. de C.V.

$7,629,772.91

15 | Grupo Edificador Mayah, S.A de C.V.

$7,852,743.35

16 | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

$7,974,547.09

17 | Constructora Larios Gutiérrez S.A. de C.V.

$8,330,461.51

18 |Pintramex, S.A. de C.V.

$8,365,573.82

19 |Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

$8,405,965.64

20 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

$8,407,436.08

21 |Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

$8,444,831.45

22 | Adolfo Rodriguez Servin

$8,459,111.94

23 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

$8,528,184.87

24 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $8,685,692.46
25 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $8,765,148.64
26 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $8,814,798.05

27 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

$8,907,018.92

28 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

$8,982,908.61

23 | Anitsuj, S.A. de C.V.

$9,004,541.95

30 [Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

$9,157,238.78

31 | Maquiobras, S.A. de C.V.

$9,256,211.96

32 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$9,261,916.98

33 | Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

$10,248,401.38

34 | Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V.

$10,708,636.50
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

3.- MSC de Jalisco,

2.- Grupo de S.A.deC\V.en
L T Z 5.- CRN
1.- Mapa Obrasy Ingenieros Asociacion en 4.- Lacariere Infracstruciiura
DOCUMENTOS Pavimentos S.A Topografos en la Participacion con | Edificaciones, 5.A. ek di
de C.V. Construccion, S.A. Werk y de C.V. 4 c \; 2ol
de C.V. Construcciones, N
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccidén
General de Licitacion y
Contratacidn..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- MSC de Jalisco,
2.- Grupo de S.A.de C.V. en

1.- Mapa Obras y Ingenieros Asociacién en 4.- Lacariere . fraz;-trtixR:ura :
DOCUMENTOS Pavimentos S.A | Topografosenla | Participacion con | Edificaciones, S.A. Proyectos, 5.A de
de C.V. Construccién, S.A. Werk y de C.V. c \; =
de C.V. Construcciones, e
S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- MSC de Jalisco,
2.- Grupo de S.A.deCV.en
1.- Mapa Obras y Ingenieros Asociacion en 4.- Lacariere
DOCUMENTOS Pavimentos S.A | Topografosenla | Participacion con | Edificaciones, S.A.
de C.V. Construccidn, S.A. Werk y de C.V.
de C.V. Construcciones,
S.A.de C.V,

5.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Munitipios
y articulo 88 de su

reglamento...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2
dependencias pablicas y
privadas...

Gobisrno de Jallzeo | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdrnica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- MSC de Jalisco,
2.- Grupo de S.A.deCV.en

i S : 5.- CRN
1.- Mapa Obras y Ingenieros Asociacion en 4.- Lacariere bt iictais
DOCUMENTOS Pavimentos S.A Topografos en la Participacion con | Edificaciones, S.A. B itoi s A d\;
de C.V. Construccion, S.A. Werk y de C.V. PYRCDS

% Cc.V.

de C.V. Construcciones,
5.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de fos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
thmane de:abra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
miterilas yequipode CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
Y eulpG de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econgmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Mapa Obras y

Pavimentos 5.A
de C.V.

2.- Grupo de
Ingenieros
Topografos en la
Construccion, S.A.
de C.V.

3.- MSC de Jalisco,
S.A.deCV.en
Asociacién en

Participacién con
Werk y
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Lacariere

Edificaciones, S.A.

de C.V.

5.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
QOpinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Sz

Gobierneo de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- MSC de Jalisco,

2.- Grupo de S.A.de C.V.en 5. CRN
1.- Mapa Obras y Ingenieros Asociacién en 4.- Lacariere infcastruciuray
DOCUMENTOS Pavimentos S.A | Topografosenla | Participacioncon | Edificaciones, S.A. Proyectos, S.A. de
de C.V. Construccidn, S.A. Werk y de C.V. C.\;.
de C.V. Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondao para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
Cpesiioionen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabaj

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

ey o v e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, conla
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que ensu
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
’I""“'"“ ¥ Ieres que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Gaoblerno de Jallses | Plan Jalisce para la Reactivarion Ecenamica,
Pagina 11 de 60
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B Infraestructura
! Ql y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- MSC de Jalisco,

2.- Grupo de S.A.deC.V.en
2 : 5.- CRN
1.- Mapa Obras y Ingenieros Asociacién en 4.- Lacariere A
DOCUMENTOS Pavimentos S.A | Topografosenla | Participacién con | Edificaciones, 5.A. SR di
de C.V. Construccion, S.A. Werk y de C.V. y i
- C.v.
de C.V. Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
Identificacién de
caniratas préviod, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea 2
comprobable su

participacién
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
Constri:ciones Es7;c§?zsaocir;aen B2 5D .= Smigr 10.- Megaobras, S.A
DOCUMENTOS P Edificaciones, S.A. | Edificaciones, S.de |~ " o8 it
Expres, S.A.de | Soldadura, 5.A. de de C.V.
cv cV de C.V. R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion pablica
Syady oy e Seeratitle CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

Gobizsrno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
agina 12 de 60
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6. 7.- Asesoria 2
Construcciones Especializada en s akip e LI 10.- Megaobras, S.A
DOCUMENTOS P Edificaciones, S.A. | Edificaciones, S.de | = 2 e
Expres, S.A. de | Soldadura, S.A. de de C.V R.L de C.V de C.V.

C.V. C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimlento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisoo pars [a Reactivacion Economica
agina 13 de 60
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- 7.- Asesoria A
Construcciones Especializada en ¢ ) ; _9' -Samxer 10.- Megaobras, 5.A.
Edificaciones, 5.A. | Edificaciones, S. de
Expres, S.A.de | Soldadura, S.A. de de C.V.
CV cv deC.V. R.L. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
pr a de decir
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privad
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-

Programa ganersl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucion de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
iy ek CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

uttllzal:nlin n:nensual.de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Foconamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- 7.- Asesoria i i
- i 8.- Skip 9.- Samier
Construcciones Especializada en e S e
Edificaciones, S.A. | Edificaciones, . de
Expres, 5.A. de | Soldadura, S.A. de
c.v cV de C.V. R.L. de C.V.

10.- Megaobras, 5.A.

DOCUMENTOS de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacidén per
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Rincn g manuivena CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
BRSO FA%: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Introrackin el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especifiaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

— ]

Gobierno de Jalisen | Plan Jalsco pars la Reactivacion Econormica.
Pégina 15 de 60
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTQ DE FALLO

6.- 7.- Asesoria
Construcciones Especializada en
Expres, S.A.de | Soldadura, S.A. de

C.V. C.V.

8.- Skip 9.- Samier
Edificaciones, 5.A. | Edificaciones, S. de
de C.V. R.L.de C.V.

10.- Megaobras, S.A.

DOCUMENTOS de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
Pares al comrasete; ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Cédmara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
S| clechbigng. 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disps o pes £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

ol e b s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, canla
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constr?;c-ciones Es 7;(:':;5[?::;;38'1 §.- Skip 5= 3amiar 10.- Megaobras, S.A
DOCUMENTOS £ Edificaciones, 5.A. | Edificaciones, S. de ; B iy
Expres, S.A.de | Soldadura, 5.A. de de C.V.
de C.V. R.L.de C.\V.
C.V. C.V.
Documento T25.- En su
caso, escrito en el gue el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
'I“’“"’"" ymuleres ane CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipe local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
CORMIALOT previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

participacion
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA
1.- 13.- G
: Bugt‘; e 12.- ETC c°nstr:::f:r 14.- Ineco 15.- Grupo
DOCUMENTOS Z ) Ingenieria, 5.A. de Construye, S.A. de | Edificador Mayab,
Arquitectonico, cV Strade, S.A. de cV SAdeCV
S.A.de C.V. i o' iz : i
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacién

oficial vigente con =

fotografia para su
cotejo... \

Gabierno de Jaliseo | Plan Jalisco para fa Resctivacion Eoondmici.
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Plan Jnl.l:o_u paraia
Reactivacion
Econdémica iy

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Bufete
Arquitectdnico,
S.A.deC.V,

12.-ETC
Ingenieria, 5.A. de
C.V.

i3.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

14.- Ineco
Construye, S.A. de
Cc.V.

15.- Grupo
Edificador Mayab,
S.AdeC.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Bufete
Arquitectonico,
S.A. de C.V.

12.-ETC
Ingenieria, S.A. de
C.v.

13.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

14.- Ineco
Construye, 5.A. de
C.V.

15.- Grupo
Edificador Mayab,
S.AdeC.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y

I A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pr
Documento T8.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

tr

2
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Plan Jaliseo para la
Reactivacion
Echnémica_'-f:

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Bufete
Arquitectdnico,
S.A.de C.V.

12.- ETC
Ingenieria, 5.A. de
C.V.

13.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

14.- Ineco
Construye, 5.A. de
C.V.

15.- Grupo
Edificador Mayab,
S.AdeC.V.

Deocumento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relaciéon de maquinaria

y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 13.- Grupo

Bufets 12.-ETC o 14.- Ineco 15.- Grupo

DOCUMENTOS s Ingenieria, 5.A. de Construye, S.A. de | Edificador Mayab,
Arquitectonico, vV Strade, S.A. de v S.AdeCV
S.A.de C.V. 2= C.V. o I it

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% [dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobinrno de Jalisco | Flan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Infroestructura
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Econom A

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 12.- ETC 13.- Grupo

Bufet (i 14.- Ineco 15.- Grupo
o Ingenieria, S.A. de it doief Construye, 5.A. de | Edificador Mayab,

Arquitectdnico Strade, S.A. de
£ V. : V. Ade C.V.
S.A. de C.V. bV CV. ol A

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
chras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Dacumento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE P CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Reactivacion

B Infraestructura
Ul y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Ingenieria

= - T 20.- Grupo

16 JIaIFon 17 -Constrflctura 18- Pintramex, Provectos ¥ p

DOCUMENTOS Construcciones, Larios Gutiérrez S.A deCV Coritru-donasIpC Constructor Vega,
S.A.de C.V. S.A.de C.V, e iy S.A. de C.V ' S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidon a la presente
licitacion publica
Smibd pera Sty CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacidn...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Gobierns de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Ezondmica.
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Econémica 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Jial 17.- Constructora 135 ingenieria 20.- Grupo
omon ; u 18.- Pintramex, Proyectos y : P

DOCUMENTOS Construcciones, Larios Gutiérrez Constructor Vega,
A V. i PC,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. s de Gy c°“;t:’°;e°‘c‘? e S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento TB.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos... /

Gobleme de Jaliseo | Plan Jalisco para o Reactivacion Econamicn,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Ingenieria

_ 16.- Jialcon 17.- Constructora 18- Bintrarmex Provectos 20.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones, Larios Gutiérrez S A. deC.V i A bhat e Constructor Vega,
S.A.de C.V. S.A.deC.V. bt s 4 S.A.de C.V,
2 S.A.de C.V.
Documento T10.-
Programa general de
ecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
wkmcion i el ge CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Iz mano de obra
dividido en categorias
propuesto porel
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
yauantificado de la
i romisnl 90 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto porel
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y suantificado del

suinisrids e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto porel
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
¥ equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen enla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...
Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Decumento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Srepsciandl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

atalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

«<on las calidades y

T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la

seoretaria a utilizar por
ellicitante en la

Integracién de su

27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Ingenieria

16.- Jialcon 17.- Constructora 18.- Pintramex Brovactos 20.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones, | Larios Gutiérrez 5 AldecV . Construyccione:IP c Constructor Vega,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. ] 2 S.A. de C.V ! S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Coblerne de Jaliseo | Plan dalisco para fa Reactivacion Exonomica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Ingenieria

16.- Jialcon 17.- Constructora 20.- Grupo
18.- Pintramex, Proyectos
DOCUMENTOS Construcciones, Larios Gutiérrez S.A. deCV cOnstru‘icione:!P C Constructor Vega,
S.A.de C.V. S.A.deC.V. 5, e : S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
labaran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
iz diplaiay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

RESULTADD
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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Reactivacion) Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Promotora y 24.- Ga-Castel 25.- Grupo
DOCUMENTOS czé'.sim:og: Rojz'l— Adr.;l:o i Constructora Construcciones, Constructor MR de
diod it riguez Servin | 1 wer, S.A. de C.V. S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidény
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

propuest

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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] .y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Promotora y 24.- Ga-Castel 25.- Grupo
DOCUMENTOS cz é .-S(.;r‘u:: : J ﬂojfi'-uAel:Ds!;?vin Constructora Construcciones, | Constructor MR de
f =X & Jawer, S.A. de C.V. S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de C.V.

Documentao T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

w7
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Plan Jalisco para la

oonemisa Jalisco B) Jese
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
23.- Promotora y 24.- Ga-Castel 25.- Grupo
DOCUMENTOS :(:' '-SGAW:::J Ro:rzi‘-u?:c::?‘vin Constructora Construcciones, Constructor MR de
P efl S0 s € Jawer, S.A. de C.V. S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de C.V.
Documento Til.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
UNARCI meniul e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Ia mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
I“""“"fi" Mamsuel de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a maquinaria y eguipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto porel
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumas que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién dela

proposicién...
DOCUmEDEI T8, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
tegrcion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catilogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
Spearons CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Goblerno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reacthvacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Ecb_'néminu‘-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Grupo Vy
CG,S.A.deC.V.

22.- Adolfo
Rodriguez Servin

23.- Promotora y
Constructora
Jawer, 5.A. de C.V.

24.- Ga-Castel
Construcciones,
S.A.de C.V.

25.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidén de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

21.- Grupo Vy
CG,S5.A.de C.\V.

22.- Adolfo
Rodriguez Servin

23.- Promotoray
Constructora
Jawer, S.A. de C.V.

24.- Ga-Castel
Construcciones,
S.A. de C.V.

25.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, 5.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidén

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-
Construccién, 27.- Kalmani 28.- V.S, 30.- Procesos de
- 29.- Anit SA.d ¥
DOCUMENTOS Desarrollo y Constructora, S.A. | Ingenieria, S.A. de 'cs::,j’ = Ingenieria Aplicada,
Proyectos JMR, de C.V. Ccv. o S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autbgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficlal vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de Ia constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacidn..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4,-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CGoblerno de Jallsco | Plan Jolisco para la Reactivacian Econamica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0}

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructurdg
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

26.-
Construccian,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.de C.V.

27.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

28.- V.5.
Ingenieria, S.A. de
CV.

29.- Anitsuj, $.A. de
C.V.

30.- Procesos de
Ingenierfa Aplicada,
5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién dela
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8,-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisoo pars la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-
Construccién 27.- Kalmani 28.- V.S, 30.- Procesos de
% - , S.A. 2 z
DOCUMENTOS Desarrollo y Constructora, S.A. | Ingenieria, S.A. de 29 Ani?;‘] Sde Ingenieria Aplicada,
Proyectos JMR, de C.V. cVv. e S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T10.-
Repgrawa pencmlsle CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
oo s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesta por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Bsincian o s imiuinecls CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen enla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

MPLE
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cu

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Intngraion de) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
SEpnficiiones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(6)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.-
Construccion,
Desarrollo y
Proyectos IMR,
S.A. de C.V.

27.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

28.- V.5,
Ingenieria, S.A. de
C.V.

29.- Anitsuj, S.A. de
c.v.

30.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidén
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% {dos por ciento} para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reacth
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-
Construccion, 27.- Kalmani 28.- V.S, 29.- Anitsuj, S.A. de 30.- Procesos de
DOCUMENTOS Desarrollo y Constructora, S.A. | Ingenieria, S.A. de ; C.V, Hi Ingenieria Aplicada,
Proyectos IMR, de C.\V. C.V. ; S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,

GG e fon CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Foonomica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

33.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

34.- Nucleo
Constructor Forte,
S.deR.L.deC.V.

32.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

31.- Maquiobras,

DOCUMENTOS S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacian puablica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Pidblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

T
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.- Maquiobras,

S.A. de C.V.

32.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

33.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

34.- Nucleo
Constructor Forte,
S.de R.L. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 desu
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructiveo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gohierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Economic
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

33.- Construccién, 34.- Nicleo

:ﬂs::;e: ':1:3:::5 Constructor Forte,
4 S.deR.L. de C.V.

Duma, S.A. de C.V.

32.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

31.- Maquiobras,

DOCUMENTOS S.A. deCV.

Documento T10.-

FHOEYAES gencrnl e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucian de los

ir ]]
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
jamana:isnbra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
lo:maguinsria yequlpe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
Bt e ok CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracion de la
proposicién...
Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-

Integracion del
catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Maquiobras,

S.A.deC.V.

32.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

33.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras

Duma, S.A. de C.V.

34.- Nicleo
Constructor Forte,
S.deR.L.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que

disposiciones en
materia de seguridad

industrial e higiene

los trabajos...

cumplira cabalmente las

durante |a ejecucion de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobisrno de Jalizes | Plan Jalisco para la Heactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Maquiobras,
S.A.de C.V,

32.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

33.- Construccidn,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

34.- Niicleo
Constructor Forte,
S.deR.L.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Infraestructura
y Obra Publica

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Samier
Edificaciones, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de lo firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-032 “Construccién de
guarnicion de concreto hidraulico de F'C= 150 KG/CM2 de 15x20x35 cm. incluye: habilitado y armado de
acero de refuerzo segun lo indique el proyecto, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material,
herramienta y equipo”. Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que no considera “acero de refuerzo”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante ETC Ingenieria,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de

acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-005 “Desmontaje tapas
de registro de distintas dependencias de hasta 80x60cm con recuperaciéon a la dependencia
correspondiente. incluye el retiro de la tapa por medios manuales, acarreo por medios mecanicos al lugar
de almacenaje, maniobras de carga y descarga de la tapa, demolicion del anclaje del contramarco, retiro
del contramarco, corte de anclaje, colocacién de anclas con las nuevas dimensiones, demolicion de
concreto para la colocacion de las nuevas anclas, colocacion de concreto f'c=250 KG/CM2 para el anclaje
de contramarco, montajes de contramarco, carga y acarreo por medios mecdnicos de la tapa de la bodega
en obra al sitio de colocacién, materiales, desperdicios, sefializacion preventiva, informativa y restrictiva
del drea de trabajo, limpieza parcial y total del area al final de esta actividad, equipo, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.0.T.”. Omite considerar en la integracion
de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no
considera “concreto f'c=250 KG/CM2 y anclas”, asi como también el equipo necesario para la correcta
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ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “camion”, para acarreos por medios
mecanicos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-032 “Construccion de
guarnicion de concreto hidraulico de F'C= 150 KG/CM2 de 15x20x35 cm. incluye: habilitado y armado de
acero de refuerzo segun lo indique el proyecto, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material,
herramienta y equipo”. Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “acero de refuerzo”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-056 “Suministro y
colocacion de tierra vegetal y tierra de encino metro cubico, incluye: herramienta y mano de obra”. Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que no considera el volumen requerido “se solicita 1.00 M3 y considera 0.06 M3”,

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-063 "“Suministro y
plantacion de arbusto dedo moro lampranthus spectabilis, 0.40 m. de altura, de una densidad de 20 pza/m2
incluye: capa de tierra vegetal, agua para riego, herramienta, mano de obra, cuidados por 30 dias.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que no considera “el agua para el riego por 30 dias”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-064 “Suministro y
plantacion de gudelia a razon de 4 elementos por metro cuadrado, incluye: capa de tierra vegetal, riego
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cuidados por 30 dias, fertilizante, enraizante, herramienta y mano de obra.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que no considera “el agua para el riego por 30 dias”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-065 “Suministro y
plantacion de arbusto tipo romero (rosmarinus officinalis)a razén de 3 elementos por metro cuadrado,
incluye: capa de tierra vegetal, riego y cuidados por 30 dias, fertilizante, enraizante, herramienta y mano
de obra.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que no considera “el agua para el riego por 30 dias”. -

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 [Mapa Obrasy Pavimentos S.A de C.V. $5,392,988.22

Grupo de Ingenieros Topografos en la Construccion, S.A. de C.V. $6,894,658.58
3 gﬂosnitdriisilci)srfg;’séi-ddeecén'en Asociacion en Participaciéon con Werk y $6,984,282.83
4 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $6,997,959.70
5 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. §7,181,431.74
6 |Construcciones Expres, S.A. de C.V. $7,231,260.36
7 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $7,249,425.02
8 |Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $7,370,608.52
9 |Megaobras, S.A. de C.V. 57,523,923.7\6
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No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

10

Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

$7,559,025.64

$7,608,243.97

11 [ Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

12 [Ineco Construye, S.A. de C.V. $7,629,772.91
13 | Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V. $7,852,743.35
14 | Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $7,974,547.09
15 | Constructora Larios Gutiérrez S.A. de C.V. $8,330,461.51
16 | Pintramex, S.A. de C.V. $8,365,573.82
17 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $8,405,965.64
18 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. $8,407,436.08

19

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

$8,444,831.45

20

Adolfo Rodriguez Servin

$8,459,111.94

21

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

$8,528,184.87

22

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

$8,685,692.46

23

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

$8,765,148.64

24

Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

$8,814,798.05

25

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

$8,907,018.92

26

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

$8,982,908.61

27

Anitsuj, S.A. de C.V.

$9,004,541.95

28

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

$9,157,238.78

23

Magquiobras, S.A. de C.V.

$9,256,211.96

30

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

$9,261,916.98

31

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

$10,248,401.38

32

Ncleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V.

$10,708,636.50

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificaciéon para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Larios Gutiérrez S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases

de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

L Importe por materiales;

I Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

VL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E9 " Anélisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante este considera un porcentaje de utilidad que no corresponde al analizado y
aplicado en el Documento E15 " Analisis por utilidad ".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisca_y sus

Municipios.
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Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construcciones Expres, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

L Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacidn Aritmética”, se observa en el Documento E9 " Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante este considera un porcentaje de cargo adicional que no corresponde al analizado
y aplicado en el Documento E16 " Andlisis de cargo adicional ",

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
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. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
Vi. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E9 " Andlisis de los precios unitarios”,

presentado por el licitante que considera un porcentaje de financiamiento que no corresponde al analizado

y aplicado en los Documentos E8.- “Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética”,
- i u - Anilisi L _

Documento E15 " Analisis por utilidad " y Documento E16.- Anélisis de cargo adicional

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion pulblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

£ Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la fir 3 Representante
legal en formato pdf y excel).
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento ES8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacidon Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Anélisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de.

licitacién y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;
IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maxime aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Construccion de Ciclovia sobre la Av. Nifios Héroes - Guadalupe, en los municipios de Guadalajara
y Zapopan, Jalisco. Frente 9.

$9,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
AMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI |

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,192,786.97
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,055,538.20

LI L - I3 ADD D

15%

| $4,649,127.78

$9,231,583.19
$7,124,162.58

1|mapa Obras y Pavimentos S.A de C.V. $4,649,127.78 $5,392,988.22| SE DESCALIFICA
2| Grupo de Ingenieros Topografos en la Construccion, 55,943,671.19 $6,894,658.58| SE DESCALIFICA
S.A. de C.V.
3| MISC de Jalisco, S.A. de C.V. en Asociacién en $6,020,933.47 56,984,282.83| SE DESCALIFICA
Participacién con Werk y Construcciones, 5.A. de C.V.
4|Lacariere Edificaciones, 5.A. de C.V. 56,032,723.88 $6,997,959.70| SE DESCALIFICA
5|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $6,190,889.43 $7,181,431.74 SE ACEPTA
6|Skip Edificaciones, 5.A. de C.V. $6,353,972.86 $7,370,608.52 SE ACEPTA
7|Megaobras, S.A. de C.V. $6,486,141.17 $7,523,923.76 SE ACEPTA
8| Grupo Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. 56,516,401.41 5$7,559,025.64 SE ACEPTA
9| Grupo Constructor Strade, S.A, de C.V. 5$6,558,831.01 57,608,243.97 SE ACEPTA
10|Ineco Construye, S.A. de C.V. $6,577,390.44 $7,629,772.91 SE ACEPTA
11|Grupo Edificador Mayab, 5.A de C.V. 56,769,606.34 $7,852,743.35 SE ACEPTA
12|Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 56,874,609.56 $7,974,547.09 SE ACEPTA
13|Pintramex, S.A. de C.V. $7,211,701.57 $8,365,573.82 SE ACEPTA
14|Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, 5S.A. de C.V. 57.246,522.10 $8,405,965.64 SE ACEPTA
15|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $7,280,027.11 $8,444,831.45 SE ACEPTA
16| Adolfo Rodriguez Servin $7,292,337.88 $8,459,111.94 SE ACEPTA
17|Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $7,351,883.51 $8,528,184.87 SE ACEPTA
18| Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $7,487,665.91 58,685,692.46 SE ACEPTA
| 19|Grupo Constructor MR de Jalisco, S-A de C.V. _ __ _ _ _$7.556,162.62] _ _ $8,765148.64| _SEACEPTA _ |
20|Construccién, Desarrollo y Proyectos IMR, S.A. de C.V. $7,598,963.84 $8,814,798.05 SE ACEPTA
21| Kalmani Constructora, 5.A. de C.V. $7,678,464.59 £8,907,018.92 SE ACEPTA
22|V.S. Ingenieria, S.A.de C.V. §7,743,886.73 $8,982,908.61 SE ACEPTA
23| Anitsuj, S.A. de C.V. $7,762,536.16 $9,004,541.95 SE ACEPTA
24| Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $7,8584,171.36 $9,157,238.78| SE ACEPTA
25| Maquiobras, S.A. de C.V. £7,979,493.07 £9,256,211.96 SE ACEPTA
26| Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,984,411.19 $9,261,916.98 SE ACEPTA
27| Construccidon, Mantenimiento y Asesoria de Obras 5£8,834,828.78 $10,248,401.38| SE DESCALIFICA
Duma, 5.A. de C.V.
28| Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V. $9,231,583.19 $10,708,636.50| SE DESCALIFICI\

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica

L2

Pagina 52 de 60




Plan Jalisco para la

Reactivacion & Infraestractura
: y Obra Pablica

Econémieu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaren en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nGimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

“PROPUIESTD

. g
11, MANG DE OBRA X
12. MAQUINARIA Y EQUIPD ; §17.91055]  $414,483.38
13. COSTOS INDIRECTOS 3
(12 Fnancamiento !

$3,432,281.20) 72.3858%| 53.891,847.43 F3.7691%

$3,861,156.61|  €6.1109%| $3,357,771.80

$3,521,310.50]

L. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 255815%| $1,335,479,69) 190275%| $975,375.24) 26.5624%| 51,349,104.43| 26.54B0%| $1423.415.21| 25.0983%| $134661820)  194%84%| $1078,013.72
3. IMPORTE POR MADKH NARIA ¥ ECUIPD 6.9666%|  5363,690.05 564999 $280604500  7a26me|  $a7212381)  woosew| sassmseos|  2s5o49%| 8139552485 67A26%|  §372,571.20

100,0000%| $5,075,000.04 | 100.0000%| $5,341,553.37 | 100.0000%| $5,378,018.48 |  100.0000%| $5533,87146
1201000%| SES5,E9891) 910764%| S486489.45| 10.77640%| SS7555674)  B.00000%| 544270972

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO $5,220,480.61 $5,126,160.35
5. IMPORTE POR CDSTOS INDIRECTOS T.00000%| 536543364 10.80263%| 5553,760.14

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.25220% $14,087.68 0.01522% 586448  D.48050%| $27,555.23|  D.00650%) $378.82| 0.30210% $17,997.83) 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLESTA 10.00000%|  $560,000.20 1 651,470.50) 9.21050% E A

l?. PRESUPUESTO TOTAL $6,190,849.43 $6.,353,972.86
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53,569,374.18

E6 41455

1. IMPORTE POR MATERIALES 53,784,851 TLOA1A%, d
2. IMPORTE POR MAND DE DERA 255425%) 51,440,906.25 25.3585%]  51,452,771.60 18.5678%) 20.6232% 24.0881%| $1,471,158.04) 26.2007%| £1,566,418.23)
1 IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD 52423%]  §33%218.85 BTN 5481,307.57 a3408%| $552,540.91 2,2700% T.A4E%|  $ams028.45| TATEZH|  $440,251.08

10000005 $6,117,569.08 | 100.0000% | £5,976,665.47

$8,72893107 | 100.0000%| $8,918,392.78

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,641,21483

. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BAEOOUN| 546145133 | $es3a72s1| 1naa030%| Se57.212.33 764139%|  $46748425)  10.00000%|  $597655.55(
6. IMPORTE POR FINANC AMIENTO 543425 0. 77re0| 551,121.33 s0.00 0.33000% 51695,
7. IMPORTE FOR LTI . SEETAS6 67 8.33330% it . SE5E.503.33 10.00000%]  5655,602.73)

: PRESUPUESTO T0 $7,280,027.11 $7,292,337.83

VS ingenieri, S8 de

60.7515%| 4$3,5993,715.65
31.6166%| $2,144,164.27
EB31EN|  $435.971.50]

54,810,554.51
$1,081,622.34
9.3980%]  5617,910.59

1. IMPORTE POR MATER|ALES 62.3528%
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 25896543
3. IMPORTE POR MAGLINARIA Y EQUIPO 46777

56,610,087.44 100.0000%| 56,573,851.42

5. IMPORYTE POR COSTOS INDIRECTOS | S668,441.79) B.30180%(  3545,748.00
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 055310 % , 730 0, 5 000 5,704,541 0212405 $15,122.03)

7, |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 9.00000 5604 0.00000% D05 X o2 : D000 £4,711.71] B.00000%|  $570,777.72
3 _ X §7,678,464.59

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

1. IMPORTE POR MATERIALES erzrien| $416500050]  71L3447%) $4,426,882.48
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2458730 S150L08D.B6|  I44227TH| $1E29.38841)  260930%| 5174015661  2A.ze7om| $1,781487.89
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO TA%09%|  5439,011.38 42307%|  $2823BETS|  7.5274%| 450200864 5.4056%|  5340,674.64

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) 66,105,102.14 | 106.0000%| $6,671,617.50 | 100.0000%| 56,669,04774 | 100.0000%| 56,202,234.98
S. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 1091139%]  $666,151.50) 697010%| 545501844 BI4T2EN|  $543,344.65 6ADDI0%|  5303,36825
6. IMPORTE POR FiNANCIAMIENTO 054762% 34385199  0.05531%| §3.847.23|  0.073TER $5,319.85|

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA, 1333333%| So0eEe052|  1000000%|  $7140%837|  10.00000%| 572177123
. §7,762,536.16 57,854,171.36 $7,979,493.07

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

N S T picte el s ;
HE V. Argiiteitbnico 5 A dy | (una Cottiiclor Strade, 5 L ey S8 e €V
MR e (TR IR T L Sl

IRN infreeimu’:_mn ¥
Proyectos, A de CY,

Skip Fdlficacionss, 5.4, iy C!

618,943 35 §158,377.02 $0.004

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DF| $528,013.55 $180,067.84 $683,452.65
MaTERIALES
16, INSUFICIENOA PARCIAL DE MAND| 5116,234.87 5$476,335.32 510261013 526.239.35 $105.096.36 £372,700.64]
[DE DBRA 1 -
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5274,940 53| 541,522.18)
MAQUINARIA ¥ EQLIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $185,507.21 §1,270.72, S0.00| $68,541.40] $0.00) $112.321.18
| MDERECTOS i i S P Ty e 4 o
19.  INSUFIOENCIA  PARDIAL  DE $0.00 $12,334,04 £0.00] 512.820.60) 50.00| 513,198.42
FINANCAMIENTO
20. INSUFIOIENCIA TOTAL: 5BBE,548.85 5804, 577.70 5838,432.36 5728,604 61 5539,413.92 5540,143 53|
1541617418415
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$325,548.77 -5§163,453.70] -5146,961. B6| -$72,007.17) £10,965.24 $27,631.63
UTILI DAL - |NSUFICIENGIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICHINSOLVENTE, S€ DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

_druazhn-‘,s.ﬂ.‘d- :  Fopnstruccones IFC 5.6

g g : # 2
15, INSUFIGENTIA PARCIAL  DE { $265,372.73 5000} 50000
16, INSUFICENCIA PARCIAL DE MANDH 510,808.28 5000, 5294,212.58] 5229, 890,05 50.00| S0.00)
DE CBRA il A " i b i i
17.  INSUFICIENGA  PAROAL  DE 579,276.52| 50.001 50.00f 50.00 50,00 50.00)
MAQUINARIA Y EQLIPO
18 INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $83,579,52| $71,558.34 50000 $0.00 $87,568 60| so.00]
INDIRECTCS . . I O
18.  INSUFICIENTIA  PARCIAL  DE $13,199.42 $12,765.18] S0.00] $1,915.06 $13,155 42 $0.00)
FINANCAMIENTO J . P PN
20 INSUFIOENDIA TOTAL:| 5382,997.m 5350.606. 27| 5254.212 58§ 5231,805.18] 5100, 76603 5B1,850.27
15H1641 7418415
[21. SOLVENDIA DE LAS PROPDSICIONES: 5248 B4 47 5276,800.35] 4257,758 24/ 5434,247.11) £557,737.30 5577,752.06)

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| 1 Grupo Constructor MR de | [ Construcdén, Desarrolioy | | Kalmard Constructors, SA.

Hlista, 54 de CV. de GV,
15. INSUFIOENTIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $320,124.99 $126,921.58 $0.00 $57,508.80
MATER| ALES
16 INSUFICENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 $502,726.77 20.00) 50.00 S370,092.22
17.  INSUFIGENGIA  PARCIAL  DE $127.E01.36) 0,001 $567.03] £0.00
MACUINARIA ¥ EQUHPO
18, INSUFICIENCI A PARCIAL DE COSTOS| 49,562 38 $0.00 30.00 $10,171.10) 50.00)
INDIRECTOS )
18, INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE| 50,00 $10,488.76 £0.00/ $0.00 $7,494.51] $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENDA TOTAL: $137,363.74 £513,19556 $320.692.02 £139,092.68 537758674 $66,70L.66,
15+16+17418+49 ) N
21 SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 5466,648.17 5163,978.96) $407, 387 66, 5470,970.28) -513,375.03) 5503,966.06]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
I:':L CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

J m'&u'wﬁ[ﬁa
plicads, SA-da CV.

15. INSUFIOENCA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 S0.00
MATERIALES

16 INSUFIOENOIA PARCIAL DE MAND) 30.00) 20.00 40.00| 0,00
DE 0BRA

17.  INSUFIQENCOA  PARCIAL  DE $0.00] $132,206.63 5000/ £73,818.74)
MAQUINARIA Y EQUIPO T R s

18, INSUFICIENOA PAROAL DE COSTOS SO0 550,012.41 511,685 19 5151562 6
INDIRECTOS

19'; INSUFIOENGA  PARCIAL  DE £0.00| £6,252, 14| 57.879.55 £5,005 29
FINANC AMIENTO ) :

20 INSUFIDENCIA TOTAL: 50,001 5231.371.18] 515,565.75| 5230,506. 64
15+16+17+18419

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 008,680,537 $487 687 19) S702, 205,47 51,000, 350, 304
UTILIDAD - INSUFIOENQA TOTAL

ll_l- CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1/CRN Infraestructuray Proyectos, 5.A. de C.V. $6,190,889.43 §7,181,431.74] CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Skip Edificaciones, 5.A. de C.V. $6,353,972.86 $7,370,608.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Megachras, S.A. de C.V. 56,486,141.17 $7,523,923.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. 56,516,401.41 57,559,025.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. 56,558,831.01 57,608,243.97 CUMPLE SOLVENTE
&(Ineco Construye, S.A. de C.V. 56,577,350.44/ §7,628,772.91 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V. 56,769,606.34 57,852,743.35 CUMPLE SOLVENTE
&|lialcon Construcciones, S.A. de C.V. 56,874,609.56| $7,974,547.09 CUMPLE SOLVENTE
S[Pintramex, 5.A. de C.V. $7,211,701.57 %B,365,573.82 CUMPLE SOLVENTE
10|Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, $7,246,522.10 58,405, 965.64 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
11|Grupo Vy CG, S.A. de C.V. §7,280,027.11 £8,444,831.45 CUMPLE SOLVENTE
12| Adolfo Rodriguez Servin 57,292,337.88 58,459,111.94 CUMPLE SOLVENTE
13|Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. §7,351,883.51 $8,528,184.87 CUMPLE SOLVENTE
14|Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. §7,487,665.91 58,685,692 46 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V, 57,556,162.62 58,765,148.64 CUMPLE SOLVENTE
16(Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S.A. $7,598,963.84 $8,814,798.05 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
17|Kalmani Constructora, 5.A. de C.V. 57,678,464.59 58,907,018.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18|V.5. Ingenieria, S.A. de C.V. $7,743,886.73 $B,982,908.61 CUMPLE SOLVENTE
19] Anitsuj, 5.A. de C.V. $7,762,536.16 $9,004,541.95 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
20| Procesos de Ingenieria Aplicada, 5.A. de C.V. $7,894,171.36 $9,157,238.78 CUMPLE SEEESRCHA LKPROPUESTA VA QUEREBASAEL
TECHO FINANCIERO ASIGMADO PARA ESTA OBRA
21| Maguiohras, 5.A. de C.V. £7,979,493.07 59,256,211.96 CUMPLE SRQEAECAR L PREPIEITL SN PPHE HERARA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
22|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. 57,984,411.19 $9,261,916.98 CUMPLE FERRSECH AL ERUEE B WL (O E RENASA B
TECHO FINANCIERO ASIGNAD O PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 24 de julio de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.,“para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de Ciclovia sobre la Av. Nifios Héroes - Guadalupe, en los municipios de
Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Frente 9., por un monto de $7,608,243.97 (siete millones seiscientos ocho
mil doscientos cuarenta y tres pesos 97/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales
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técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de

las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,282,473.19 (dos millones
doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y tres pesos 19/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-231-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 27 de julio de 2020
a las 11:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de julio de 2020 y de terminacidn el dia 24 de noviembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:38
horas del dia 24 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Py

1-
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mapa Obras y Pavimentos S.A de C.V.

Grupo de Ingenieros Topografos en la Construccién,
S.A. de C.V.

MSC de Jalisco, S.A. de C.V. en Asociacién en
Participacion con Werk y Construcciones, S.A. de C.V.

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Megaobras, S.A. de C.V.

Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Grupo Edificador Mayab, S.A de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Larios Gutiérrez S.A. de C.V.

Pintramex, S.A. de C.V.

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Anitsuj, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Maquiobras, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Ndcleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V.

REPRESENTANTE DEL éae' NO lmﬂmo“

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL |
JDEJALSCO. &

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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