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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Piblica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccion de Ciclovia sobre la Av. Nifios Héroes - Guadalupe, en los

municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Frente 10.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:40 horas, del dia 24 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero
1351, Edificio "B , Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y

licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP E-IVCR-OB-LP-232-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.
Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Edificacidon y Caminos Alpe, S.A. de C.V.
Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V,
Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.
Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Imex Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

Arda Ingenieros, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S.A. de C.V.
Obras Amb, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
28 Maquiobras, S.A. de C.V.
29 Constructur, S.A. de C.V.
30 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
31 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.
32 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.
33 Niucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V.
34 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.
35 Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.
36 Ingenieriay Construccién Ducis, S.A. de C.V.
37 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.
38 Edifica 2001, S.A. de C.V.
MSC de Jalisco, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion con Werk y Construcciones, S.A. de
C.V.
40 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
41 Pintramex, S.A. de C.V.
42 Inercia Constructiva S.A. de C.V.
43 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

39

Con fecha del dia 06 de julio de 2020, a las 12:40 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las /
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
N T osopreems | som
3 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,800,876.16
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $7,640,407.23
6 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $7,797,749.79
7 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,722,906.83
8 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $8,183,181.38
9 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $8,288,598.76
10 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,326,893.48
13 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $7,308,302.03
14 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $6,461,479.38
15 |Proyejal, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
16 |Imex Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,142,720.05
17 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $6,225,884.67
18 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $6,988,858.45
19 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. Se acepta $6,123,324.69
20 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,532,846.78
21 | Arda Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $6,825,026.17
- gzr::s.g.uccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. Seacepta $7.558,333.14
23 |Obras Amb, S.A. de C.V. Se acepta $6,850,549.89
24 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
25 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. Se acepta $6,504,033.21
26 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V, Se acepta $6,478,894.00
27 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. Se acepta $6,891,288.97
28 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $8,529,585.54
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

29 | Constructur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

32 | Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $6,717,625.59

33 | Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,563,930.27

34 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,997,011.09

36 | Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

37 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

38 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $6,987,182.47
MSC de Jalisco, S.A. de C.V. en Asociacion en

39 | Participacién con Werk y Construcciones, S.A. de Se acepta $6,286,429.78
C.V.

40 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

41 |Pintramex, S.A.de C.V. Se acepta $7,286,549.55

42 | Inercia Constructiva S.A. de C.V. No se presentd $0.00

|Gt oo visotale | sesaps | somoons

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,722,906.83
2 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $5,997,011.09
3 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. $6,123,324.69 /
4 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $6,225,884.67
MSC de Jalisco, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacién con Werk y
8 Construcciones, S.A. de C.V., 96,286/429.78
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

6 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $6,326,893.48

7 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,461,479.38

8 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $6,478,894.00
9 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $6,504,033.21
10 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $6,717,625.59
11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,800,876.16
12 |Arda Ingenieros, S.A. de C.V. $6,825,026.17
13 | Obras Amb, S.A. de C.V. $6,850,549.89
14 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $6,891,288.97
15 |Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,987,182.47
16 | Adolfo Rodriguez Servin $6,988,858.45
17 | Pintramex, S.A. de C.V. $7,286,549.55
18 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $7,308,302.03
19 |Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $7,558,333.14
20 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,640,407.23
21 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V, $7,797,749.79
22 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. $8,142,720.05
23 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $8,183,181.38
24 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $8,288,598.76
25 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,529,585.54
26 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $8,532,846.78
27 | Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de CV. $9,308,003.28
28 | Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V. $9,563,930.27

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciin de las propuestas técnicas y f/'

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 06 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

5.- M5C de Jalisco,

S.A.deC.V.en
1.- Medgar 2.- Lacariere 3.- Construcciones | 4.- Constructora Asociacién en
DOCUMENTOS Construcciones, | Edificaciones, S.A. Expres, S.A. de Cadamu, 5.A. de Participacion con
S.A. de C.V. de C.V. Cc.V. C.V. Werk y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
inscripcidn a la presente
licitacidn puiblica
eniide vor i ecntanin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Pdablica por
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autigrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por amboslados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo..
Documento T1.1 (opia
2
conducto de la Direccién
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Q/ 2
-

de la constancia de
General de Licitacién y
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradasen la

elaboracion dela
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- MSC de Jalisco,
S.A.de C.V. en

1.- Medgar 2.- Lacariere 3.- Construcciones | 4.- Constructora Asociacién en

DOCUMENTOS Construcciones, | Edificaciones, S.A. Expres, 5.A. de Cadamu, 5.A. de Participacion con

s.A. de C.V. decCV. c.V. C.V. Werky
Construcciones, S.A.

de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
elacta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
Sl i Bos & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
ung...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
Kbt G o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- MSC de Jalisco,

S.A.deC.V.en
1.- Medgar 2.- Lacariere 3.- Construcciones | 4.- Constructora Asociacién en
DOCUMENTOS Construcciones, | Edificaciones, S.A. Expres, S.A. de Cadamu, S.A. de Participacién con
S.A.deC.V. de C.V. C.V. C.V. Werk y
Construcciones, 5.A.
de C.V,
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Gthizchom npEn e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de

construccién... 2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- MSC de Jalisco,
S.A.deCV.en

1.- Medgar 2.- Lacariere 3.- Construcciones | 4.- Constructora Asociacidn en
DOCUMENTOS Construcciones, | Edificaciones, S.A. Expres, S.A. de Cadamu, S.A. de Participacion con
S.A.de C.V. de C.V. C.v. C.V. Werk y
Construcciones, 5.A.
de C.V.
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-

Intsgeacaai et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
sspmcificaciuis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es .
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por
P galconumtita. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
os programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.~ MSC de Jalisco,
S.A.deC.V.en

1.- Medgar 2.- Lacariere 3.- Construcciones | 4.- Constructora Asociacion en
DOCUMENTOS Construcciones, | Edificaciones, S.A. Expres, S.A. de Cadamu, S.A. de Participacién con
S.A. de C.V. de C.V. C.V. Cc.v. Werk y
Construcciones, S.A.
deC.V.
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% [dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado

voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
msterla de seguridnd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

sl iamkne CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, conla
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
maorales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierne de Jalineo | Man Jalsco para la Reactivacion Econdrnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

i

Infrasstructura

Ol yObraPablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Lacariere
Edificaciones, S.A.
de C.V.

3.- Construcciones
Expres, S.A. de
CV.

4.- Constructora
Cadamu, S.A. de
c.v.

5.- MSC de Jalisco,
S.A.deC.V.en
Asociacion en

Participacién con
Werk y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprabable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Skip
Edificaciones,
S.A.de C.V.

7.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V,

8.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

9.- Mega
Geotecnia, 5.A. de
C.V.

10.- Big
Construccién e
Interiorismo, S.A. de
C.\V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
~ fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente

licitacidn puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidny
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars s Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.~ Asesoria 10.- Bi
b= skip 7 Paca Essecial;alza‘::ia en B Miga Construcciin e
DOCUMENTQOS Edificaciones, Desarrolladora, P Geotecnia, S.A. de S
Soldadura, 5.A. de interiorismo, S.A. de
S.A.deC.V. S.A.de C.V. C.V.
C.V. C.V.
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

PRI o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de

aclaraciones, ensu__ | R RS B VI e |
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva...

Gobisrno de Jalizeo | Plan Jalisco para o Reactivacidn Econamica,
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

3\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

b.- Skip
Edificaciones,
S.A.deC.V.

7.- Dasam
Desarrolladora,
5.A.de C.V.

8.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A. de
C.V.

9.- Mega
Geotecnia, 5.A. de
C.V.

10.- Big
Construccion e
Interiorismo, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municiplos
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco pars s Reactive
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

7.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

6.- Skip
Edificaciones,
S.A. de C.V.

8.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A. de
C.V.

9.- Mega
Geotecnia, 5.A. de
Cc.V.

10.- Big
Construccion e
Interiorismo, 5.A. de
c.v.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Ial
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Skip
Edificaciones,
S.A.de C.V.

7.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

8.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A. de
C.V.

9.- Mega
Geotecnia, S.A. de
c.v.

10.- Big
Construccién e
Interiorismo, S.A. de
Cc.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplird cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobisrno de Jaliseo | Plan Jalisco pars ks
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- i 10.- Bi
A oidp 2 Ramam Esaecf;si;(:iralaan 9. Mega Construcciin e
DOCUMENTOS Edificaciones, Desarrolladora, P Geotecnia, 5.A. de i
Soldadura, S.A. de Interiorismo, 5.A. de
S.A.deC.V. S.A.de C.V. C.V.
C.V. C.V.
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hopbras y njares qua CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
Sieiitas A n bitee CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plblicos, en los que sea

comprobable su
participacién
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA
11.- Grupo 14.- Grupo
Constructor ] 13.- Obras Amb, Constructor 15.- Edifica 2001,
D ENT Ingeni A = 2 £ 1
__D_CUM _i_ —Strade, s.Alde____ﬂgE[l!ErQS,_S = de_ ........ S5.A.deCV.—— -Banderaz, S.A. de S Aok -5.A. de C.V.
CvV C.v. cV

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Gobierne de Ializeo | Plan Inlisco para la Reactivacion Econdmics
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

11.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

12.- Arda
Ingenieros, S.A. de
C.V.

13.- Obras Amb,
S.A.de C.V.

14.- Grupo
Constructor

Banderaz, S.A. de

C.V.

15.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gque se analizaron y
revisaron la
convocataria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Cireulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalicco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

il

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Cbra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

12.- Arda
Ingenieros, S.A. de
C.V.

13.- Obras Amb,

S.A.de C.V.

14.- Grupo
Constructor
Banderaz, S.A. de
C.V.

15.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalizee | Plan I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Strade, S5.A. de
C.v.

12.- Arda
Ingenieros, 5.A, de
C.V.

13.- Obras Amb,
S.A.deC.V.

14.- Grupo
Constructor
Banderaz, S.A. de
C.V.

15.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaclén mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cablerna da Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

Infraestructura
. ¥ Obra Pdblica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

12.- Arda
Ingenieros, 5.A. de
C.V.

13.- Obras Amb,
S.A.de C.V.

14.- Grupo
Constructor
Banderaz, S.A. de
C.V.

15.- Edifica 2001,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacioén y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 12.- Ard 14.- Grupo
Constructor 5 4 13.- Obras Amb, Constructor 15.- Edifica 2001,

Strade, S.A. de ingenieros, 5. og S.A.de C.V. Banderaz, S.A. de S.A.deC.V.
cVv <. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna 2
discapacidad sies
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
bombresy mujeres que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el-que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de —

CGRASUZS Breviote CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

&
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Reactivacion

Econoivoa

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

A

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Adolfo
Rodriguez Servin

17.- Pintramex,
S.A. de C.V.

18.- V.S.
Ingenieria, S.A. de
c.V.

19.- Construccidn,
Desarrollo y

Proyectos JMR, 5.A.

de C.V.

20.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién dela
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Construccidn,

Desarrollo y 20.- Desarrollos
Proyectos JMR, 5.A. | Casavi, S.A. de C.V.
de C.V.

18.- V.S,
Ingenieria, S.A. de
C.V.

16.- Adolfo 17.- Pintramex,

DOCUMENTOS Rodriguez Servin S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
sshmistiativos ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...
Documento T8.- 2
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcitn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de i
ejecucién de los
trabajos...

Gaoblerno de Jallseos | Plan Jalisco para la Reactivacion Economics
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18- V.S 19.- Construccién,
16.- Adolfo 17.- Pintramex, S Desarrollo y 20.- Desarrollos
Ingenieria, S.A. de

Radriguez Servin S.A. de C.V. Proyectos JMR, 5.A. | Casavi, S.A. de C.V.
C.V. de C.V

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Recgrrme generakde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utiezacidn mersudl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
MEDiacion oebss. o9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
TRCIRBIO R 08 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Halncin da sbqulnri CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
Intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Doxusuento Ty CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Iegmenn el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
Sapcfieng CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- V.S, 19.- Construccidn,

16.- Adolfo 17.- Pintramex, vy Desarrollo y 20.- Desarrollos
DOCHMENTOS Rodriguez Servin S.A.de C.V. Ingenleéle:; S.A. de Proyectos JMR, 5.A. | Casavi, S.A. de C.V.
e de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Sl dhesitanon, £l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplira cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- V.5. 19.- Construccion,

16.- Adolfo 17.- Pintramex, Desarrolloy 20.- Desarrollos
DOCUMENTOS 1 ieria, 5.A. d :
Rodriguez Servin S.A.de C.V. "geme:: :; < Proyectos JMR, S.A. | Casavi, S.A. de C.V.
= de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

tlhtis e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
T“’"ms yueres he CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
SR R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

y Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Eco
Construcciony
Asociados, S.A.

de C.V.

22.- Imex
Construcciones,
S.A.de C.V.

23.- Edificacion y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

24.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.deC.V.

25.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn piublica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sldo consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Re
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(c

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puablica

DOCUMENTOS

21.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A.

de C.V.

22.- Imex
Construcciones,
S.A.de C.V.

23.- Edificacidn y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

24.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

25.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién dela
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términas del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiv
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

21.- Eco
Construccion y
Asociados, 5.A.

de C.V.

22.- Imex
Construcciones,
S.A.de C.V.

23.- Edificacidn y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

24.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A. de C.V.

25.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicasy
privadas...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructive de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y eguipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Eco
Construccidn y
Asociados, S.A.

de C.V.

22.- Imex
Construcciones,
S.A. de C.V.

23.- Edificacién y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

24.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

25.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

8]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

23.- Edificacién y
Caminos Alpe, S5.A.
de C.V.

24.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.deC.V.

25.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
¥ capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

trakbhal

de los tr

21.- Eco
22.- Imex
Construccién y ;
Construcciones,
Asociados, S.A. S.A. de C.V
de C.V. e i
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica

L5

Pagina 31 de 51




Plefi Salieon para b (HE
Reactivacion

Ecpnéfmicq_.-';

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Eco
Construcciony
Asociados, S.A.

de C.V.

22.- Imex
Construcciones,
S.A. de C.V.

23.- Edificaciony

de C.V.

Caminos Alpe, S.A.

24.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

25.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Ga-Castel
Construcciones,
S.A.de C.V.

27.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, 5.A. de C.V.

28.- Nucleo
Constructor Forte,
S.de R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Construccidn,

26.- Ga-Castel Morteriiens 28.- Niicleo
DOCUMENTOS Construcciones, Y Constructor Forte,
SAdecy. f uefadeObms . Ly sy
e Gl Duma, S.A. de C.V. ! Sk i

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

partenindstaieds CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaraon, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

RIS vt CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

28.- Nucleo
Constructor Forte,
S.deR.L.de C.V,

26.- Ga-Castel
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pablicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
ErORBmA Al di CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ia mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
slfsaciin waefisdal de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construccidén,
propuesto porel
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
STt A0 sos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...

Coblerno de Jalleco | Plan Ja
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

27.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

28.- Nucleo
Constructor Forte,
S.deR.L. de C.V.

26.- Ga-Castel
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Consti io ;
26.- Ga-Castel e el 28.- Niicleo
Mantenimiento y

DOCUMENTOS Construcciones, Constructor Forte,
SAdecv. |AeeofadeObms i SR et
et e Duma, S.A.de C.V. ! Srt =

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
ST CUMPLE CUMPLE CUMPLE
os programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
o IS CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

MRpesicNE W CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten |a experiencia
y capacidad técnica en

i 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizadas por
el licitante y su
personal...

qacien Economica.,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Construccidn,

26.- Ga-Castel Marteriicits 28.- Niicleo
DOCUMENTOS Construcciones, Assionts de Obravs Constructor Forte,
S.A. deC.V. S.deR.L.deC.\V.

Duma, S.A. de C.V.

Documento T25,- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
'l“"“b""" Yt Aye CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
SENRISRES poovies; CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Big Construccién
e Interiorismo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada un
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de lo
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentario de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Goblemo de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-001 “Demolicion de
pavimento en banquetas (concreto simple, loseta cerdmica, cantera, o materiales similares), por medios
manuales. incluye mano de obra, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de acopio dentro de la
obra indicado por la supervision y retiro fuera de la obra acarreo a tiro autorizado. limpieza del drea de
trabajo, equipo de seguridad, sefializacion preventiva, informativa y restrictiva del drea de trabajo, la mano
de obra para sefialamiento, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecucion del trabajo. asi
como la limpieza parcial y total del area al final de esta actividad. p.u.o.t.” omite considerar en la integracion
de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que

“no considera camion de volteo”,

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-034 “Construccion de
firme de 10 cm. de espesor, de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 acabado comin, armado con malla
electrosoldada 6x6/10-10, incluye: materiales, acarreos, preparacion de la superficie, nivelacion, cimbrado,
colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion” omite considerar
lo sefialado en el concepto referido ya que “considera concreto hecho en obra debiendo ser concreto

premezclado”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-035 “Construccion de
rampas a base de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, terminado escobillado,
reforzado con malla de 6-6/10x10, color gris claro. incluye: escobillado de la superficie, cimbra, vaciado,
descimbra, curado, material, mano de obra equipo y herramienta cortes con disco, materiales, fletes,
colocacién y acarreos” omite considerar lo sefialado en el concepto referido ya que “considera concreto
hecho en obra debiendo ser concreto premezclado”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-065 “Suministro y
plantacion de arbusto dedo moro lampranthus spectabilis, 0.40 m. de altura, de una densidad de 20 pza/m2
incluye: capa de tierra vegetal, agua para riego, herramienta, mano de obra, cuidados por 30 dias” omite
considerar en la integracidn de esta tarjeta el material solicitado ya que “considera 1 pza/m2 de arbusto

dedo moro debiendo ser 20 pza/m2”.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante MSC de Jalisco,
S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion con Werk y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-034 “Construccion de
firme de 10 cm. de espesor, de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 acabado comun, armado con malla
electrosoldada 6x6/10-10, incluye: materiales, acarreos, preparacion de la superficie, nivelacion, cimbrado,
colado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucién” omite considerar
lo sefialado en el concepto referido ya que “considera concreto hecho en obra debiendo ser concreto

premezclado”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-035 “Construccion de
rampas a base de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, terminado escobillado,
reforzado con malla de 6-6/10x10, color gris claro. incluye: escobillado de la superficie, cimbra, vaciado,
descimbra, curado, material, mano de obra equipo y herramienta cortes con disco, materiales, fletes,
colocacién y acarreos” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente
para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera “0.0705 cm de concreto
premezclado debiendo considerar 0.10 cm”.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8]

Infraestructura
. ¥ Obra Publica

Importe con IVA

No. Empresa y/o Persona Fisica
1 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,722,906.83
2 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $5,997,011.09
3 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. $6,123,324.69
4 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $6,225,884.67
5 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $6,326,893.48
6 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,461,479.38
7 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $6,478,894.00
8 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $6,504,033.21
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,800,876.16
10 | Arda Ingenieros, S.A. de C.V. $6,825,026.17
11 | Obras Amb, S.A. de C.V. $6,850,549.89
12 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $6,891,288.97
13 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,987,182.47
14 | Adolfo Rodriguez Servin $6,988,858.45
15 | Pintramex, S.A. de C.V. $7,286,549.55
16 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $7,308,302.03
17 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $7,558,333.14
18 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,640,407.23
19 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $7,797,749.79
20 |Imex Construcciones, S.A. de C.V. $8,142,720.05
21 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $8,183,181.38
22 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $8,288,598.76
23 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,529,585.54
24 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $8,532,846.78
25 [ Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $9,308,003.28
26 | Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V. $9,563,930.27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar

los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU)debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacién y su anexo econémico respectivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciény por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitaciéon Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

2
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-LP-232-2020

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

y Zapopan, Jalisco. Frente 10.

%$7,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

54,533,540.37
$8,244,767.47
$6,280,310.58

$7,222,357.16
$5,338,263.99

IS

5
6
F
8

g

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
[ 52
22

Z3

24

25

Medgar Construcdones, 5.A. de C.V.

21l.amriere Edificaciones, 5.A. de C.V.

Construcciones Expres, 5.A. de C.V.
Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, 5.A. de C.V.
Dasam Desarrofiadora, $.A. de C.V.

|Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V,

Arda Ingenieros, S.A. de C.V.

Obras Amb, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S5.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Pintramex, 5.A. de C.V.

V.5. Ingenieria, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrolio y Proyectos 1IVIR, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V.
Eco Construccion y Asociados, 5.A. de C.V.
Imex Construcciones, S.A. de C.V.

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

[Procesos de Ingenieria Aplicada, 5.A. de C.V.
Maguiobras, 5.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A.de C.V.
MNiucieo Constructor Forte, 5. de R.L. de C.V.

$4,933,540.37
$5,169,837.15
$5,278,728.18
$5,367,141.96

$5,454,218.52
$5,570,240.84
$5,606,925.18
$5,862,824.28
$5,883,643.25
5,905,645 .46
$5,940,766.35
$6,023,433.16
$6,024,877.97
$6,281,508.23
$6,300,260.37
$6,515,804.43

$6,586,557.96
56,722,198.09
$7,019,586.25

$7,145,243.76
$7,353,000.98
$7,355,902.40

58,024,140.76

$8,244,767.47

$5,722,906.83
$5,997,011.09
$6,123,324.69)
$6,225,884.67

$6,326,893.48
$6,461,479.38
86,504,033.21
$6,800,876.16
$6,825,026.17
$6,850,549.89
$6,891,288.97
$6,987,182.47
$6,988,858.45
$7,286,549.55
$7,308,302.03
$7,558,333.14

$7,640,407.23
$7,797,749.79
$8,142,720.05

$8,183,181.38
$8,288,598.76
$8,529,585.54
$8,532,B46.78

$9,308,003.28

$9,563,930.27

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEFTA
SE ACEPTA
5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maguinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

oz

52,818,652, ,146,066.44 3,322 .
11. MANO DE OBRA 5895,096.11| 51903,476.78 $1,307,026.73
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5183 640.85 $628,406.21 $447,793.88
13. COSTOS INDIRECTOS 5300,319.71 5768,527.14 $485,820.62
14. FINANCIAMIENTO 50.00 544,872.11 $15,153.65
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5 frigenieros, Sa. d

1, IMPORTE POR MATERAI!! 63.9357%| 52,954,208.08 723834%| 53,185066.40| 7L5325%| 53.317,165.83) . 52,81E,852.02 304, £2.6856%
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA I36245% ) $1,081,544.18 I0BE23W| 589599611 F0AES4N]| 594996045 SLITEEI526|  I7.4255%| $1,317,954.85 27.9296%|
2, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 12.4354% 574,550,893 7254%% 5519,208.12 7.9818% 5370,134.92 5353,075.35) J8214% £1E3,640.85) BA03EN

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 54,620,303.16 100.0000%| £4,400,270.88 | 100.0000% $4,637,26125 1 $4,391,062.77 | 100.0000% | 54,805,622 26 100.0000%
5. IMPOATE POR COSTOS INDIRECTDS B.50000%|  5300,319.71 10.80263%]  $475,344.96 $387,632.31 $504,972.22) 1L21820%|  5539,04.32]  13.45000%
6. IMFORTE FOR FINANC AMIENTO 0.02719% 51,337.92 0.01118% s545.00| D.26060%  $13,547.12 $19,324.65 | 1617304 0.80000%
B.S0000%|  S4187E6.E7 11.79550%) 5550786 73 5503,824.17] £63,573.55! 2,606
$5367,141.96 :

LGriipo Conurudior Bandsraz,
T BAdery.

1. IMPORTE POR MATERIALES : EE2EEIN| 53,206.590.50f $5,151,228.74) b B1.1645%] $3,173,684 36 53,502,200.16)
1. IMPORTE POR MAND DE OBRA 26.5864%| £1,290.914.17 $1,130,251.85) IT4771%| $1,868,497 82 26.8214%] $1,369,397.52 $1,067,943.06
A IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO. 7.0253%) 533983614 £559,477.26| 6.266F%| $31% %4447 11.0241%] $562,337.14 11.1991%| §576,354.65

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 1000000%| §4,837,340.91 ! $4,840,352 56 100 0000%| 55,025,098.92 10000000 55.105.519.02 100.0000%| 55,146,507.87 $5,928,882.21
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.18450%|  $492,658.95 $572,118.34| o8, . 12.09750%|  5612,598.79) $363,423.5
6. IMPDRTE POR FINANCH £32,237.44 5$10,127.86
7. IMPDRTE FOA UTILIDAD PROFUESTA

$4,107,119.18 £3.3535%)] 53,522,748.87]
5933, 587,34/ JB.8004%] $1,596,026.18) 31.7855%| 51,738,521 56 25.7840%| 51,548 B9 76|
10.7747% 4608,756.45) 6.8832%| 43B0,123.43 5.3210% 5705,606.51 5194 3% $312,023 65|

1. ATE PO MATERIALES Gﬂ.?"‘ £3,54T.464.32
2, IMPORTE POS. MAND DE OBAA 33.8605%| 5190347608 24.5544%| $1,359,06E.76/
9.9877%)| G5E1,458.03] 11.3534%| $628,4906.21

3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] $5,621,51483 | 1000000%| 3553493929 100.0000%| 85,64987297 | 100.0000%| $5.522.0%6.69 | 100.0000%| $s.55698601 | 00.000ms| $5,006,996.85
|5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.50080%| $370,508.43| T.E0A0TH|  5420,B80.66 8.51480%( $537,579.76) SRTOIN| 5545087 54 13B3000%| SIEBE527.14 T53460%]  5a521,602.43

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18330%|  $10,983.38 0.03422% 50,00 $23,565.89 0.13440% 58,501 45 0.05568%,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PHOPUE 2.00000%| 545023054  10.00000 % B 8.00000 454,096, 32| 5893, 268 89 10.00000% |
$6,515,804.43 $6,732,198.09 £7,019.586.25

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; )

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Gobierno de Jalisco | Pan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o Constructor Strade,

SAdety, LArda Ilrt]o. LS
COENCA  PAROAL  DE JBA45 $136,589.74) $502,904.01 $388,621.31

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND] 5215483 59| $411,030.62| §357,066.28 5127691 44 40,004 5253882

OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PAROAL  DE| £0.00| £128,525. 76 $77,656.96 554,718 53] 5$264,153.03| 59,245.97)
MAQUINARIA Y EQUIPO S F o R el i R
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5185,500.91 $10,475 66| 538,187.31 $0.00 $0.¢0] $0.00
INDIRECTOS )
18, INSUFICIENCIA  PAROAL  DE £13,815.79 514,608.55 51,5606.53] 50.00 50.00] 50,00
FINANCIAMIENTD e - .
. INSUFICIENCIA TOTAL $782,647.27 $701,690.33 $530,000.33 $685,813.97 5287,192.70 5413,409.99)
15+16+17+18415
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5364,280,61 -5150,903.60 -535,565.17| -$22,290.42 $150413.48 $109,226 62
UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL
22. CALIFICATION INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, S DESCALIFICAINSDLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Conatruciof lands .dm:-.;gm's_!:‘_

$170,E32 40| 50.004 S148,171. 78] 50.00 S10Z,264.79)

15, INSUFITIENOA PAROAL DE 5!15,491

16 INSUFICIENCIA PARGAL DE MAND £16,112 56| $176,774.37 $0.00 50,00 523308367 50.00
OE DERA

17.  INSUFICIENCIA. ~ PAROAL  DE 5107.957.74 50,00/ 5132,249.41 £0,00 $0.00 50.00)
MACUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFIOENCA PARCIAL DE COSTOS] 50.00| s0.00) 552,802.11 557,4559.18 £0.00| 5122,396. 67
INDIRECTOS ] KR LRRN A WERY . i

19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £0.004 55,025.73| 5000 S0.00 £0.00) 4386228
FINANCIAMIENTD

20 INSUFICENOA TOTAL £280,535 85| $352,633.05 518505153 5205,630.95| 5239,083 67 S22B523.73
15+16+17+18+19

21. SOLVENQA DE LAS PROPOSIONES: 5274,343.45] S135,454.87 5£309,802.50) 523E,415.63) 5186564 1) 5235 652 87|
UTILIDAD - INSUFICIENC A TOTAL

Iu CALIFICACION SOAVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE

de &dificadin y Cominod Alpr,

15. INSUFICIENCA  PARCIAL  DE $165,476.02, S0.00

MATERIALES

16, INSUFIOENCIA PAROAL DE MANO 50,001 $0.00 $373,028.39 50.00 50,004 0,008
DE OBRA e b s o -

17.  INSUFICIENCIA  PAROAL  DE S0.00| 50.00| 50,004 S67.670.45) $152,107.37] £135,770.23
[MACUINARIA Y EQUIPO

!13 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $115,312.19| 584,939 06 50,00 50.00] 500007 533,218.19|
IND|RECTOS e .
15, INSUFICIENCIA PAROAL  DE| $4,170.27| $13,115, 56/ £15,153.65 50.00] 56,6572.19 511,556 64
I NANCL AMIENTO

20 INSUFIOENDOA TOTAL] 5284 958 47| 578,055 52| 5389.1B3.01 £67,670.45) 5158,759,55| $1B0,545.25}
15+16+17+18+18 e = i
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOIONES:| 5195, 282.07| S517,730 28] 5106,812.19 5625,598. 44| 5526,577.67 S4E5,773. 364
UTILIDAD - INSUFICVENG A TOTAL

I_lz. CAUFICAOION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
prSUPUEStO total menor.

1|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $5,367,141.96 $6,225,884.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|5kip Edificaciones, S.A. de C.V. 55,454,218.52 $6,3265,893.48 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Dasam Desarrolladora, 5.A. de C.V. §5,570,240.84 56,461,479.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Mega Geotecnia, 5.A. de C.V. $5,6065,925.18 56,504,033.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 55,862,824.28 56,800,876.16 CUMPLE SOLVENTE
6|Arda Ingenieros, 5.A. de C.V. £5,883,643.25 $6,825,026.17 CUMPLE SOLVENTE
7|0bras Amb, 5.A. de C.V. §5,905,646.45 56,850,549.89 CUMPLE SOLVENTE
8{Grupo Constructor Banderaz, 5.A. de C.V. §5,940,766.35 $6,801,288.97 CUMPLE SOLVENTE
9|Edifica 2001, 5.A. de C.V, $6,023,433.16| 56,987,182.47 CUMPLE SOLVENTE
10|Adoelfo Rodriguez Servin $6,024,877.97 $6,088,858.45 CUMPLE SOLVENTE
11|Pintramex, S.A.de C.V. 56,281,508,23 57,286,549.55 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA CLUERERASA FL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA
12|V.5. Ingenieria, 5.A. de C.V. 56,300,260.37 57,308,302.03 CUMPLE SR RESECHA LA PROPULSTR WA GUERERARA £
TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA
13| Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, 56,515,804.43 $7,558,333.14] CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA BL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SA. deCV.
14| pesarrollos Casavi, 5.A. de C.V. 56,586,557.96 57,640,407.23 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA FL
TECHD FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA CBRA
15|Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $6,722,198.09 §7,797,749.79| CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADD PARA ESTA DBRA
16/Imex Construcciones, S.A. de C.V. $7,019,586.25 $8,142,720.05 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $7,054,466.71 $8,183,181.38 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
18|Procesos de Ingenierfa Aplicada, S.A. de $7,145,343.76 $8,288,598.76 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
cV TECHO FINAMNCIERDC ASIGNADD PARA ESTA DBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias

Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima séptima sesién extraordinaria del dia 24 de julio de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de Ciclovia sobre la Av. Nifios Héroes - Guadalupe, en los municipios de
Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Frente 10., por un monto de $6,800,876.16 (seis millones ochocientos mil @

ochocientos setenta y seis pesos 16/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,040,262.85 (dos millones
cuarenta mil doscientos sesenta y dos pesos 85/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de julio de 2020
a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de julio de 2020 y de terminacion el dia 24 de noviembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:43
horas del dia 24 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

i 2
T
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

MSC de Jalisco, S.A. de C.V. en Asociacion en

Participacion con Werk y Construcciones, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Arda Ingenieros, S.A. de C.V.

Obras Amb, S.A. de C.V,

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Adolfo Rodriguez Servin

Pintramex, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V.

Imex Construcciones, S.A. de C.V.

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Nucleo Constructor Forte, S. de R.L. de C.V.

REPRESENTANTE DEL éRGANOINTERNO
DECONTROL :

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-232-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ REPRESENTANTE DE LACONTRALORIADEL |

' ESTADODEJALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

.~ TESTIGOSOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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