
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023 • 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIEFmo OH E:~íAUO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conform idad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En 

este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB- • 

CSS-042-2023, para la contratación de obra pública: Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en , 
el municipio de Tonalá, Jalisco. Sexta Etapa. Frente 2. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del día 16 de febrero de i o23, se reunieron, 
en la exp lanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Aven ida Prolongación 
Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los 
servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figura n al final de la presente 
acta. 

. 
Con fecha de invitación del día 30 de enero de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el 

número de proced imiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023, • se invitaron a participar a los siguientes 
licitantes: 

1.- Francisco Javier Mestas Ochoa • 

2.- Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. • 

3.- Procopesa, S.A. de C.V. 
4.- Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. • 

5.- Pixide Constructora, S.A. de C.V. • 

.. 
Con fecha del día 15 de febrero de 2023, a las 10:45 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior 

(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuest as recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

proposiciones por servicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

no. Empresa y/ o Persona Física Documentación 

1 Francisco Javier Mestas Ochoa Se acepta 

2 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 

3 Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta 

4 Consorcio Constructor Ca ceb, S.A. de C.V. Se acepta 

s Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. .. 

ú.J 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$11,083,189.45 

$11,308,644.35 

$10,976,000.12 

$11,196,627.84 

$10,921,364.70 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante ·-Importe con IVA 

1 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $10,921,364.70 

2 Procopesa, S.A. de C.V. $10,976,000.12 

3 Francisco Javier Mestas Ochoa $11,083,189.45 

4 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $11,196,627.84 

5 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $11,308,644.35 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas t écnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 15 de 

febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocat oria y Bases del Concurso Simplificado 
Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontra ra en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartad o IV.I del capítulo IV "evaluación y 

ca usas de desechamien to de propuesta s" de la Convocatoria y Bases de este proced im iento de 
contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

• Jalisco 
GOBIERUO OEL 1:SIADO 

Con fundament o en el artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y 

sus Municipios se procedió a realizar el aná lisis deta llado de las proposiciones acept adas de conformidad 

con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

' -· .. ·-
4.- Consorcio 5.- Grupo 1.- Pixide 3.- Francisco 

DOCUMENTOS Constructora, 
2.- Procopesa, 

Javier Mestas 
Constructor Constructor 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Ochoa 
Caceb, Vértice Jalisco, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl .-

Manifestació n bajo 
protest a de decir 
verdad de que la 

firma plasmada en 

los document os de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la proposición 

técnica y económica 
es la firma autógrafa 

de la persona 

facu ltada para e llo ... 

Document o T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y 

revisaron la 
convocatoria y bases 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
de concurso 
simplificado 

sumario, a ne xos 
técnicos -

económicos (guias 
de llenado) y 

modelo de contrato. 

Document o T3.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de conocer 

la s e spe cificacio nes 
part iculares o 
gene ra les de 
construcción CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

a plica bles, así como 
estar conforme co n 

el contenido, 
a lcances y todas las 
particula ridades del 

proyecto .. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

- 4.- Consorcio 1.- Pixide 3.- Francisco 
DOCUMENTOS Constructora, 

2.- Procopesa, 
Javier Mestas 

Constructor 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Ochoa 
Caceb, 

S.A. de C.V. 

Documento 14.• 

Manifestación 
escrita de conocer el 
sitio de la obra y sus 

condiciones 
ambientales, de 
conocer el o las 

actas de juntas de 
aclaraciones, en su 
contenido, alcances CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

y estar conforme con 

todas las 
particularidades y 
acuerdos que se 

tomaron, y que han 
sido considerados en 
la elaboración de la 
propuesta técnica y 

económica ... 

Documento TS.-

Escrito de 

proposición de los 
profesionales 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
técnicos y 

administrativos al 
servicio del 

licitante ... 

Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por 

su conducto no 

participan personas 

inhabilitadas en los 

terminas del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
48 de la ley de Obra 
Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 

88 de su reglamento 

para evadir sus 

efect os. 

Document o T7, -

Descripción de la 

planeación in tegral 

propuesta por el 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE licitante para el 

desarrollo y 

organización de los 

t rabajos que se 
licitan ... 

• Jalisco 
GOHIERli O OH ESTADO 

5.- Grupo 
Constructor 

Vértice Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Pixide 3 .- Francisco 
4.- Consorcio 

DOCUMENTOS Constructora, 
2.- Procopesa, 

Javier Mestas 
Constructor 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Ochoa 
Caceb, 

S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos, propuesto 

por el licitante ... 

Documento T9.-
Programa 

cale11darizad o y 

cuantificado de la 
uti lización mensual 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de la mano de obra 

dividido en 
categorías 

propuesto por el 
lici tante ... 

Docume n to TlO.-
Programa 

calenda rizado y 
cuant ificado de la 

utilización mensual 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

de la maquinaria y 
equipo de 

construcción, 

propuesto por el 
licitante .... 

Documento Tll.· 
Programa 

calenda rizado y 
cuantificado del 

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
materiales y equipo 

de instalación 

permanente, 
propuesto por el 

licitante .. 

Documento Tl2.• 

Relación de 

maquinaria y equi po CUMPLE CUMP LE CUM PLE CUMPLE 
de construcción ... 

Documento T13.-
listado de insumos 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
que i ntervienen en 

la integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

~ } 

• Jalisco 
GOBIERl~O OH ESTADO 

S.- Grupo 

Constructor 
Vértice Jalisco, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Pixide 3.- Francisco 
4.- Consorcio 

DOCUMENTOS Constructora, 
2.- Procopesa, 

Javier Mestas Constructor 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Ochoa 
Caceb, 

S.A. de C.V. 
Documento TlS.-

Tarjetas de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos de trabajo 

... 

Documento TlG.· 

Integración del 
catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

conceptos de 
indirectos ... 

Documento T17.• 
Relación de bancos 

de material que 
cumplan con las 

calidades y 

especificaciones 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE solicitadas por la 

secretaría a utilizar 
por el licitante en la 

integración de su 

propuesta ... 

Documento T18.-

Escrito en el que 

haga constar su 
aceptación o 

negativa, para 

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones de los 
trabajos ejecutados 

el 0.2% (dos al 
millar) .. 

Documento T19.· 
Manifestación 

escrita bajo protesta 

de decir verdad de 
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones SECIP 
con la metodología 

para cargar 
estimaciones ... 

Documento T20.· 

Opinión de 

cumplimiento de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE obligaciones fiscales 

en sentido positivo y 
vigente a la fecha 

del acto de 

t 

• Jalisco 
GOBtl:RNO DEL t.STAOO 

5.- Grupo 
Constructor 

Vértice Ja lisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Pixide 3.- Francisco 4 .- Consorcio 

DOCUMENTOS Constructora, 
Z.- Procopesa, 

Javier Mestas Constructor 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Ochoa 
Caceb, 

11 S.A. de C.V. 
presentación y 

apertura de 
proposiciones, 
emitidas por el 

Servicio de 
Administración 

Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE 

11 CUMPLE CUMPLE 
BINARIA 1, 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBJtRr~O DEL ESTAUU 

5.- Grupo 
Constructor 

Vértice Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 

Resu ltado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la eva luación binaria de las proposiciones técn icas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: 

No·: 
.. 

Licitante . 
Importe con IVA 

1 Pixide Constructora, S.A. de C.V. $10,921,364.70 

2 Procopesa, S.A. de C.V. $10,976,000.12 

3 Francisco Javier M estas Ochoa $11,083,189.45 

4 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $11,196,627.84 

5 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $11,308,644.35 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, só lo proced ió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 

eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 
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íID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
bOBI ERl~O DEL E: $TADO 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artícu lo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos 

propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue 

verificado con los datos conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por 

tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja l isco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el 

presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitant e (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y ut ilidad propuesta, 

correspondieran con la ap licación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 

análisis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 

de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Import e por costos indirectos; 
V. Importe de financiam iento; 
VI. Importe por ut ilidad propuesta; y 

VII. Presupuesto t otal. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• 1ID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIF ICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023 Jalisco 
GOIH t Rr~O DEL tSlAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI 
del numera l 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuest as económicas, sin 
tomar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el 
importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 

aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 
por tanto son descalificados del procedimiento. 

Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Sexta 

Etapa. Frente 2. 

1 RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PRO MEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

2 Procopesa, S.A. de C.V . 

3 Francisco Javier M estas Ochoa 

4 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. 

5 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 

15% 

$9,414,969.57 

$9,748,831.34 

$9,556,269.37 

$10,989,709.78 

$8,122,828. 97 

$9,414,969.57 

$9,462,069.07 

$9,554,473.66 

$9,652,265.38 

$9,748,831.34 

$10,921,364.70 

$10,976,000.12 

$11,083,189.45 

$11,196,627.84 

$11,308,644.35 

$11,000,000.00 • 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
GOBIERN O U EL ES TA D O 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente apareció 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que part iciparon, así como los importes que propuso para 
cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numera l 9 de la ley de Obra Públi ca del estado de 
Jalisco y sus Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, omitiendo de la suma los importes más alt o y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el va lor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insuficiencia pa rcial se obtuvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es e l valor de insuficiencia parcial que le co rresponde al rubro de Importe de 
Materiales y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 

seña lados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tab la; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materia les, 
se procedió de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por 
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento . 

,, ,, < ,J l • t • \'.!r • ;,;,, \, .<,( l·;,J 't ,l T o~ ,,1 
.. \ w, c;, < ~-¡,¡'}; : ,.,.,,.:,(,,,- ·íj'6'.: LMPc;>RTE~a11MP_QRTE~~>'d;s' ~ll,~;: 
, , ~ , ,, ... Rl!BROS •.,·,,\\•'l. ; r~·.·J-!~OR.j, , MAYOR 'MERCADO·• 1 ,$~ .. \ ,t.,-,!'.-: ;_;,1 ;._.1'1¡,,7\íc,:··;JX· PROP.UESJO~ ROPIJESTO'Jri~ -,, •. , ·,:!'., 
10. MATERIALES $5,3JU.686.53 $6,215,j0] 7U 56 UH 7Y4.22 
11. MANO DE OBRA S99~1.2S3 l2 Sl.644.772.14 $1.157 782.63 
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5519.987.61 559B.3n6s 5569.653.64 
13. COSTOS INDIRECTOS $868.086.48 Sl 130471.76 $888,793.62 
14. FIN ANCIAMIENTO $7.000.80 Sil 7.516.58 $22,013.58 

o 

,·,1 ,., "• ... _.,¡;' ";' . •, ,,.p-¡l/-,fJi• ---<•••l ,il-><l<l-!:,.:.;.,~,ll~fft' f l ,¡;,<:,,_-,' ~> ,-,;t·,r-.~;;,;r,;:r[;'l-.,:;,_ , •. ;~~Lcr;,,,;>/•, ,ü10,._-, •• ,, •··1[1;,; ·,.¡,,_¡ . 
~: •:' i ,!.} ··:, < ! • • '·,? ,,,.\'\, ~, {•r• Plxlde Construttora, H ' -:.;, .-•: ,rd:..;;c. t ,;;Jfi Frands«> Javier Mestas 1¡:~ Consorcio Construrtor? \ Grupo Constructor Vértice 
., . , .• ,. RUBROS ,.,_ ,, . •," -.,· "·" ··•-~>- .,~ Procopesa 5.A eC ·~" .,._,-~ -it l • ~- º'" ·-· .. ,_., < '' ... •• ·-·--· ~ '•1 : .. · ,r' '' , ... ;. ·/\i} s~.,;í,ll¡{f, ~~-;.'•••'ÜC~1: f.iS,·,1-1• .. --~ : rr.; •w:,~,-;¾¡L~-~;/.,){ Ochoa Q:fi ;ii Caceb, S.A, de C.V. ,\~¡,,.,,'"Jalisco, S.A. de ; 
._.,. :. ') •t t:-....,,..._.;_ ~· .,.,-.,..,,~~·, -. t:.t'fl,....L. ~'),i,,;.._{l'~. · ~ •• ~_-i;•.~-i ,_.'"?,i,1,.•~-;-f,,. rz,· tnr."-i..:1-. ~ .. !,{~~-'H:M;°'tu~1..1"\-!1 '!;~'rJ~t~·-~,;¡,,_~J:Lr.i..-, ...., 
1. 1 MPORTE POR MATERIALES 70.7317% > 5. HU.686 53 80.1094% $6,102,619.13 78.1029% S5,980.>38 61 78.6264% $6.215,307 70 76.2740% $5,YSH,414 ~J 

2.1 MPORTE POR MANO DE OBRA 21.8241% $1,644,772. 14 13.0647% 5995,253 n 14.1524% $1,083.650.37 14.3535% 51,134.626.86 16.0662% 51.255.070 67 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.4441% 5561.026.42 6.8259% 5519987 61 7.7446% 5593.007. 18 7.0201% 55>4.927 33 7.6598% 5598,312 65 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 57,536,485.09 100.0000--' 57.617,~59.96 100.0000% 57 656.996.16 100.00()()% S7,904.861.89 100.0000% 57.811.868.23 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.00000% S1,130.471.76 11.94050% $909,610.57 11.5760311 5886,375.86 10.98168% 5868.086.48 11.14195% $870,394.42 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08078% $7.000.80 0.37165% 531.692.34 0.1112611 59.S05. 15 0.28318% $24,843.24 1.35352% Sll7,516.58 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $693.916.69 10.00000% 5855.916 2Y 11.15000% 5953.645.80 9.1666711 5806.464.52 10.23000% $900,217.42 
9, PRESUPUESTO TOTAL $9 414 969.57 S9 462 069,07 S9 554,473.66 $9 652 26538 S9 748,831.34 
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2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sust racción, 

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si 
el resultado es un número posit ivo la propuesta económica se declara so lvente y si resulta un número 
negativo se declara insolvente. 

Una vez ca li ficada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 

15, INSUF-ICfENCIA PAR□AL DE $bMj, 107 b'.I >U UU SH-1~~.bl ';,úUlJ )~'.>.3b~ 1 1 

MATERIALES 
16. ltJSUFIQENCIA PAROAL DE MANO Souu $ 1ll2,',l9A1 $7-1, Ul b ., Si3, l '>S TI so ou 
DE OBRA 

17. JNSUF!CIENCIA PARCIAL DE SB,627.22 $49,666.03 suuo S l<l,726.31 $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
18, INSUf.JOfNOA PARCIAL OE COSTOS $0.00 $0.UlJ Sl.4 17 lb $20,707. 1-1 $ 18,399.20 

IMOIREClOS 

19. INSUFjOENOA PARDAL DE $ 15,012 // ')U.UU $ 12,'.>mS.·B Sú.Oú so.ou 
FINANOAMIENTO 

20. INSUflOENOA TOTAL: 57Ub,747 6H Slll. 1%4'> $111,5!4 uu SSH. '.>d<J I.J. SH,/btt.50 
15 ... lfrt-17+18+19 

21. SOLVE NCIA DE lAS PROPOSICIONES: -$1.l,Hi0 'JY $b4:S, JlU 84 SM31,J3 l l'J $74l,H75 .;SO S82b,il<IH.'JI 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 
22. CAUFICAQÓN INSOlVENTf , SE DESCALIFICA SOlVENTE SOLV(NlE. SOLVENTE - SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Pixide Constructora, S.A. ele C.V. 59,414,969.57 $10,921,364.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

2 Procopesa, S.A. de C.V. $9,462,069.07 $10,976,000.12 CUMPLE SOLVENTE 

3 Francisco Javier Mestas Ochoa $9,554,473.66 $11,083,189.4 5 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA Q UEREBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

4 Consorcio Constructor Cace b, S.A. de C.V . $9,652,265.38 $ 11,196,627.84 CUMPLE SE D ESECHA LA PROPUESTA 

YA Q UE REBASA EL TECHO 

FINANCIEROASIGNAOO 

PARA ESTA OBRA 

5 GrupoC011structorVértí ce Jalisco, S.A. de $9,748,831.34 $11,308,644.35 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

c.v. VA QUEREBASA EL TECH O 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 
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La evaluación de las propuest as Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabrie l Ruiz López, en su ca rácter 
de Director de Eva luaciones de Propuest as y Dictámenes y revisada por el Arq. Ca rlos Edgardo Macías 
Cont reras, Director Genera l de Licitación y Contrat ación. 

La eva luación de las propuest as económicas fue reali zada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 
ca rácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, Di rector General de 
Ingeniería de Costos, Presupuest o y Evaluaciones. 

Po r lo anterior, se dio lectu ra al fa llo, que previamente fue informado al Comité M ixt o de Obra Pública 
dent ro de la décima sesión extraordinaria del día 16 de febrero de 2023, en el cual se determinó • 
adjudica r el contrat o al licitante Procopesa, S.A. de C.V., para ejecuta r los trabajos consistent es en: ., 
Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Sexta Etapa. Frente 
2., por un monto de $10,976,000.12 (diez millones novecientos setenta y seis mil pesos 12/100 M.N.), • 

I.V.A. incluido, por reuni r las condiciones legales, t écnicas y económicas requeridas por la Secret aría, 
conforme a los cr it erios de adjudicación estab lecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado 
Sumario y garantiza r sat isfacto riamente el cumplimiento de las obligaciones respect ivas. 

Para esta adjud icación se otorgará un 30% de ant icipo que corresponde a $3,292,800.04 (tres millones • 
doscientos noventa y dos mil ochocientos pesos 04/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuest o, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo t anto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

cont rato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-042-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garant ía de 
cu mplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 17 de febrero de -.. 
2023 a las 10:45 horas, en la Dirección de Contra tación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia ce rtificada del documento 

donde se acredite la personalidad de qu ien fi rmará el contrat o, sin perjuicio de la obligación de las part es 
de firmarlo en las fechas y térm inos señalados en el fa llo. 

Los trabajos deberán esta r concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando com o fecha de inicio el ~ 

día 18 de febrero de 2023 y de terminación el día 18 de mayo de 2023. 

El presente acto fue pres idido por la Lic. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y re presentación de la m isma, para 
dar a conocer el fa llo del presente proced imiento de contratación . 

Concluida la j unta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49 , 

horas del día 16 de febrero de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Jalisco y sus Munic ipios y demás re lat ivos con su reglamento. 
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LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA) 

Pixide Constructora, S.A. de C.V. 

Procopesa, S.A. de C.V. 

Francisco Javier Mestas Ochoa . . 

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. • 

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 'o 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

DEL ESTADO DE JALISCO 

Arq . M oisés M anríq uez Ortega 
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