GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-C1 Infraestructura ) )
O y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Manuel M. Ponce CCT
14DIN0375X, en el municipio de Amatitan, Jalisco -~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:40 hdras, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de abril de 20:23, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023,se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

2 Khin Infraestructura, S.A. de C.V.~

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

4 Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

5 Grupo Vy CG, S.A.de C.V.

6 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V:

7 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

8 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.\.

9 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

10 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
11 Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.

12 Neoingenieria, S.A. de C.V.

13 Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
14 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

15 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V:

16 Yuhcoit, S.A. de C.V.

17 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

18 Constructora Capla, S.A. de C.V.

19 Constructora Camala, S.A. de C.V.

20 Constructora Inopark, S.A. de C.V. e
21 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

22 Juan de Dios de la Torre Tosca
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23 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.
24 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

25 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.”

26 Murverk Constructora, S.A. de C.V.”

27 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V./
28 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.”

29 Bufette Constructor, S.A. de C.V.~<
30 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de mayo de 2023, a las 13:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, can domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

o ~ Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11
proposiciones por servicia postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No Empresa y/o Persona Fisica _-t_)ocumentacic':-r'l' In&;rt’e conlVA
1 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
2 | Kbin Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 7
3 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se Pfese”tg - S0.00 -
4 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. No se presento g $0.00 |
5 | GrupoV'yCG, S.A deCV, Nosepresenté |  $0.00
HTB MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $7,078,752.90
7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta .‘5?,311,468,79_ -
_8_. Construccién_\,: Supervision Fica,_S.;ﬂ\._de CV, _Nd;presenté EO.DO  m
_ 9 | Grupo Constructor iI_(heo, ':.A_detv Se acepta $6,902,964.34
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. No Empresa y/é?efsona Fisica Documentacion Importe con IVA
10 InfraestruFtLIra, Pavimentos, Asfaltos y o5& presaiith $0.00
Construcciones, S.A. de C.V.
I 11 - Arca Disefio y Coristrﬁccié;l_, S.A.P.I. de C.V. Se acepta Sﬁ,é75,296,27
12 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 ii.s{;emas Ecologicos Inteligentes Carey, S.A. de T —— $0.00
_14 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de_C.\_z'. No se presentd $0.00
15 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 |Yuhcoit, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
_ 1% Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C,V.__ . Se acepta $7,634,827.95 ]
18 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta S7,440,151.18
19 [Constructora Camala, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 Construt;t;)ra Inopar-k, S.A.de C.V. No se presenté $0.00
21 |[Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $7,023,195.74 |
22 |Juan de Dios de la Tarre Tosca Se acepta 57,919,_249.70
”23 _Sisega Construcciones, S.A. de C.V. No ;39 PfESEnfE $0.00
24 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
“ 25 [Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se ace;Jt_a $7,473,550.50
26 | Murverk Constructor;a_, SA_ de C.V. ) No se presento $0.00
27 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
)3 El.u:_-;r‘ﬂento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presentd $0.00
29 | B.ufette Constructor, S.A. de C.V. No se presento S[IDO
30 |Gss Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Yuhcoit, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales l11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Ohbra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el documento técnico T9 en digital de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.- Licitante Importe con IVA
1 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $6,875,296.27
2 ;G_ru_po ConsEctor Ikheo, S.A. ae C.V. $6,902,964.34
_3_ tonsorc]o Co_nstrabr Valvula, S.A. de C.V. S7-,O.25,195.74
4 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. o $7,078,752.90
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V, $7,311,468.79
6 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $7,440,151.18
7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. | $7,473,550.50
8 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,634,827.95
9 Juan_d; .Dios ﬂ_e -!e; _To_n;_r;e_:rosca o $7,919,249.70

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 08 de mayo .~
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este pracedimiento de contratacion.

.1
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1.- Evaluacion bhinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Arca Disefio y 2,- Grupo @ banaane 4.- MDG Equipo y 5.- Mo;‘.pal

DOCUMENTOS 5 Constructor L gl
Construccion, Constructor [kheo, Valvula Maguinaria, Construcciones,
S.A.P.L deCV, S.A.de C.V, ¢ S.A . de C.V, A, M.
5.A. de C.V. & IR RN
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
progiasicion tagrieay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
tecnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.- |
Manifestacion bajo |
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicahles, asi como
estar canforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS | Sy pRlip Constructor g q4/puy Y I0pa
Construccion, Constructor lkheo, Valvula Maquinaria, Construcciones,
S.A.P.I de C.V. S.A. de C.V. o d: e S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de |a Ley de
Obra Pablica del Estado
de lalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto

)
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3.- Consorcio

DOCUMENTOS 1.- Ar;a Disefio y _ 2.- Grupo e 4.- MDG Equ:pu ¥ 5.- Mospal
. Construccion, | Constructor Ikheo, Valvula Maquinaria, Construcciones,
S.A.P.l.de C.V. S.A. de C.V. S A do C'V S.A. de C.V, 5.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
gjecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodas no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

Ia mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la

convocatoria..

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materidlen y eauipo i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto

por el licitante, 1
expresada en unidades |
convencionales y
volumenes necesarios...
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4,- MDG Equipoy 5.- Mospal
Magquinaria, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

3.- Consorcio
Constructor
Valvula,
S.A. de C.V.

1.- Arca Disefioy 2.- Grupo
Construccion, | Constructor lkheo,
S.A.P.l. de C.V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicion...

Documento T14.-

. o3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documente T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

esconta aa s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
vesilad de conocr b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

guia estimaciones SECIP 1
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su

\ > 4
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3.- Consorcio

1.- Arca Disefioy 2.- Grupo 4.- MDG Equipoy 5.- Mospal
C truct
POCUMENTIS Construccién, Constructor lkheo, ?J‘;h::[a S Magquinaria, Construcciones,
S.A.P.lL. de C.V. S.A. deCV, S.A. de C’V S.A, de C.V. S.A. de C.V.

desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva.

Documento T20.-
Cpinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por €l Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

8.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A. de C.V.

6.- Constructora i Ma-yar
DOCUMENTOS ; Corporativo de

Capla,
ingenierias,
SAdeEY 5.A. de C.V,

9.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
o CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

economica es autdgrafa |
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia 1
para su cotejo...

'
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DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V,

7.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V,

Proyectos ARH,
S.A. de C.V.

8.- Operadora de

9.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
e construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrite de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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o -
6.- Construct _ %
DOCUMENTOS R R A I e I T D e i
Copa, Ingenierias Froyecios AR, de la Torre Tosca
5.A. de C.V. ] S.A. de C.V.
S.A. de C.V. ety

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mis calendario...

Documento T9.- 1
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
la mane de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dividido en categorias
]
R -~
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7.- Mayar
6.- Constructo -
DOCUMENTOS Ensthra Corporativo de Spoperadoraise 9.- Juan de Dios
Capla; ingenierias Eeoyattbs At delaTorre T
S.A.de C.V. ! Lty
eC SindeoV. S.A. de C.V.

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria,..

Documento T11.-
Programa calendarizada
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
jpor el licitante,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

3, 1
4 &
1
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6.- Constructora ZiEayar
DOCUMENTOS ; Corporativo de

Capla, ingenierias
S.A.deCV. S.A. de C.V.

8,- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V,

9.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

Documento T14.-

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

| Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

1 3 I
Documento T16.- |

Integracion del catalngo CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de ‘

indirectos...

|

Documento T17.- |
Relacién de bancos de CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| material... ‘

Documento T18.- |
Escrito en el que haga
constar su aceptacian o
negativa, para |
Hesgan Sarisekes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
| trabajos ejecutados. El
| 0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
| guia estimacianes SECIP
i con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd

invocar su
| desconocimiento o
| solicitar modificaciones |
al contrato por este
motivo. 1

Documento T240.-
| Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y |

—~ Pagina 13 de 23
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7.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

8.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A. de C.V.

6.- Constructora
Capla,
S.A.de C\V.

DOCUMENTOS 9.- Juan de Dios

de la Torre Tosca

vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Adminlstracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueen ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Camo resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal.

l‘ No. Licitante

Importe con IVA

1 | Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.

$6,875,296.27

7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.V.

2 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $6,902,964.34

3 Con;t-:urcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $7,023,195.74 a
4 MDG.Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $7,0?8,752.90_
5 | Mospal Canstrucciones, S.A. de C.V. $7,311,468.79

6 |Constructora Capla, SA.deCV. | $7,440151.18

$7,473,550.50

A
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No. Licitante Importe con IVA
8 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,634,827.95
9 | Juan de Dios de la Torre Tosca $7,919,249.70

2.- Evaluacidén por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[; Que durante la captura de los importes sefialadas en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

(. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precias unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1
. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
[I. Determinacion de precios de mercado; 1
o
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[Il. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Ohra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monte maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

1
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LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023 Techo Financiero
Me joramrento de |nfraestructura en el Preescolar Manuel M. Ponce CCT 14DJNO375X, en el
municipio Qe Amatitan, Jalisco. $8,280,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,926,979.54

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,826,939.40

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,264,151.65

EL MIAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,203,774.40

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,324,528.90

POR N A DOR ¥ . R ADOD D

¥ ) HOP L) [)
1|Arca Diseno y Construccion, 5.A.P.l. de C.V. $5,926,979.54 $6,875,296.27 SE ACEPTA
! Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $5,950,831.33 $6,902,964.34 SE ACEPTA
3|Consorcio Constructor Valvula, 5.A. de C.V. 56,054,479.09 $7,023,195.74 SE ACEPTA
4|MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. 56,102,373.19 $7,078,752.90 SE ACEPTA
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,302,990.34 $7,311,468.79 SE ACEPTA
6|Constructora Capla, S.A. de C.V. $6,413,923.43 $7,440,151.18 SE ACEPTA
7|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,442,715.95 $7,473,550.50 SE ACEPTA
8|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. 56,581,748.23 $7,634,827.95 SE ACEPTA
Y|Juan de Dios de la Torre Tosca 56,826,939.40 $7,919,249.70 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de ingtficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en |a tabhla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

i IMPORTE IMPORTE
]‘ RUBRDS MENOR MAYOR

| €COSTODE
| 'MERCADO

PROPUESTO ESTCH
10, MATERIALES 53,385, Mb.bb| S4.04L, H Sa.hiH 23192 ;
11. MAND DE OBRA 51,043237,57| 51,536,382.90 51,405,162.19) <
12, MAQUINARIA Y EQUIPD 5155.094.32 5$322959.39 S220,671.55
13. COSTOS INDIRECTOS 535308872 55 l‘:.ud‘J.LSl 5436,271.20
L. FIANCIANIENTO 50.00] SLL.041.91 5$273.84

Arca Diseflo y Construccidn, | Grupoa Constructor Ikheo, S.A. Cansorcia Constructor - |MDG Equipo y Maguinaris,  Mospal Canstrucclanes,

RUERGS SARL de G- da CV. valvula, 5.A, de CV, S.Ade GV, 5.A.de CV,

L. IMPORTE FOR MATER|ALES E8.8074% | 53,403,441 69 BE. 76405 53,389 Me.66 BAETEA| S4.5440,048 59 ?.éluas‘r} 63,139,921 32 MLE3LTH| S3.8710,234.95
2 AMADRTE FOR MAND DE DBRA 267502% ]| 51,323,711.48 “29.60555%] 51.502,512.65 BT.EEGB%| S1,382942.62 21RZRI] 51043, 297 57 25.6408%| 51,405.319.43
3 IMPORTE POR MAQUHINARIA Y EOLHPA 430245 5212, 500,80 2.6305% 5184,302.69 3.0578% 5155,094.32 S.5ET1H 5177,962.08 A7ETBH La0d,317 .64

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 549349 153 47 100.00008%| 55,0/6,462.00 | 100,0000%| 5507207553 | 100.0000% S4.951, 120,97 | 100.0000%] 55 480,871 82
5 IMPORTE FORCOSTOS |NDIRECTOS 8545015%| 542205120 B.00000%|  5406,116.56|  835000%| S44887868) 10.39461%| 5515.689.18 5353 08872
& IMPGRTE POR FINANEIAMIENTO 0.00000%| 50, D.00000% 50,00 ; s1L041.91|  0.03500% 51,916.88 5000
FOAMPORTE POR UTILD AR FROPUESTA 10.00000%| 65 ¥ B00000%| 5438606 32| BO000DMW| 545234765 1082500%| 459307220  7.50000%|  Si3s 547 04
& IMPOHTE POR CARGOS ADICIONALES 0.B0000%. 529,653 86 058613 524, 6ebb.04 D589686%] 53013531 0.61501% 530,573 95 0.57500% 531 482,75
9, PRESUPUESTO TOTAL 55,026,979.54 55,950,831,33 S6,054,479.09 56,102,373.19 5,302,900.34

o P

Constructora Capla, S.A. de Mayar Corporativode  ‘Operadora de Proyectos ARH, ' luan de Dips de la Torre

RUB_'_‘OS CM. Ingenierias, S.A. de C.V, SA.de CV. i Tosta

1. IMPORTE POR MATERIALES B7.8115%] 43,664,068 34 €9,9331%| 53,784,889,12 67.1402%| 53,751.029.52 71.5720%| S4,141,140.88
2, [ IVIPORTE POR MAND DE DORRA 27.6003%]1  51,490,920.25 24.0996%| 51,304,31155% 27.4999% 41,536,382 .90 20.6547%| 51,426,517.34
3 IMPORTE POR MAQLINARIA Y EQUI _?c__: i 4.5882% 5247,847.75 S.9673%| 5322,9%9.39 5,3509%, 5299,447 80 3.7733%| sS218,322.08
4. [MPGRTE POR CO5TG DIRECTO 100.0000%| 55.401,8356.35 100.0000%| $5,412 160.06 100.0000%| 55,586,860.32 100.0000%,| $5.785,980,30
5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 9.38976% 5507,219.47 8.18000%: 5442, 714.69 6.56110% G366 559.49 7.95644% S460,357.90
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% oo 0.00000% 50,00 0.00000% 50.00 0.0000034 SU.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $472,724.47 9.390005% 555,627 61 10.00000% 4595,341.98 8,75000% 5546,554,59
B.|MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58367% 5$32,143.15 0.59521% %$32,213.58 0.58203% 432 986.44 0.58996% 534 046,60
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,413,923.43 $6,442,715.95 56,581,748.23 46,826,939.40

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por ut'
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propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Mospal Construcciones,
S.A.de C\.

Consoreio Construdor
Valvula, 5.A. de C V.

Arca Disefio y Construccién, || Grupo Constructor lkheo, S.A.

MDG Equipo y Maquinaria,

SAPLdeCM de C.V. 5.A.de C.V.

15, [ INSUFICIENCIA.  PARCIAL - DE Sa7a,09U.23 HABE I8 2o S1d4,193 34 000 S0.00
MATERIALES

16. INSUFICENGA PARCIAL DE MANOD $81,950.71 000 52221957 S361.924 61 £0.00
OE CBRA

17, (IMSUFICIENCIA | PARCIAL  DE 58,070.75 436,358 56 S65.577 23 S42,905.47 $16,353.91
MAACHINARIA Y ECRIPO

18, (NSUFICIENCIA PARCIAL OF COSTOS! 514,220.00 $30,154.24 $0.00 5000 SH3, 18248
INBIRECTOS

19, INSUFICIENCIA . PARCIAL DE 527384 527384 50.00 50,00 5273 B4
FINANGAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL 374,405 53 5355, 782 20 5231,9490.14 $404,634.00 59981023
15+16417418+18

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES $156,714.95 SEZE24.12 5260,357.53 518843611 $337,736.,81
UTILIOAD - [NSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

' Constructora Capin; 5.A.de

RUBROS

c.V.

Mayar Corporativo de Dperadora de Fraia chIS'MH.: i
Ingenter(as, S.A. de V. i -

: SA. de €V,

Juan de Dios de la Torre

it INSUFICIENCIA PARCIAL DE 515,163.58 SO0 SO0.00 S0.00
MATERIALES .

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND S0.00 5100,850.64 S0.00 01,00
DF OBRA !

17. | INSURICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 S0.00 50.00 52,349.47
MACLHINARIA Y EQLTPO :

18 [NSUFICIENCIA PARCIAL DE CosTOS 50,00 401,00 469,711.71 $0.00
IND|RECTOS

19, INSUFIGIENGIA — PARCIAL  DEF %273.84 5273.84 5273.84 G273 84
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL; 515,437.42 5101,124.48 469 085 55 62,623.31
15+16+17+18819

21, EOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: G457, 28T 05 S454,504.13 4525,356.43 55434,931.28
UTIL DAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

.
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EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA HESWU;-{AL:;E;M RESULTADO DE LA EVALU'ACi(I)N POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA

1Arca Disefioy Construccion, S.A.P.I. de 65,026,97954]  96,875,29.27]  CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Constructor lkheo, S.A. de CV. §5,950,831.33 96,902,964.34)  CUMPLE SOLVENTE
3|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de 56,054,479.09)  $7023,195.74  CUMPLE SOLVENTE

V.
4{MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. 96,102373.19  §7,078752.90[  CUMPLE SOLVENTE
5{Mospal Construcciones, S.A. de C.V, 96,302,990.34 §7,311,468.79 CUMPLE SOLVENTE
6{Constructora Capla, SA. de C.V, 96,413,923.43 §7.440,151.18)  CUMPLE SOLVENTE
7{Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.4, de 56,442,715.95]  $7473550.50|  CUMPLE SOLVENTE

CV.
8|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. 96,581,748.23|  $7,634827.95|  CUMPLE SOLVENTE
9{Juan de Dios de la Torre Tosca 96,826,930.40,  §7,919.24970,  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de |a propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dic lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro

de la quincuagésima tercera sesidn extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind ~

adjudicar el contrato al licitante Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Manuel M. Ponce CCT 14DJN0O375X, en
el municipio de Amatitan, Jalisco., por un monto de $6,875,296.27 (seis millones ochocientos setenta y
cinco mil doscientos noventa y seis pesos 27/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se 30% de anticipo que corresponde a $2,062,588.88 (dos millones sesept dos mil
quinientos ochenta y ocho pesos 88/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-333-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 12:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 20 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:43
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez / .
Directora de Prorrogas y Convenios f

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Arca Disefio y Construccién, S.A.P.l. de C.V.
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Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. /

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

- Constructora Capla, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Juan de Dios de |la Torre Tosca

oot Vlempeen  Daln)ns

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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