

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**, para la contratación de obra pública: **Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lauro Badillo Díaz CCT 14EPR0773K, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:15 horas**, del día **07 de julio de 2022**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **28 de mayo de 2022**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 **Bartorres Constructora, S.A. de C.V.**
- 2 **Constructora Campujal, S.A. de C.V.**
- 3 **Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.**
- 4 **Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.**
- 5 **Gerencia en Construcción O&R, S.A. de C.V.**
- 6 **Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.**
- 7 **Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.**
- 8 **Constructora Morante, S.A. de C.V.**
- 9 **Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.**
- 10 **Velero Pavimentación y Construcción S.A. de C.V.**
- 11 **Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.**
- 12 **Adolfo Rodríguez Servin**
- 13 **Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.**
- 14 **Seliv Asociados, S.A. de C.V.**
- 15 **Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.**
- 16 **Lakay Construcciones, S.A. de C.V.**
- 17 **Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.**
- 18 **Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.**
- 19 **Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.**
- 20 **Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.**
- 21 **Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.**
- 22 **Evolución en Construcción E&C, S.A. de C.V.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 23 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. ✓  
24 Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. ✓  
25 Bampo Construcciones, S.A. de C.V. ✓  
26 Extra Construcciones, S.A. de C.V. ✓  
27 Constructora Caltin, S.A. de C.V. ✓  
28 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. ✓  
29 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. ✓  
30 Karwo Constructora, S.A. de C.V. ✓  
31 M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. ✓  
32 Mario Alberto Flores Bonilla ✓  
33 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. ✓  
34 Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. ✓  
35 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. ✓  
36 Constructora Nantli, S.A. de C.V. ✓  
37 Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez ✓  
38 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. ✓

1

Con fecha del día **24 de junio de 2022**, a las **12:15 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas            | Numero de propuestas recibidas |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto             | 30 ✓                           |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0                              |
| proposiciones por medios electrónicos          | 0                              |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

| No. | Empresa y/o Persona Física           | Documentación  | Importe con IVA  |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 1   | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | Se acepta      | \$6,375,575.30 ✓ |
| 2   | Constructora Campujal, S.A. de C.V.  | No se presentó | \$0.00           |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| No. | Empresa y/o Persona Física                                                | Documentación  | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 3   | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.                       | Se acepta      | \$6,989,885.50  |
| 4   | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.                                       | No se presentó | \$0.00          |
| 5   | Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.                                 | No se presentó | \$0.00          |
| 6   | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.           | Se acepta      | \$6,399,622.22  |
| 7   | Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.                              | Se desecha     | \$0.00          |
| 8   | Constructora Morante, S.A. de C.V.                                        | Se acepta      | \$7,069,918.55  |
| 9   | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                                    | Se acepta      | \$6,787,040.75  |
| 10  | Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.                           | Se acepta      | \$6,199,376.61  |
| 11  | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. | Se acepta      | \$6,855,535.27  |
| 12  | Adolfo Rodríguez Servin                                                   | Se desecha     | \$0.00          |
| 13  | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                           | Se acepta      | \$6,829,304.92  |
| 14  | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                                             | Se acepta      | \$6,657,834.29  |
| 15  | Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.                              | No se presentó | \$0.00          |
| 16  | Lakay Construcciones, S.A. de C.V.                                        | No se presentó | \$0.00          |
| 17  | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.                              | Se acepta      | \$6,734,471.87  |
| 18  | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.                              | Se acepta      | \$6,800,174.54  |
| 19  | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                                     | Se acepta      | \$7,207,244.78  |
| 20  | Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.                       | No se presentó | \$0.00          |
| 21  | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.                                         | Se acepta      | \$6,701,206.73  |
| 22  | Evolución en Construcción E&C, S.A. de C.V.                               | Se desecha     | \$0.00          |
| 23  | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.                                       | Se acepta      | \$6,572,700.02  |
| 24  | Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.                    | Se acepta      | \$7,685,481.49  |
| 25  | Bampo Construcciones, S.A. de C.V.                                        | Se desecha     | \$0.00          |
| 26  | Extra Construcciones, S.A. de C.V.                                        | No se presentó | \$0.00          |
| 27  | Constructora Caltin, S.A. de C.V.                                         | Se acepta      | \$7,836,411.90  |
| 28  | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.                             | Se acepta      | \$7,796,627.39  |
| 29  | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.                                 | Se acepta      | \$6,648,786.35  |
| 30  | Karwo Constructora, S.A. de C.V.                                          | Se acepta      | \$7,136,807.91  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Empresa y/o Persona Física                                                                | Documentación  | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 31  | M.&D Ingenieros S.A. de C.V.                                                              | Se acepta      | \$5,965,517.76  |
| 32  | Mario Alberto Flores Bonilla                                                              | Se desecha     | \$0.00          |
| 33  | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.                                                          | Se desecha     | \$0.00          |
| 34  | Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.                                                    | Se acepta      | \$7,191,063.23  |
| 35  | Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.                                               | Se desecha     | \$0.00          |
| 36  | Constructora Nantli, S.A. de C.V.                                                         | No se presentó | \$0.00          |
| 37  | Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | Se acepta      | \$6,800,135.95  |
| 38  | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.                                                       | Se acepta      | \$7,578,369.87  |

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar debidamente firmados por el representante legal los sobres de la propuesta técnica y económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.5.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (a) y IV. Evaluación y causas de desechamiento de propuestas inciso IV.1.-En el acto de presentación y apertura de proposiciones, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numerales 5 ,6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Bampo Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar debidamente firmados por el representante legal los sobres de la propuesta técnica y económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.5.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (a) y IV. Evaluación y causas de desechamiento de propuestas inciso IV.1.-En el acto de presentación y apertura de proposiciones, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numerales 5 ,6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3. Mario Alberto Flores Bonilla

Se desecha la propuesta por no presentar debidamente firmados por el representante legal los sobres de la propuesta técnica y económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.5.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (a) y IV.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Evaluación y causas de desechamiento de propuestas inciso IV.1.-En el acto de presentación y apertura de proposiciones, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numerales 5 ,6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**4. Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.**

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T6 digital que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.5.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.6. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**5. Evolución en Construcción E&C, S.A. de C.V.**

Se desecha la propuesta por omitir presentar firmado autógrafamente el Documento E2.- Catálogo de conceptos que integra la propuesta económica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.5.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.7. documentos que integran la propuesta económica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**6. Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.**

Se desecha la propuesta por omitir presentar la información y archivos digitales de la propuesta económica en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.5.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.7. documentos que integran la propuesta económica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**7. Adolfo Rodríguez Servín**

Se desecha la propuesta por omitir presentar el documento técnico T6 digital que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.5.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.6. documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en el Artículo 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Empresa y/o Persona Física                                                                | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | M.&D Ingenieros S.A. de C.V.                                                              | \$5,965,517.76  |
| 2   | Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.                                           | \$6,199,376.61  |
| 3   | Bartorres Constructora, S.A. de C.V.                                                      | \$6,375,575.30  |
| 4   | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.                           | \$6,399,622.22  |
| 5   | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.                                                       | \$6,572,700.02  |
| 6   | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.                                                 | \$6,648,786.35  |
| 7   | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                                                             | \$6,657,834.29  |
| 8   | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.                                                         | \$6,701,206.73  |
| 9   | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.                                              | \$6,734,471.87  |
| 10  | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                                                    | \$6,787,040.75  |
| 11  | Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | \$6,800,135.95  |
| 12  | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.                                              | \$6,800,174.54  |
| 13  | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                                           | \$6,829,304.92  |
| 14  | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.                 | \$6,855,535.27  |
| 15  | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.                                       | \$6,989,885.50  |
| 16  | Constructora Morante, S.A. de C.V.                                                        | \$7,069,918.55  |
| 17  | Karwo Constructora, S.A. de C.V.                                                          | \$7,136,807.91  |
| 18  | Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.                                                    | \$7,191,063.23  |
| 19  | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                                                     | \$7,207,244.78  |
| 20  | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.                                                       | \$7,578,369.87  |
| 21  | Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.                                    | \$7,685,481.49  |
| 22  | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.                                             | \$7,796,627.39  |
| 23  | Constructora Caltin, S.A. de C.V.                                                         | \$7,836,411.90  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **24 de junio de 2022**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capítulo IV "evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.- M.&D Ingenieros S.A. de C.V. | 2.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V. | 3.- Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | 4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. | 5.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.- M.&D<br>Ingenieros S.A.<br>de C.V. | 2.- Velero<br>Pavimentación y<br>Construcción S.A<br>de C.V. | 3.- Bartorres<br>Constructora, S.A.<br>de C.V. | 4.- Constructora e<br>Inmobiliaria<br>Especializada<br>C.Villa, S.A. de<br>C.V. | 5.- Proarka<br>Edificaciones, S.A.<br>de C.V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Documento T1.1-<br>Copia de la constancia<br>de inscripción a la<br>presente licitación<br>pública emitida por la<br>Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública por conducto de<br>la Dirección General de<br>Licitación y<br>Contratación...                                                                                                 | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                                        |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir<br>verdad de que se<br>analizaron y revisaron<br>la convocatoria y bases<br>de licitación, anexos<br>técnicos – económicos,<br>modelo de contrato...                                                                                                                                        | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                                        |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir<br>verdad de conocer las<br>especificaciones<br>particulares o generales<br>de construcción<br>aplicables y que han<br>sido consideradas en la<br>elaboración de la<br>propuesta...                                                                                                         | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                                        |
| Documento T4.-<br>Manifestación de estar<br>conforme con el<br>contenido, alcances y<br>todas las<br>particularidades del<br>proyecto, relación de<br>planos o estudios,<br>Circulares aclaratorias y<br>anexos de las mismas<br>proporcionados por la<br>convocante, y que estas<br>han sido consideradas<br>en la elaboración de la<br>propuesta... | CUMPLE                                 | CUMPLE                                                       | CUMPLE                                         | CUMPLE                                                                          | CUMPLE                                        |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.- M.&amp;D Ingenieros S.A. de C.V.</b> | <b>2.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.</b> | <b>3.- Bartorres Constructora, S.A. de C.V.</b> | <b>4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.</b> | <b>5.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...</p> | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                         |
| <p>Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                         |
| <p>Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...</p>                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                         |
| <p>Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                     | CUMPLE                                          | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                         |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                              | 1.- M.&D Ingenieros S.A. de C.V. | 2.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V. | 3.- Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | 4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. | 5.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos... | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...                                                                            | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...                 | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...                | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...                | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...                              | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.- M.&D Ingenieros S.A. de C.V. | 2.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V. | 3.- Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | 4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. | 5.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T16.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...             | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción... | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |
| Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                           | CUMPLE                                              | CUMPLE                                   | CUMPLE                                                              | CUMPLE                                  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                  | 1.- M.&D Ingenieros S.A. de C.V. | 2.- Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V. | 3.- Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | 4.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. | 5.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones... |                                  |                                                     |                                          |                                                                     |                                         |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                         | <b>CUMPLE</b>                    | <b>CUMPLE</b>                                       | <b>CUMPLE</b>                            | <b>CUMPLE</b>                                                       | <b>CUMPLE</b>                           |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | 7.- Seliv Asociados, S.A. de C.V. | 8.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. | 9.- Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. | 10.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | <b>CUMPLE</b>                                 | <b>CUMPLE</b>                     | <b>CUMPLE</b>                         | <b>CUMPLE</b>                                    | <b>CUMPLE</b>                               |
| Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...                                                                      | <b>CUMPLE</b>                                 | <b>CUMPLE</b>                     | <b>CUMPLE</b>                         | <b>CUMPLE</b>                                    | <b>CUMPLE</b>                               |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...                                                                                                        | <b>CUMPLE</b>                                 | <b>CUMPLE</b>                     | <b>CUMPLE</b>                         | <b>CUMPLE</b>                                    | <b>CUMPLE</b>                               |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | 7.- Seliv Asociados, S.A. de C.V. | 8.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. | 9.- Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. | 10.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones... | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | 7.- Seliv Asociados, S.A. de C.V. | 8.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. | 9.- Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. | 10.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...                                                                                                        | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos... | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...                                                                                                            | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...                                                                                                                            | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                               | 6.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | 7.- Seliv Asociados, S.A. de C.V. | 8.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. | 9.- Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. | 10.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante... | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante... | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...               | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T16.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | 7.- Seliv Asociados, S.A. de C.V. | 8.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. | 9.- Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. | 10.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...             | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción... | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                        | CUMPLE                            | CUMPLE                                | CUMPLE                                           | CUMPLE                                      |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.- Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | 12.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. | 13.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. | 14.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. | 15.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...                                                                      | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...                                                                                                        | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...                                                                               | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.- Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | 12.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. | 13.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. | 14.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. | 15.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones... | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículum y copia de la cédula profesional...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.- Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | 12.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. | 13.- Carmel Ingeniería, S.A. de C.V. | 14.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. | 15.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos... | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...                                                                                                            | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...                                                                                                                           | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.- Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | 12.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. | 13.- Carmel Ingeniería, S.A. de C.V. | 14.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. | 15.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...                                                                                                              | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T16.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.- Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | 12.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. | 13.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. | 14.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. | 15.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                   |                                      |                                                                                |                                                          |
| Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción... | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                               | CUMPLE                                                                         | CUMPLE                                                   |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CUMPLE</b>                                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                     | <b>CUMPLE</b>                        | <b>CUMPLE</b>                                                                  | <b>CUMPLE</b>                                            |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.- Constructora Morante, S.A. de C.V. | 17.- Karwo Constructora, S.A. de C.V. | 18.- Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | 19.- Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. | 20.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...                                                                      | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...                                                                                                        | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...                                                                               | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.- Constructora Morante, S.A. de C.V. | 17.- Karwo Constructora, S.A. de C.V. | 18.- Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | 19.- Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. | 20.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones... | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.- Constructora Morante, S.A. de C.V. | 17.- Karwo Constructora, S.A. de C.V. | 18.- Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | 19.- Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. | 20.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos... | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...                                                                                                            | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...                                                                                                                            | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...                                                                                                                           | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.- Constructora Morante, S.A. de C.V. | 17.- Karwo Constructora, S.A. de C.V. | 18.- Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | 19.- Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. | 20.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T16.- Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz... | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.- Constructora Morante, S.A. de C.V. | 17.- Karwo Constructora, S.A. de C.V. | 18.- Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | 19.- Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. | 20.- Mospal Construcciones, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción... | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| Documento T21.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones...                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                                  | CUMPLE                                | CUMPLE                                      | CUMPLE                                     | CUMPLE                                   |
| <b>RESULTADO EVALUACION BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CUMPLE</b>                           | <b>CUMPLE</b>                         | <b>CUMPLE</b>                               | <b>CUMPLE</b>                              | <b>CUMPLE</b>                            |

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. | 22.- Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. | 23.- Constructora Caltin, S.A. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                             | CUMPLE                                 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.-<br>Neoingeniería y<br>Desarrollos de<br>Occidente, S.A.<br>de C.V. | 22.- Proyectos y<br>Construcciones<br>Cupe, S.A. de C.V. | 23.- Constructora<br>Caltin, S.A. de C.V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T1.1.-<br>Copia de la constancia<br>de inscripción a la<br>presente licitación<br>pública emitida por la<br>Secretaría de<br>Infraestructura y Obra<br>Pública por conducto de<br>la Dirección General de<br>Licitación y<br>Contratación...                                                                                                | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir<br>verdad de que se<br>analizaron y revisaron<br>la convocatoria y bases<br>de licitación, anexos<br>técnicos – económicos,<br>modelo de contrato...                                                                                                                                        | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir<br>verdad de conocer las<br>especificaciones<br>particulares o generales<br>de construcción<br>aplicables y que han<br>sido consideradas en la<br>elaboración de la<br>propuesta...                                                                                                         | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| Documento T4.-<br>Manifestación de estar<br>conforme con el<br>contenido, alcances y<br>todas las<br>particularidades del<br>proyecto, relación de<br>planos o estudios,<br>Circulares aclaratorias y<br>anexos de las mismas<br>proporcionados por la<br>convocante, y que estas<br>han sido consideradas<br>en la elaboración de la<br>propuesta... | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.-<br>Neoingeniería y<br>Desarrollos de<br>Occidente, S.A.<br>de C.V. | 22.- Proyectos y<br>Construcciones<br>Cupe, S.A. de C.V. | 23.- Constructora<br>Caltin, S.A. de C.V. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>Documento T5.-<br/>Manifestación escrita<br/>de conocer el sitio de la<br/>obra y sus condiciones<br/>ambientales así como<br/>las características<br/>referentes al grado de<br/>dificultad de los<br/>trabajos a desarrollar y<br/>sus implicaciones de<br/>carácter técnico, haber<br/>visitado y examinado<br/>con detenimiento el<br/>sitio donde se realizará<br/>la obra, observando las<br/>peculiaridades del<br/>terreno y prever las<br/>posibles contingencias<br/>que llegaren a<br/>presentarse en el<br/>desarrollo de la obra,<br/>de conocer el acta de la<br/>junta de aclaraciones...</p> | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| <p>Documento T6.-<br/>Escrito de proposición<br/>de los profesionales<br/>técnicos y<br/>administrativos al<br/>servicio del licitante,<br/>anexando el curriculum<br/>y copia de la cédula<br/>profesional...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| <p>Documento T7.-<br/>Manifestación bajo<br/>protesta de decir<br/>verdad de que, por su<br/>conducto no participan<br/>personas inhabilitadas<br/>en los términos del<br/>artículo 48 de la Ley de<br/>Obra Pública del Estado<br/>de Jalisco y sus<br/>Municipios y artículo 88<br/>de su reglamento para<br/>evadir sus efectos...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| <p>Documento T8.-<br/>Relación de contratos<br/>en vigor con<br/>dependencias públicas y<br/>privadas...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                               | <b>21.-<br/>Neoingeniería y<br/>Desarrollos de<br/>Occidente, S.A.<br/>de C.V.</b> | <b>22.- Proyectos y<br/>Construcciones<br/>Cupe, S.A. de C.V.</b> | <b>23.- Constructora<br/>Caltin, S.A. de C.V.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Documento T9.-<br>Descripción de la<br>planeación integral del<br>licitante para realizar<br>los trabajos, incluyendo<br>el procedimiento<br>constructivo de<br>ejecución de los<br>trabajos... | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                            | CUMPLE                                            |
| Documento T10.-<br>Programa general de<br>ejecución de los<br>trabajos, propuesto por<br>el licitante...                                                                                        | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                            | CUMPLE                                            |
| Documento T11.-<br>Programa calendarizado<br>y cuantificado de la<br>utilización mensual de<br>la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el<br>licitante...                    | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                            | CUMPLE                                            |
| Documento T12.-<br>Programa calendarizado<br>y cuantificado de la<br>utilización mensual de<br>la maquinaria y equipo<br>de construcción,<br>propuesto por el<br>licitante...                   | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                            | CUMPLE                                            |
| Documento T13.-<br>Programa calendarizado<br>y cuantificado del<br>suministro de los<br>materiales y equipo de<br>instalación<br>permanente, propuesto<br>por el licitante...                   | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                            | CUMPLE                                            |
| Documento T14.-<br>Relación de maquinaria<br>y equipo de<br>construcción, indicando<br>si son de su propiedad,<br>arrendadas con o sin<br>opción a compra...                                    | CUMPLE                                                                             | CUMPLE                                                            | CUMPLE                                            |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.-<br>Neoingeniería y<br>Desarrollos de<br>Occidente, S.A.<br>de C.V. | 22.- Proyectos y<br>Construcciones<br>Cupe, S.A. de C.V. | 23.- Constructora<br>Caltin, S.A. de C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Documento T15.-<br>Listado de insumos que<br>intervienen en la<br>integración de la<br>proposición...                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| Documento T16.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| Documento T17.-<br>Tarjetas de conceptos<br>de trabajo...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| Documento T18.-<br>Integración del catálogo<br>de conceptos de<br>indirectos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| Documento T19.-<br>Relación de bancos de<br>material que cumplan<br>con las calidades y<br>especificaciones<br>solicitadas por la<br>secretaría a utilizar por<br>el licitante en la<br>integración de su<br>propuesta, indicando el<br>número de bancos que<br>pudiera utilizar, nombre<br>del banco y/o<br>proveedor, ubicación<br>georreferenciada<br>extensión kmz...                | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| Documento T20.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación o<br>negativa, para<br>descontar de las<br>estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar) para<br>ser aportado<br>voluntariamente, por<br>parte del contratista, a<br>los programas de<br>capacitación y<br>adiestramiento de los<br>trabajadores de la<br>industria de la<br>construcción... | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |
| Documento T21.-<br>Manifestación escrita<br>bajo protesta de decir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                              | 21.-<br>Neoingeniería y<br>Desarrollos de<br>Occidente, S.A.<br>de C.V. | 22.- Proyectos y<br>Construcciones<br>Cupe, S.A. de C.V. | 23.- Constructora<br>Caltin, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| verdad de conocer la<br>guía<br>estimaciones SECIP con<br>la metodología para<br>cargar estimaciones... |                                                                         |                                                          |                                           |
| RESULTADO<br>EVALUACION<br>BINARIA                                                                      | CUMPLE                                                                  | CUMPLE                                                   | CUMPLE                                    |

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

1

| No. | Empresa y/o Persona Física                                                                | Importe con IVA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | M.&D Ingenieros S.A. de C.V.                                                              | \$5,965,517.76  |
| 2   | Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.                                           | \$6,199,376.61  |
| 3   | Bartorres Constructora, S.A. de C.V.                                                      | \$6,375,575.30  |
| 4   | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.                           | \$6,399,622.22  |
| 5   | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.                                                       | \$6,572,700.02  |
| 6   | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.                                                 | \$6,648,786.35  |
| 7   | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                                                             | \$6,657,834.29  |
| 8   | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.                                                         | \$6,701,206.73  |
| 9   | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.                                              | \$6,734,471.87  |
| 10  | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                                                    | \$6,787,040.75  |
| 11  | Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | \$6,800,135.95  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Empresa y/o Persona Física                                                | Importe con IVA |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12  | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.                              | \$6,800,174.54  |
| 13  | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                           | \$6,829,304.92  |
| 14  | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. | \$6,855,535.27  |
| 15  | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.                       | \$6,989,885.50  |
| 16  | Constructora Morante, S.A. de C.V.                                        | \$7,069,918.55  |
| 17  | Karwo Constructora, S.A. de C.V.                                          | \$7,136,807.91  |
| 18  | Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.                                    | \$7,191,063.23  |
| 19  | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                                     | \$7,207,244.78  |
| 20  | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.                                       | \$7,578,369.87  |
| 21  | Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.                    | \$7,685,481.49  |
| 22  | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.                             | \$7,796,627.39  |
| 23  | Constructora Caltin, S.A. de C.V.                                         | \$7,836,411.90  |

1

**2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

**Documento E8.-** Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y excel).

**Incumplimiento:** Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** "Catálogo de conceptos"

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4, de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

**Documento E8.-** Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y excel).

**Incumplimiento:** Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** "Catálogo de conceptos"

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                 |                                 | Presupuesto Autorizado     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lauro Badillo Díaz CCT 14EPR0773K, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2.                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                 |                                 | \$8,000,000.00             |
| <p>RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: <b>15%</b></p> <p>IMPORTE MENOR PROPUESTO \$5,142,687.72</p> <p>IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$6,755,527.50</p> <p>IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$5,935,613.15</p> <p>IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$6,825,955.13</p> <p>IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$5,045,271.18</p> |                                                                                           |                                 |                                 |                            |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EMPRESA                                                                                   | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M.&.D Ingenieros S.A. de C.V.                                                             | \$5,142,687.72                  | \$5,965,517.76                  | SE ACEPTA                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.                                           | \$5,344,290.18                  | \$6,199,376.61                  | SE ACEPTA                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bartorres Constructora, S.A. de C.V.                                                      | \$5,496,185.60                  | \$6,375,575.30                  | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.                                                       | \$5,666,120.71                  | \$6,572,700.02                  | SE ACEPTA                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.                                                 | \$5,731,712.37                  | \$6,648,786.35                  | SE ACEPTA                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                                                             | \$5,739,512.32                  | \$6,657,834.29                  | SE ACEPTA                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.                                                         | \$5,776,902.35                  | \$6,701,206.73                  | SE ACEPTA                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.                                              | \$5,805,579.20                  | \$6,734,471.87                  | SE ACEPTA                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                                                    | \$5,850,897.20                  | \$6,787,040.75                  | SE ACEPTA                  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | \$5,862,186.16                  | \$6,800,135.95                  | SE ACEPTA                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.                                              | \$5,862,219.43                  | \$6,800,174.54                  | SE ACEPTA                  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                                           | \$5,887,331.83                  | \$6,829,304.92                  | SE ACEPTA                  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.                 | \$5,909,944.20                  | \$6,855,535.27                  | SE ACEPTA                  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.                                       | \$6,025,763.36                  | \$6,989,885.50                  | SE ACEPTA                  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Constructora Morante, S.A. de C.V.                                                        | \$6,094,757.37                  | \$7,069,918.55                  | SE ACEPTA                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Karwo Constructora, S.A. de C.V.                                                          | \$6,152,420.61                  | \$7,136,807.91                  | SE ACEPTA                  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.                                                    | \$6,199,192.44                  | \$7,191,063.23                  | SE ACEPTA                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                                                     | \$6,213,142.05                  | \$7,207,244.78                  | SE ACEPTA                  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.                                                       | \$6,533,077.47                  | \$7,578,369.87                  | SE ACEPTA                  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.                                    | \$6,625,415.08                  | \$7,685,481.49                  | SE ACEPTA                  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Constructora Caltin, S.A. de C.V.                                                         | \$6,755,527.50                  | \$7,836,411.90                  | SE ACEPTA                  |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.**

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE MENOR PROPUESTO | IMPORTE MAYOR PROPUESTO | COSTO DE MERCADO |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 10. MATERIALES          | \$2,838,840.07          | \$3,944,231.98          | \$3,292,361.01   |
| 11. MANO DE OBRA        | \$870,705.09            | \$1,696,269.68          | \$1,420,681.69   |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$129,688.64            | \$340,347.40            | \$267,611.25     |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$261,970.14            | \$544,481.32            | \$357,401.00     |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$2,006.04              | \$20,119.03             | \$6,839.97       |

| RUBROS                             | M.&D Ingenieros S.A. de C.V. | Valero Pavimentación y Construcción S.A de C.V. | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | Seliv Asociados, S.A. de C.V. |           |                |           |                |           |                |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 68.0329%                     | \$2,838,840.07                                  | 74.9327%                             | \$3,380,910.08                      | 67.1869%                                  | \$3,116,282.90                | 69.8423%  | \$3,242,551.33 | 67.7755%  | \$3,219,389.74 | 64.5780%  | \$3,156,445.50 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 22.1631%                     | \$1,133,447.42                                  | 19.2979%                             | \$870,705.09                        | 30.0171%                                  | \$1,392,260.47                | 26.4543%  | \$1,228,187.39 | 27.4254%  | \$1,302,728.37 | 29.1436%  | \$1,424,474.34 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.8039%                      | \$200,456.57                                    | 5.7694%                              | \$260,312.16                        | 2.7961%                                   | \$129,688.64                  | 3.7054%   | \$171,934.64   | 4.7991%   | \$227,961.64   | 6.2786%   | \$286,886.23   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                    | \$4,172,744.01                                  | 100.0000%                            | \$4,511,927.33                      | 100.0000%                                 | \$4,638,252.01                | 100.0000% | \$4,642,673.36 | 100.0000% | \$4,750,079.75 | 100.0000% | \$4,887,806.07 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 8.85847%                     | \$369,641.28                                    | 7.20000%                             | \$324,858.77                        | 8.09576%                                  | \$372,761.57                  | 8.00000%  | \$371,413.87   | 9.00357%  | \$427,676.76   | 8.00000%  | \$391,024.49   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.12186%                     | \$5,671.62                                      | 0.06174%                             | \$5,953.75                          | 0.25706%                                  | \$12,881.27                   | 0.40125%  | \$20,119.03    | 0.13259%  | \$6,865.18     | 0.16461%  | \$8,689.28     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 12.50000%                    | \$568,507.11                                    | 9.85000%                             | \$476,812.87                        | 8.85000%                                  | \$444,613.10                  | 12.00000% | \$604,104.75   | 10.00000% | \$518,457.17   | 8.00000%  | \$423,001.59   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.61617%                     | \$26,123.70                                     | 0.39224%                             | \$26,737.45                         | 0.59246%                                  | \$27,695.65                   | 0.61028%  | \$27,809.70    | 0.60333%  | \$28,628.51    | 0.58710%  | \$28,990.89    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                              | \$5,142,687.72                                  |                                      | \$5,344,290.18                      |                                           | \$5,496,185.60                |           | \$5,666,120.71 |           | \$5,791,712.37 |           | \$5,739,512.32 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RUBROS                             | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. |                | Orsa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. |                | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. |                | Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez |                | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. |                | Carmel Ingeniería, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 74.8155%                          | \$3,634,137.02 | 62.5613%                                    | \$3,078,078.76 | 66.1158%                               | \$3,272,969.16 | 63.2788%                                                                                  | \$3,117,544.91 | 62.7429%                                     | \$3,035,784.89 | 65.0812%                        | \$3,233,194.44 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 19.0706%                          | \$926,346.99   | 31.4693%                                    | \$1,548,318.86 | 27.1701%                               | \$1,345,015.76 | 32.2655%                                                                                  | \$1,589,619.46 | 32.3745%                                     | \$1,566,421.80 | 28.6969%                        | \$1,425,642.92 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 6.1139%                           | \$296,981.90   | 5.9694%                                     | \$293,701.17   | 6.7142%                                | \$332,374.87   | 4.4557%                                                                                   | \$219,516.47   | 4.8826%                                      | \$236,242.44   | 6.2219%                         | \$309,100.42   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                         | \$4,857,465.91 | 100.0000%                                   | \$4,920,098.79 | 100.0000%                              | \$4,950,359.79 | 100.0000%                                                                                 | \$4,926,680.84 | 100.0000%                                    | \$4,838,449.13 | 100.0000%                       | \$4,967,937.78 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 7.20000%                          | \$349,737.55   | 8.23648%                                    | \$405,242.95   | 6.72516%                               | \$332,919.83   | 7.48108%                                                                                  | \$368,567.95   | 6.86584%                                     | \$332,200.16   | 8.00000%                        | \$397,435.02   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.07402%                          | \$3,854.37     | 0.12699%                                    | \$6,762.65     | 0.05643%                               | \$2,981.25     | 0.17241%                                                                                  | \$9,129.54     | 0.05718%                                     | \$2,956.32     | 0.16365%                        | \$8,780.61     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.30000%                         | \$536,738.96   | 8.33333%                                    | \$444,341.86   | 10.12499%                              | \$535,233.38   | 9.96000%                                                                                  | \$528,316.08   | 12.75000%                                    | \$659,634.72   | 9.00000%                        | \$483,673.81   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.59462%                          | \$29,105.57    | 0.58998%                                    | \$29,132.95    | 0.59091%                               | \$29,402.95    | 0.59492%                                                                                  | \$29,491.75    | 0.60583%                                     | \$28,979.11    | 0.59253%                        | \$29,504.60    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                                   | \$5,776,902.35 |                                             | \$5,805,579.20 |                                        | \$5,850,897.20 |                                                                                           | \$5,852,186.16 |                                              | \$5,862,219.43 |                                 | \$5,887,331.83 |

| RUBROS                             | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. | Construcciones e Instalaciones Gomera, S.A. de C.V. | Constructora Morante, S.A. de C.V. | Karwo Constructora, S.A. de C.V. | Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | Construcciones Paraíso, S.A. de C.V. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 63.8316%<br>\$3,266,011.19                                                | 62.7416%<br>\$3,231,131.05                          | 62.8643%<br>\$3,206,619.41         | 69.7018%<br>\$3,587,223.86       | 62.2123%<br>\$3,048,183.79             | 63.2977%<br>\$3,174,690.26           |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 31.0211%<br>\$1,587,228.65                                                | 31.7728%<br>\$1,636,269.68                          | 30.4633%<br>\$1,553,890.89         | 24.5174%<br>\$1,261,794.60       | 32.5243%<br>\$1,593,576.06             | 30.7024%<br>\$1,539,875.51           |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.1473%<br>\$263,368.14                                                   | 5.4856%<br>\$282,502.23                             | 6.6724%<br>\$340,347.40            | 5.7808%<br>\$297,512.73          | 5.2635%<br>\$257,891.69                | 5.9999%<br>\$300,923.27              |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%<br>\$5,116,607.98                                               | 100.0000%<br>\$5,149,902.96                         | 100.0000%<br>\$5,100,857.70        | 100.0000%<br>\$5,146,531.19      | 100.0000%<br>\$4,899,651.54            | 100.0000%<br>\$5,015,489.04          |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 5.12000%<br>\$261,970.14                                                  | 6.00000%<br>\$308,994.18                            | 8.00000%<br>\$408,068.62           | 6.00610%<br>\$309,105.81         | 6.10455%<br>\$299,101.68               | 8.22500%<br>\$412,549.05             |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.11700%<br>\$6,293.00                                                    | 0.12000%<br>\$6,550.68                              | 0.07368%<br>\$4,058.98             | 0.03677%<br>\$2,006.04           | 0.27060%<br>\$14,067.83                | 0.23142%<br>\$12,561.57              |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.20000%<br>\$495,408.14                                                  | 9.70000%<br>\$530,148.44                            | 10.00000%<br>\$551,298.53          | 12.16667%<br>\$664,013.42        | 18.33330%<br>\$955,682.12              | 13.50000%<br>\$734,480.95            |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.57751%<br>\$29,664.93                                                   | 0.58503%<br>\$30,167.11                             | 0.59742%<br>\$30,473.55            | 0.59772%<br>\$30,761.16          | 0.63265%<br>\$30,689.27                | 0.61869%<br>\$38,061.44              |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               | \$5,909,944.20                                                            | \$6,025,763.36                                      | \$6,094,757.37                     | \$6,152,420.61                   | \$6,199,192.44                         | \$6,213,142.05                       |

| RUBROS                             | Mospal Construcciones, S.A.<br>de C.V. | Nepingeniería y Desarrollos<br>de Occidente, S.A. de C.V. | Constructora Caltin, S.A. de<br>C.V. |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 69.4307%<br>\$3,944,231.98             | 67.8860%<br>\$3,695,927.72                                | 66.8144%<br>\$3,857,783.20           |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 25.4522%<br>\$1,445,890.60             | 27.6881%<br>\$1,507,427.81                                | 28.0713%<br>\$1,620,803.45           |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.1171%<br>\$290,692.10                | 4.4259%<br>\$240,957.63                                   | 5.1144%<br>\$295,297.43              |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%<br>\$5,680,814.68            | 100.0000%<br>\$5,444,313.16                               | 100.0000%<br>\$5,773,884.08          |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 4.89847%<br>\$278,273.00               | 10.00000%<br>\$544,431.32                                 | 5.79348%<br>\$331,044.49             |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.07533%<br>\$4,488.98                 | 0.06250%<br>\$3,742.57                                    | 0.09287%<br>\$5,669.65               |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 9.00000%<br>\$536,721.90               | 10.00000%<br>\$599,248.74                                 | 10.00000%<br>\$611,059.82            |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.57500%<br>\$32,778.91                | 0.60842%<br>\$33,678.89                                   | 0.58500%<br>\$33,869.46              |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               | \$6,533,077.47                         | \$6,625,415.08                                            | \$6,755,527.50                       |

### 2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS                                                             | M.B.D Ingenieros S.A. de C.V. | Velero Pavimentación y Construcción S.A. de C.V. | Barrores Constructora, S.A. de C.V. | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | Seliv Asociados, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$453,520.94                  | \$0.00                                           | \$176,078.11                        | \$49,809.60                         | \$72,971.27                               | \$135,915.51                  |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$287,234.23                  | \$249,976.56                                     | \$28,421.16                         | \$192,494.26                        | \$117,953.28                              | \$0.00                        |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$67,154.73                   | \$7,299.09                                       | \$137,922.61                        | \$95,676.61                         | \$39,649.61                               | \$0.00                        |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                        | \$32,542.23                                      | \$0.00                              | \$0.00                              | \$0.00                                    | \$0.00                        |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$1,168.35                    | \$2,886.22                                       | \$0.00                              | \$0.00                              | \$0.00                                    | \$0.00                        |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL:                                           | \$809,078.25                  | \$992,704.10                                     | \$342,421.90                        | \$337,980.54                        | \$230,574.16                              | \$135,915.51                  |
| 15+16+17+18+19                                                     |                               |                                                  |                                     |                                     |                                           |                               |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | -\$240,571.13                 | -\$115,891.23                                    | \$102,191.20                        | \$266,124.21                        | \$287,888.01                              | \$287,086.08                  |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA    | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                       | SOLVENTE                            | SOLVENTE                            | SOLVENTE                                  | SOLVENTE                      |

| RUBROS                                                             | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. | Orsa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. | Grupo Constructor Gleiss, S.A. de C.V. | Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                            | \$214,282.25                                | \$19,391.85                            | \$174,816.10                                                                              | \$256,576.12                                 | \$59,166.57                     |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$494,334.66                      | \$0.00                                      | \$75,665.89                            | \$0.00                                                                                    | \$0.00                                       | \$0.00                          |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$0.00                            | \$0.00                                      | \$0.00                                 | \$48,091.78                                                                               | \$31,368.81                                  | \$0.00                          |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$7,662.46                        | \$0.00                                      | \$24,481.17                            | \$0.00                                                                                    | \$25,200.84                                  | \$0.00                          |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$2,985.60                        | \$77.32                                     | \$3,858.73                             | \$0.00                                                                                    | \$3,883.65                                   | \$0.00                          |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL:                                           | \$504,983.72                      | \$214,359.57                                | \$123,397.64                           | \$222,916.88                                                                              | \$317,029.42                                 | \$59,166.57                     |
| 15+16+17+18+19                                                     |                                   |                                             |                                        |                                                                                           |                                              |                                 |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$31,755.20                       | \$229,982.28                                | \$411,845.75                           | \$305,405.20                                                                              | \$342,605.29                                 | \$424,507.24                    |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                          | SOLVENTE                                    | SOLVENTE                               | SOLVENTE                                                                                  | SOLVENTE                                     | SOLVENTE                        |

| RUBROS                                                             | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. | Construcciones e Instalaciones Gomera, S.A. de C.V. | Constructora Morante, S.A. de C.V. | Karwo Constructora, S.A. de C.V. | Teklón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$26,349.82                                                               | \$61,229.96                                         | \$85,741.60                        | \$0.00                           | \$244,177.22                           | \$117,070.75                          |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                                                                    | \$0.00                                              | \$0.00                             | \$158,887.05                     | \$0.00                                 | \$0.00                                |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$4,243.11                                                                | \$0.00                                              | \$0.00                             | \$0.00                           | \$9,719.56                             | \$0.00                                |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$95,430.86                                                               | \$48,406.82                                         | \$0.00                             | \$48,295.19                      | \$58,299.32                            | \$0.00                                |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$546.98                                                                  | \$289.30                                            | \$2,781.00                         | \$4,833.93                       | \$0.00                                 | \$0.00                                |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL:                                           | \$126,570.76                                                              | \$109,926.08                                        | \$88,522.60                        | \$212,016.18                     | \$312,196.10                           | \$117,070.75                          |
| 15+16+17+18+19                                                     |                                                                           |                                                     |                                    |                                  |                                        |                                       |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$368,837.18                                                              | \$420,222.36                                        | \$462,775.93                       | \$451,997.24                     | \$643,486.02                           | \$616,810.20                          |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                                                                  | SOLVENTE                                            | SOLVENTE                           | SOLVENTE                         | SOLVENTE                               | SOLVENTE                              |

| RUBROS                                                             | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. | Neog Ingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. | Constructora Collín, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                              | \$0.00                                                   | \$0.00                            |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                              | \$0.00                                                   | \$0.00                            |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$0.00                              | \$26,653.62                                              | \$0.00                            |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$79,128.00                         | \$0.00                                                   | \$26,356.51                       |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$2,350.99                          | \$3,097.01                                               | \$1,170.33                        |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL:                                           | \$81,478.99                         | \$29,750.62                                              | \$27,526.84                       |
| 15+16+17+18+19                                                     |                                     |                                                          |                                   |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$455,242.91                        | \$569,498.12                                             | \$581,532.98                      |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                            | SOLVENTE                                                 | SOLVENTE                          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**



**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA                                                                                   | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | M.&D Ingenieros S.A. de C.V.                                                              | \$5,142,687.72          | \$5,965,517.76                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 2   | Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.                                           | \$5,344,290.18          | \$6,199,376.61                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 3   | Bartorres Constructora, S.A. de C.V.                                                      | \$5,496,185.60          | \$6,375,575.30                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 4   | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.                                                       | \$5,666,120.71          | \$6,572,700.02                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 5   | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.                                                 | \$5,731,712.37          | \$6,648,786.35                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 6   | Seliv Asociados, S.A. de C.V.                                                             | \$5,739,512.32          | \$6,657,834.29                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 7   | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.                                                         | \$5,776,902.35          | \$6,701,206.73                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 8   | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.                                              | \$5,805,579.20          | \$6,734,471.87                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 9   | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                                                    | \$5,850,897.20          | \$6,787,040.75                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 10  | Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | \$5,862,186.16          | \$6,800,135.95                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 11  | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.                                              | \$5,862,219.43          | \$6,800,174.54                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 12  | Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                                           | \$5,887,331.83          | \$6,829,304.92                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 13  | Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.                 | \$5,909,944.20          | \$6,855,535.27                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 14  | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.                                       | \$6,025,763.36          | \$6,989,885.50                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 15  | Constructora Morante, S.A. de C.V.                                                        | \$6,094,757.37          | \$7,069,918.55                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 16  | Karwo Constructora, S.A. de C.V.                                                          | \$6,152,420.61          | \$7,136,807.91                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 17  | Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.                                                    | \$6,199,192.44          | \$7,191,063.23                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 18  | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                                                     | \$6,213,142.05          | \$7,207,244.78                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 19  | Mospal Construcciones, S.A. de C.V.                                                       | \$6,533,077.47          | \$7,578,369.87                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 20  | Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.                                    | \$6,625,415.08          | \$7,685,481.49                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 21  | Constructora Caltin, S.A. de C.V.                                                         | \$6,755,527.50          | \$7,836,411.90                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **quincuagésima primera sesión extraordinaria del día 07 de julio de 2022**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Bartorres Constructora, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lauro Badillo Díaz CCT 14EPR0773K, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2, por un monto de \$6,375,575.30 (seis millones trescientos setenta y cinco mil quinientos setenta y cinco pesos 30/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.**

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1,912,672.59 (un millón novecientos doce mil seiscientos setenta y dos pesos 59/100 M.N.).**


Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **08 de julio de 2022 a las 10:45 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **113 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **11 de julio de 2022** y de terminación el día **31 de octubre de 2022**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:18 horas del día 07 de julio de 2022**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

  
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin  
Directora de Licitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                                                              | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| M.&.D Ingenieros S.A. de C.V.                                                             | /                      |
| Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V.                                           | /                      |
| Bartorres Constructora, S.A. de C.V.                                                      | /                      |
| Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.                           | 2                      |
| Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.                                                       | /                      |
| Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.                                                 | /                      |
| Seliv Asociados, S.A. de C.V.                                                             | /                      |
| Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.                                                         | /                      |
| Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.                                              | /                      |
| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.                                                    | /                      |
| Constructora Irayana S.A. de C.V., en asociación en participación con Vicente López Gómez | /                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RAZÓN SOCIAL                                                              | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.                              | /                      |
| Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.                                           | /                      |
| Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V. | /                      |
| Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.                       | /                      |
| Constructora Morante, S.A. de C.V.                                        | /                      |
| Karwo Constructora, S.A. de C.V.                                          | /                      |
| Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V.                                    | /                      |
| Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.                                     | /                      |
| Mospal Construcciones, S.A. de C.V.                                       | /                      |
| Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.                    | /                      |
| Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.                             | /                      |
| Constructora Caltin, S.A. de C.V.                                         | /                      |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura  
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2022




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO<br>DE CONTROL |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Joel Yáñez Gutiérrez                      |  |
| TESTIGO SOCIAL                                 |                                                                                    |
|                                                |                                                                                    |

8/2

1



**Fecha de clasificación:** 12 de junio del 2019


**Área:** Dirección General de Licitación y Contratación

**Clasificación de Información Confidencial**

**Confidencial:** Se eliminó: Rúbrica<sup>1</sup> y Firma<sup>2</sup> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento Legal:** Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

**Rúbrica y cargo del servidor público :** Director General de Licitación y Contratación-----

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, is written over the first few lines of the signature line.