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& Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-C55-208-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1,7.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, hajo protesta de decir verdad que:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 49,585, de fecha 10 de
febrero de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Samuel Fernandez Avila, Notario Publico Titular
ndmero 15, del Municipio de Tlagu~~z=~"1e, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Plblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con folio
mercantil nimero 2020010333 de fecha 13 de febrero de 2020.

I3.- Su representante, el C. NN o ol cardcter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 49,585, de fecha 10 de febrero de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado
Samuel Fernandez Avila, Notario Plblico Titular numero 15, del Municipio de Tlaguepaque, Jalisco, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con folio mercantil niamero 2020010333 de fecha 13 de febrero de
2020, manifestando a través de dicho representante que tales facuitades no le han sido modificadas ni
revocadas a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: ICD200211UY5.
4

IL5.- 5u representante, se identifica con credencial para votar nimero _ emitida por el
Instituto Nacional Electoral.

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro €-1513 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
mientos objeto del presente contrato.

2ne establecido su domicilio en la calle Puerto Melaque, No. 3970, Colonia Jardines de San
:0, C.P. 44790, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y
tegales de este contrato.

noce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pablica del Estado de lalisco vy sus
vos y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
les; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catdlogo de
'0s”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta
y econamica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis
ios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “la Secretaria” v par otre lado “El
wunueusie  Ingenierfa y Construccion Ducls, S.A. de C.V,, correspondiente & la asignacign numero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-308-2023, asignada bajo 1a modalidad de
Concurso Simplificade Sumaria,
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TERCERA. - FORMA DE PAGO, - “Las Partes” acuerdan gue el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por |a Secretaria de 'a Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el Gltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
2023, y concluirla el dia 26 de junio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATER' ~"
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y

equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de

construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
ecretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
ontratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
jecucién de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten |os costos, ni a la existencia
e responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
J0 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
nticipo senalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario v el
:sultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
el procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

'importe del anticipo concedido serd puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectle
“* 1Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion

ja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de .V, rorrespondiente a la asignacian nimere S{OP-E-ICAR-OB-CS5-208-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Concurso Simplificado Sumaric.

i,

Pdgina 4 de 19



- Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
o y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-C55-208-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

l'y 100 numeral 2, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS .- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretarfa” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de cbra. Una verz autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

2 NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine |a obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
lel Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
)agoes en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

as cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas
-ariaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

JECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obr..
'Ublica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
- '=- #~-matos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al

a corresponde al Contrato de Obra Publicz a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
SR Contratista” lagenieria y Construccidn Ducis, 5.A. de €.V, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-208-2023, asignada bajo la modalidad de
JO.I.LSC Concurso Simplificado Sumario.
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presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de ia orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por Ja totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucian del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para fa ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articules 1, 32, 36 fraccion
Il inciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de [os tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisidn del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el

articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar

ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la

Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
2 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la

madificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
to de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
imo para la entrega de |a fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
" procederd a la rescision administrativa del contrato.

elar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
1 correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn Il del Reglamento de la Ley de
ica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- === ..-,a cOrresponde af Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro tado “El
Contratista” Ingenierfa y Construccion Cudis, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacion numero SICP-E-ICAR-OB-C55-208-2023, asignada bajo la modalidad de

Jali_sco Cancurso Simplificado Sumario.
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
v/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de |a suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion I, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de |a Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los anélisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacién debera realizarse durante los siguientes 15 dias hdbiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el page de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactades originaimente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente

en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se

~sentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
utorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articule 102 de la Ley de Obra Pablica del
stado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion cen lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
e su Reglamento,

'ECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a Iz
riciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
Ingird como responsable de ohra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, misme
ue deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
.Un las de cardcter persenal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
=='=**= -] cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas

Ja corresponde al Contrato de Obra Pliblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
genieria y Construccion Ducis, 5.A, de C.V., correspondiente a la asignacién numera SIOP-E-ICAR-QB-C55-208-2023, asignada hajo 1a modalidad de
Concurso Simplificado Sumario,
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de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus medificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo vy seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Sccial, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el inico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismaos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podrad ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 vy
1402 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulc 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico

responsable de la ejecucion de la obra pablica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos

de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, usc de la via plblica, proteccién
oldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
strucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
nformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el (nico
sponsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
)r no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
icretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
brira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
ntrato.

"‘T - , ' heja corresponde al Contrato de Qbra Piablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
= ‘y o Contratista” Ingenieria y Construccion Ducis, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-208-2023, asignada bajo la modalidad de

JO.“.SCO Concurso Simplificado Sumario.
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DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, {a cual debera estar vigente mientras el presente cantrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el Gnico responsabie para responder por la totalidad de los dafios,

DEC!MA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidon expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adguiera materiales o equipo que incluyan su instalacidn, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
guede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Pidblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
2 este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resutten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
‘1 que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las obras de conformidad
in el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
ucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
iblica del Estado de lJalisco y sus Municipios.

ECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
juipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
ipecificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
speccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
ara, ya sea en el lugar de ésta o en |os lugares de adquisicidn o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

corresponde al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Fl
Lontratista” Ingenierfa y Construccién Ducls, S.A. de C.V., correspondiente a ta asignacidn namera SIOP-E-ICAR-QB-(55-208-2023, asignada hajo la modalidad de
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VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientas sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pblica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracién y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental,

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicidn final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.,

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
~putables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
32 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
ntratista” su reparacion o reposicién inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
1 tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
ntratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
itoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
ira que se inicie el procedimiento legal respectlivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167

!l Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida vy aprobada, eximen
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
angan por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.
(:'{‘r ja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
':"‘E" Lontrausta” Ingenterfa y Construccién Ducis, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-CB-(55-208-2023, asignada bajo la madalidad de
Ja
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segunda del presente. En caso de suspensién del contrato gue nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron,

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “lLa
Secretaria” podrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Puiblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de QObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretar{a” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Maleria.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra piblica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- S5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
o garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
10% sinincluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

0.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualguier otra causa
1putable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

rresponde at Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “la Secretaria” ¥ por otre lado "El
Centratista” ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-(55-208-2023, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplificado Sumario.
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Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, par razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para elio proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jaiisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre gue existan razones de interés pablico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacién del contratoe por mutuo cansentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de |a bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

2
Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
2 asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.
si mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a} Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidarad a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que

as Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
\'h‘H‘_ : 1 corresponde al Contrato de Obra Puablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y gor otro lado “El

5
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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