GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 7,

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-296-2023 ‘7

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB- *
CSS-296-2023, para la contratacion de obra publica: Conservacion Periddica del camino cédigo 446,
Teocuitatldn de Corona - Citala - Tuxcueca, en los municipios de Teocuitatlan de Corona y Tuxcueca,
Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 19 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 28 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-296-2023," se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Javax Consultores, S.A. de C.V. !

2.- Construye México EGS, S.A. de C.V."

3.- Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. -
4.-  Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. -~

5.- Sandstone Global, S.A. de C.V. *

Con fecha del dia 18 de abril de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de

las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 . -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa 9/0 Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 |Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $12,125,876.48 |/
2 | Construye México EGS, S.A. de C.V. Se acepta $11,750,425.52 |
3 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $12,087,211.70  |“
4 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $11,949,945.02 |“
5 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $11,802,063.67 |

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construye México EGS, S.A. de C.V. $11,750,425.52 |¥
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $11,802,063.67 |*
3 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $11,949,945.02
4 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $12,087,211.70
5 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $12,125,876.48 |*

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 18 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

— \

l

Péagina 2 de 13



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-296-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=3
N

8
Sles

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

1.- Evaluacioén binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

®

k)l

e

 DOCUMENTOS

1. Construye ’ |

México EGS, S.A.
de C.V.

2.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

3-Maxi 7|

Arquitectura, S.A.
de C.V.

4.- Tekton Grupo |

Empresarial, S.A. de
GV

5-Javax
Consultores, S.A. de
- C\.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicién técnica y
economica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
concurso simplificado
sumario, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

W -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO °
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-296-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 1.- Construye 2.- Sandstone 3. Maxi 4.- Tekton Grupo 5,- Javax
- DOCUMENTOS México EGS, S.A. Global, S.A. de Arquitectura, S.A. | Empresarial, S.A. de | Consultores, S.A. de
| : de C.V. C.V. de C.V. C.V. : C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas de
juntas de aclaraciones,
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
o Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

L
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-(CSS-296-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 DOCUMENTOS

de C.V.

~ Global, S.A. de
C.V.

| 2-sandstone |

e T

3. Maxi
Arquitectura, S.A.
deC.V.

4. Tekt6n Grupo |

Empresarial, S.A. de
C.V.

SR
Consultores, S.A. de
G

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

. suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

« | Relacién de maquinaria
y equipo de

construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13,-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-296-2023 JQ[[SCO
GOBIERNO DEL ESTADO

5.- Javax
Consultores, S.A. de
C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
! 4.- Tektén Grupo

1. Constrdye 2.- Sandstone 3.- Maxi
Global, S.A. de | Arquitectura, S.A. | Empresarial, S.A. de

' DOCUMENTOS | México EGS, S.A.
de C.V. cv. de C.V. CV.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
Y negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
, verdad de.t conocer la CUMPLE

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigentea ly fechadel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura :
y Obra Pdblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO JQ

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-296-2023 llSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

' No. e Licitante i Importe con IVA
1 | Construye México EGS, S.A. de C.V. $11,750,425.52
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $11,802,063.67
3 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $11,949,945.02
4 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $12,087,211.70
5 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $12,125,876.48

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integraciéon de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

J. —
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto mdaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

%
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-296-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-CS5-296-2023

Techo Financiero

Conservacidn Periddica del camino c6digo 446, Teocuitatldn de Corona - Citala - Tuxcueca, en los
municipios de Teocuitatlan de Corona y Tuxcueca, Jalisco. Frente 3.

$12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$10,129,677.17
$10,453,341.79
$10,298,626.55

$11,843,420.53
$8,753,832.57

) ) POR B
ADO D
O PRO ROP A 9
D
1|Construye México EGS, S.A. de C.V. $10,129,677.17 $11,750,425.52 SE ACEPTA
2|Sandstone Global, S.A. de C.V. $10,174,192.82 $11,802,063.67 SE ACEPTA
3|Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $10,301,676.74 $11,949,945.02 SE ACEPTA
4|Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $10,420,010.09 $12,087,211.70 SE ACEPTA
5|Javax Consultores, S.A. de C.V. $10,453,341.79 $12,125,876.48 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

/f/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
magquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO
$5,111,865.41]  $6,919,735.36| $6,166,061.01

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA $439,318.53|  $1,014,685.35 $866,021.55
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $896,634.41)  $2,145,842.95| $1,292,348.18
13. COSTOS INDIRECTOS $881,817.78]  $1,094,442.65 $1,026,730.66!

14, FINANCIAMIENTO $50,688.50 $82,248.10) 563,449.87]

Construye México EGS, S.A. = Sandstone Global, S.A. de = Maxi Arquitectura, 5.A. de' Tektén Grupo Empresarial, Javax Consultores, S.A. de
de C.V, CV. c.V. S.A.de C.V. C.V.

1, IMPORTE POR MATERIALES 62.1471%|  $5,111,865.41) 83.8178%| 96,919,735.36|  74.0713%| $6,008,958.22 $6,272,032.25|  73.2376%| $6,217,192.57
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.7650%|  $967,717.41 5.3214%|  $439,318.53 9.7509%|  $791,028.71 $839,318.53|  11.9528%| 51,014,685.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.0879%| 52,145,842.95 10.8608% $896,634.41) 16.1779%| $1,312,412.16 $1,307,438.84 14.8096%| $1,257,193.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,225,425.77 100.0000%| 58,255,688.30 100.0000%| $8,112,399.09 $8,418,789.62 100.0000%| $8,489,071.47

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.80000%| $970,600.24| 13.07000%| 51,079,018.46|  10,87000% $881,817.78 3 $1,094,442.65  12.14000%| $1,030,573.28
6. (MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.55120% $50,688.50) 0.88110% $82,248.10{  0.69646%| $62,641.12 X $57,079.39  0.74193%) $70,629.10

RUBROS

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5832,204.31 7.50000%) $706,271.61)  13.17146%| $1,192,920.43 $797,522.78 8.45000%) $810,378.14
|§. PRESUPUESTO TOTAL $10,129,677.17 $10,174,192.82 $10,301,676.74 $10,420,010.09 l $10,453,341.79

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinod la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Ml
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
’
4

i Construye México EGS, S.A. . Sandstone Global, S.A. de  Maxi Arquitectura, S.A. de Tektén Grupo Empresarial, Javax Consultores, S.A. de

de C.V. C\V. CV. S.A deCV.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $1,054,195.60 50.00] $157,102.79 50.00 $0.00)
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $426,703.02 $74,992.84 $26,703.02 $0.00
OBRA |
17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $395,713.77, 50.00 $0.00 §35,154.63
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $56,130.42| $0.00} $144,912.88 $0.00] $50.00]
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $12,761.38 50.00) $808.75 $6,370.48 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17418+19 $1,123,087.40 $822,416.79 $377,817.26) §33,073.50 635,154.63
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$290,883.09 -$116,145.18 $815,103.17| ) $764,449.28 §775,223.51
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

| No, EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION EVALUACION P(?R
BINARIA TASACION ARITMETICA

[

Construye México EGS, S.A. de C.V. $10,129,677.17 $11,750,425.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

N

Sandstone Global, S.A. de C.V. $10,174,192.82 $11,802,063.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

w

Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. $10,301,676.74 $11,949,945.02 CUMPLE SOLVENTE

E=

Tekt6n Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $10,420,010.09 $12,087,211.70 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADOQ PARA
ESTA OBRA

52

Javax Consultores, S.A. de C.V, $10,453,341.79 $12,125,876.48 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima quinta sesion extraordinaria del dia 19 de abril de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Maxi Arquitectura, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Conservacion Periddica del camino cédigo 446, Teocuitatlan de Corona - Citala - Tuxcueca, en los
municipios de Teocuitatlan de Corona y Tuxcueca, Jalisco. Frente 3., por un monto de $11,949,945.02
(once millones novecientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 02/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,584,983.51 (tres millones
quinientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos 51/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-296-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 20 de abril de
2023 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 21 de abril de 2023 y de terminacion el dia 19 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54
horas del dia 19 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Pagina 12 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-296-2023 JQI.[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Construye México EGS, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V. 7/

r

Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. 4

Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. ° /

¢
Javax Consultores, S.A. de C.V. j
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