
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-698-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO EN 
SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN 
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Ed ificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guada lajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-698-2024, instaurado por "La Secretaría", en 

términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción 11 y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Sexagésima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el d ía 05 de 
junio de 2024, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 05 de junio de 2024, fecha en la cua l se 
adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cub ierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-698-2024. 

- ~ oja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celeb 

'> Contratista" Diseño e Ingeniería d e Pavimentos DIP, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núme 

J(lliSCU de Concurso Simplificado Sumario. 

n por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

VFl-O8-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obrn Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.--Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acred ita su legal existencia con ei testimonio de la escritura pública número 11,574, de fecha 01 de 

septiembre de 2015, otorgada ante la fe de la Licenciada María de Lourdes Chanes Reynoso, Notario 

Público Titul ar número 25, del Municipio de Za popan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en 

el Regist ro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el 

fo lio mercantil número 93582*1, de fecha 16 de diciembre de 2015. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la póliza 

número 6,931, de fecha 27 de mayo de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Gabriel Villaléver García 

de Quevedo, Corredor Público número 65, de la P!aza del Estado de Ja lisco, y que se encuent ra 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta 

de inscripción con el fo lio mercantil número 93582, de fecha 04 de julio de 2019, manifestando a través 

de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha . 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: DIP1509086G7. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l para vota r número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Regist ro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0339 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos t écnicos, humanos y materia les necesarios para cumpli r con los 
requerimientos objeto de l presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Naciones Unidas, No. 5528, Interior 307, Colonia Vallarta 
Universidad, C.P. 45110, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y 
efectos lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas p~ra la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por part idas, así como el 100% de análisis de precios 
uni arios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contrat ist a" Diseño e Ingeniería de Pa•,imentos DIP, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número 510 -E-PAVFI-OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 

de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sit io de la obrn objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arqu itectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujeta rse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como ias disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Pavimentación con carpeta asfáltica, machuelos y banquetas en las calles Hortencia, 

Flor de San Juan, Flor Huele de Noche, Magnolia, Margarita y Lirio, ubicadas en la Localidad de Tesistán, 

Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, 

proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban realiza rse los trabajos, de conform idad con los numerales 

7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

señalados en la declaración 11.9 del apartado de dec laraciones de "El Contratista" . Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 

contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$5'983,985.19 (cinco millones, novecientos ochenta y tres mil, novecientos ochenta y cinco pesos ( , 

19/100 M .N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. \ 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en l', 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ~ 

en correlación con io plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 

·entemente de las responsabilidades en que incurra. 
La resem e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un ita nos por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" Diseño e Ingeniería de Pavim entos DIP, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número 510 E-PAVFI-OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 

de Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formu lar para 

elio estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 85 días naturaies, debiendo iniciar la obra el día 07 de junio de 

2024, y concluirla el día 30 de agosto de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el t iempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de confo rmidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco v sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 v 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numera l 6, de la 
Lev de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias v demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sit io de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de ios t rabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría'' otorga un anticipo equiva lente a: 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabi lidad alguna por parte de "La Secretaría". de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemp lado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario v el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del proced imiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

·_ ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Dete.-minado que ce\ ran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contrat ista" Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP· PAVFI-OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 

Ja l i seo de Concurso Simplificado Sumario. 
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del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garant ía del anticipo dentro del p!azo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá e! diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamientc y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el falt ante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la ~ey de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, cop ia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, ia fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para io cual "Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el p lazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el finariciamier.to, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo est ablecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 

pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conven idos deban modificarse . 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constitui r en apego 

a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de! concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

~ hoja corresponde al Contrate de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinadc que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

·· ' 
1 

Contrat ista" Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. , correspondien:e a la asignación número SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 

J;-1[ j SCO de Concurso Simplificado Sumario. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles sigu ient es a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública de l Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
d icha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amort izado el importe t otal del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será qu ien rein tegre a "La Secretaría" el monto t otal otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A}, 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si t ranscurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantiza r el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento resciso rio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el art ículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Esta u o de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los t rabajos se rea liza ra a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar e l cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de confo rmidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe t otal de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del cont rat o, se deberá real izar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garant ía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" procederá a la rescisión administrativa de l contrato. 

Para cancelar la f ianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de exist ir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de confoímidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y v icios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
A regado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número 510 E-PAVFI-OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 

de Concurso Simplificado Sumario. 
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y/o Secretaría de la Hacienda Púbiica de l Estado de .lal isC'), la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de ia fecha de ia suscripción del .L\:::ta C:e Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numera! 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas med iante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 11 1, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los t r ibu1'1a les con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

o riginal del contrato, "El Contratista" previo vist o bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, deb iendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha concil iación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cua l se deberá proceder en ei orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus Municip ios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de !as estimaciones de t rabajos, que contemplen cantidades 

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad icionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan ei presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en !os términos del artículo 102 de la Ley de Obra Púbiica del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo p lasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista'' se obl iga a designar anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de reaiización de !os mismos, un representante permanent e, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decis iones en todo lo 
re lativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particu lares de 
const rucción y normas de calidad, bitácora de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 

, ~ con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

;~ plesente .,OJa corresponde al Cont rato de Obra Publica a Prec•os Un1tanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secreta na" y por otro lado "El 

'· Cont ratista" Diseño e Ingeniería de Pav,mentos DIP, S.A. de C.V .. correspor,diente a la asignación número SIOP-E-P VFI-OB-CSS-69B-2024, asignada bajo la modalidad 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a ernplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cump lir a 
cabalidad con las o bligaciones previstas en la leg1slación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de ia Ley Federal del Trabajo y de la i.ey del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materia les para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus ob ligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, asf como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "la Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicad os de manera supietoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en mat eria de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o ios daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
sin iestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
e t abl ·00 en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Con ratista" Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion número SIOP-E-PAV -OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 

de Concurso Simplificado Sumario. 
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deberá presentar ante "La Secretaría" c~,pia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabiiidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pud ieran ocasionarse durante la ejecuci6'n de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de insta lación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equ ipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable oa.-a responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.· SUBCONTRATOS.- "El Contrat ista" no podrá encomendar ni subcontratar cor. otra 
persona física o moral la ejecución t otai o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "la Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia lizados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá sol icitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista,., seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que e l subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales ob ligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría'', ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras ad icionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña,ado para la te~minación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. - "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los t rabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de t odos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

·. ~ 10ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado " El 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEfüAUZACIÓN De LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de~s·eguridad, ri igiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los t rabajes materia ::lel presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presente,; o futurcs con motivo de !a obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos ind irectos y conforme a los !ineamientos señalados por "la Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista" ,. en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes apl icables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaria", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, t ratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realiza r la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuandc aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, o rdenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "la Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reciamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimientc legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y f 
que provengan por defectos de la construcción o maia calidad de los materiales. \ 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de )i 
vicios ocultos, debeíá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles \ 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

volución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 

La p es ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unita, ios por Tiempo Determinado que celebra por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PA FI-OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo const ruido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señéllado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dicta ra las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al articulo 165 dei Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.·· Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cuai fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo estab lecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisa r en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adqu isiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pert inentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "la Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicament e el avance 
y la calidad de las obras en la inteiigencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
t ota l de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Mun 'cipios, ap licará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

a pre nte hoja corresponde al Cont rato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que ce!eb an por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., corresponrliente a la asigración número SIOP-í: - VFI-OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 

de Concurso Simplificado Sumario. 
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encuentren en proceso en la fecha que ~e detennine -21 atraso_. las cuales serán calculadas en función de l 

avance de la ejecució1t J e los trabajos, confo rme a la fecha de corte pa ra la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose preceder par2 su cáiculo conforme lo est ablece el art ículo 111 del 

Reglamente del ordenamiento legal en cit2. Las r~tenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en qtie ,::: :rnporte ;;cumuladc ejecutado sea igual o superior al importe 

acumulado progrc,mado. 

En caso de rescisión del presente contrarn "Li1 Secrf:t aría" independientemente de la aplicación de ías 

penas convencionales señaladas anteriormente, podr·á 2xigir a "El Contratísta", e! pago de i sobrecosto 

que resulte de la m isma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 

representa ría a "La Secretaría" concluir con otrc contra-cista los trabajos no ejecutados al momento de 

rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES .Al CONTRATO.·· Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar e l monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"las Partes" acuerdan que en su caso procederán a ce!ebrar ei convenio modificatorio respect ivo con las 

nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en e l artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecirnientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualqu iera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de !os costos, podrán ser revisados pa ra su ajuste, a so licitud de 

cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedímiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Munícipios y a lo descr ito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 

determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada tempora lmente la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualquier estado en que se encueritren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

ios numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Mur.ícipios, en correlación con io dispuesta por !os artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

bast ara para ello con el levantamiento del acta c:rcunstanciada aludida en el numeral 6, dei ordenamiento 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de! Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 

determinar la temporal idad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 

segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecldo las causas q ue la motivaron. 

-~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a ?recios Unitarios por Tiempo DeterrPinado que celebra, por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

' Contratista" Diseño e lngenieria de Pavimentos D'?, S.A. de C. 1/., correspondiente a la asigna:ión número SIOP-E-P 1-08-CSS-6 24, asignada bajo la modalidad 

Jnliscd de Concurso Simplificzdo Sumario. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMH-JtSTRAlT!/A OH CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría'' podrá rescindir administrativa!Tlente el prc'.;ente contrato, la cual operar2 de pleno derecho, 

debiendo para elio proceder conform e !o establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Est;,ido 

de Jalisco y sus Municipios, en correiac1ór. con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

reglamento, acordando "Las Partes'' que si es "O f.ontratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 

acuda ante los tribunales competentes y ·ol::ite¡~ga ia decla ración correspondiente. 

Además de las causa/es para dar por rescindido el µresente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pt'.1blica del Estado de j¿!isco y sus fv1 unicipios, serán apl ica bies las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobreven ida de ''EJ Con tratista", individual o la extinción de la persona jurídica 

contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Cont ratista•'' a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Ccintratísta" una vez concluida ia ej ecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la c bra, no concluy3 con los tré'>rnites adrnin istri:lt:vos necesa rios para la forma!ización del 

finiqu:to de los t rabajos •¡ post erior emisión del acta de e;<tinción de derechos y obligaciones, en los 

términos y cond icio nes previstas en ei prese11te, así come en la 1.ev de la Materia. 

4.- La derr.ora por parte de "E! Contratista'' 2n el cumplim iento ele cualquiera de las obiigaciones a su 

cargo, dentro de les ¡:ilazos establecidos pa ra ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obr,, pública objeto de l presente contra to en la fecha señalada para 

ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión cie pagos o si se hace cesión de bienes e11 forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago dt: sa larios, prestaciones socia les, sindico les y laborales de cualquier 

índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital soci al y contable en forma notable que a j uicio de la "La Secretaría" 

no garant ice el cumplimiento de las obliga:::iones de este co !ltrato. 

8.·· Cuando " El Contra tista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto ias penas corwencional':' s, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% sin inclui r el impuesto al va!or agregado del rnont0 del contrato. 

l.0.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua!quier otra causa 

imput able a "El Cont ratista" sim ilar a las antes expresadas . 

. , ~ : ja corresponde al Contrato de Obra Públóca a Precios Unitar;os po- Tiempn Deterr.11nado aue celebra, por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 

· Contratista" Diseño e lngen,eróa oe Pavimentos DIP, S.A. de C.V., corresrondiente ~ la asignación núme,o 51O1'-E-PA 0 1-OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 

.... kdtSCt., de Concurso Snnplificado Su Mario. 
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Las causales referidas dan lugar a la resc",síón inme,J;a1.r1 de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" !as penas convencíona,es confcnne a lo P.Stablecido por e5te contrato y el sobrecosto que 

resulte de ia rescisión, debiendo fu nciam2r1tar v ::not ivar las causas de la aplicación de la medida, 

independientemente de hacer efect iva la gur,rntía otorgada para el cumplimiento de! mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contrat ista" los demás cargos que proced2n. 

TRIGÉSIMA SEGUND/1.- TERMINACIÓN Af'.lTIOPADlt•, DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de ir:t erés 
general, caso fort uito, fuerza mayor o cuancJo ex:istan Glusas justificadas que impidan la continuación de 
los t rabajos y se demuestre que de contmuar cor. la:; obligaciones pact adas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nu!ida::I tota! o parcia l a ios actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de u:,a inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporaiidad de :a suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme !o establecido en el artícu lo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes'·' acuerdan yue, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa just ificada que hagan 
inriecesaria o inconveniente la permanencia del cont rato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación dei contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.·· RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA ... De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jaiisco y s~,s Municipios, "Lo: Secretaría" reci birá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terrninóaas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para :a conclusión de ios m ismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor 2 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 

conforme a ias condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La SeCietaría" conta rá con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, rnediantt~ ei levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los t rabajos bajo su responsabi lidad. Pueden recibirse parciai rnente aquellas 
partes de la o bra suscept ibles de ejecur.ión por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho mP.diante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así m ismo las obras podrán recib irse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los t rabajos ejecutados se ajusten a lo 

conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de 11La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b} De común acuerdo 11La Secretaria" y "El Contratista" convengan en dar por t erminado 

ant icipadamente el cont rato, en este caso, las obra s que se reciban se liquidarán en la forma que 
~ Partes" convengan, conforme a lo establecido er. este contrato. 

~ set e ho;a corresponde al Contr;,to de Otra Fúh;1ca a P:-ec10s Un1tanos poi Tiempo Octerr:-inaao que celeb, an por una parte "la Se:c"etaria" y por otro lado "El 

ContrJtista" Diseño e lngfnieria de Pavirnentos DIP. J.A. ele c:•J., corresponciiente a ia ñsignación número SIOP-E- VFI-OB-CSS-698-2 24, asigné!da bajo la modalidad 

.Jalisco de Concurso Simplií1cado Sur.iu io. 
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c) "La Secretaría'' rescinda El co,1t~~~•"~n\st.e caso la recepción parcial quedará a j uicio de éste y 
liquidará el importe de !os t rabajos ::jll2 decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescí~-d ido e; contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por ia resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liqu1dacióf1 df su importe, se efectuarán sin perjuicio de ios 
descuent os que deban hacerse por conce¡.k::, de oenas convenciona les en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.-- FINIQUITO Y TERMINAGÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 

totalmente. los derechos y ob ligaciones asurr,idos a tra·-.ré!; del presente contrato, se deberá elaborar el 

fi niquito correspondiente, anexando e1 Acta de í:ntrega - Recepción Física de les Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Pa rt0s" dentro de un plazo no mayor a SO días hábiles, deberán 
elaborar el fin iquito de los mismos, en el que se ha;á constar !os crédit os a favor y en contra que resulten 

:-;.1 para cada uno de ellos, describiendo el concepto generaí que ies dio origen y el sa ldo resultante, para lo 

cual se procederá conforme lo estabiecido en ia Convocatoria y Bases de! Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jal isco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 v 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto dei finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término sefía!ado e11 el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

proc2derá a su elaboración de fo:-ma unilatera l, debiendo comun icar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 dias hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
f! i resultJdo de dicho finiquito a '.'E! Contratista'' éste tendrá un té,mino de 10 días hábiles para alegar lo 

que a su derechc corresponda, si transcur1·ido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el f iniquito que se otorgue, se levantará el Acta 

Administrativa que dé por ext ingu idos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en e! articulo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la iiquidaci6n de !os saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
sigu ientes a la f irma del fin iquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como e! acta admin istrativa que 

extingue los derechos y obligar.iones de "Las r>artes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de !os vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. · DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. : S1 aí recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
co rrespondiente existieran deductivas o cua lquie1 otra obligación o responsabilidad para con " La 

Secret aría", a cargo de "El Contratist a", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cub ri r le 
por t rélbajos ejecutados y, si no fue,en suficientes se haíá efectiva la fianza otorgada por est os conceptos 

por "El Cont rat ista". 

Cuando por causas injustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gast o por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista"_. el impo11:e de dichos gastos será deducido de los pagos 

que "la Secretar ía" deba hacer a "El Contratista". 

~ a co,·responde al Cootrato de Obra Pública a Precios Uni tanos PL' íiempo Determinado :¡lle celebr 1 por una parte "La Secretaría"' y por otro lado "El 

: Contratista" Diseño e Ingenie ría de r~v1mentos DIP, S.A. de C.V., carre~pono1eNe ~ la 2~:gna::::ión númerc: S10?-E-P, 1 FI-CB-CSS-f:98-2C24, asignad a bajo la modalidad 

de C.ont:.urso Sin10Pficado 5~manc. 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES, - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención de l 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para curnplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de serv icios de vigilancia, inspección y contro l sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finéll idad de que de lds estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al mill ar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la ind l.istria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, ei escrito deberá ser anexado al presente 
contrato . 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsa ble del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos cont ratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hub iese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que d io origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrón icos, en dispositivos magnéticos, cintéls, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 

confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusu la, "la Secretaría" procederá a ej ercitar las acciones legales establecidas en la legis lación apl icable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encor,trarse v igente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "E l Contratista" 

resolverán entre sf las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácte r técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter t écnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales /\ 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las ca usas y 
motivos que le dieron o rigen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". ~ 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 

cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

¡, ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio! Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

· Contrat ista" Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., corresp~ndiPnte a la asignación número IOP-E-PAVFl-OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 

Julisco de Concur~o Simplificado Sumario. 
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~(d.-

"EI Contratista", por cada diferenci?, sók 1:i,.:,chfint,o i-pot1er un reciario ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con !a resolución al reclamo, una '.iiscrepancia de carácter técnico o admin istrativo en los 
ténnir.os de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente d:c obra e-r-ectuará lr1s co1sultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. Ei resiclentt: de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de !a recepción de la solicitud efectuada po1· "El ,Contratista" para emitir su determinac.ión por escrito y 
comun;cá rsela, estableciendo las bases cont ractua!e•; de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residenci::i de obra, "Et Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su ~echazo. en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación fina!, el ,·esidente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la deterrnlnación del residente de obra no es aceptada por "El Contrat ista", éste podrá ped ir que el 
, eclamo se revise como discrepancia ele carácteí técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclame se revise come discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar pet iciones adicionales; s~pletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correr:ciories o sustituciones al recla..-io o,ig,nal . 

El procedimiento de discrepancia de carácteí técnico o 3dministrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla p0í escrito ante "la Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, der.tm de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que a! respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administ rativo su~eta a resoluc.ión v contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de !o5 hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) lndicacióri clara y precisa de sus wete11siones_. expresando los argumentos y las disposiciones 
comractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

~ o:a corcesponde a: Contrarn de Obra Publica a Precies t:n:tario, por Tiempo :Jeterminado que cel bran por una porte "la Secretaría'' y por otro lado "El 

Contratista" i)ise,io e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., corr~spondient~ a la asignac;ón núme:o SIOP- -PAVFl-0B-CSS-698-2024, asignada baj0 la modalidad 

.Jc!ltsco de Concurso Simplificado Sumarie. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAVF!-OB-CSS-698-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

c) Documentación comprobatoria de los h~x.hc15 sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexe 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la d:screpancia de carácter técnico o administ rat ivo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o de!eg?.r dicha facultad a! área que considere pert inente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre de: área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designacic:, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. S: la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por 1::scrito ci "E; Cont ratista", el inicio del proced imiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su soiicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada precederá a analizar y ~studiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

~- Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tant as veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contrat ista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista'", acepta !a resolución de la discrepancia ele carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría'1, o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emit irá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a ia formalización del convenio respect ivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos j urídicos concernientes a "l.as Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "l as Partes" podrán presentar ante la Ccntraioría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes:" lleguen a una wnciliación, el convenio respectivo ob!igará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso cont rario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan vale r ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse est rict amente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los térm inos, lineamientos, procedimient os y requisi t os 
que est ablece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisd icció n del T~ibunal de Justicia Administ rativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera co rresponderles. 

· -~ a rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio, Unitario, o,Y n emoo Determma<io 

· Contratista" Diseño e Ingeniería ele Pavirnentos DIP, S.A. de C V., correspondi?-nte a la asigPación ;,Uml?r 

JU. t 1. '.:,CO el~ Concurso Simplificado Sumario. 

e celebran por una µarte "!..a Secretada" y por otro lado " El 

IOP-E-PA OB-CSS-698-2024, asignada bajo la modalidad 
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Leído el prsst:•¡)tf' contrato y enteradas !as pa1tes de :;u ~1!cance, 10 rat ifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, j<!lisc:o, el día 06 de junio de 2024, 

/1:i'\ Secretaría 
~ lnfTaestructuro 

y nhra Pública 

MTR.O. DA\n , 
SECRH.AR.10 DE !Nt ;AESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ARQ. CARL TRERAS 
NY 

!NG. CELSO DE .JESÚS ÁLVAREZ SOl.ÓRZANO 
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

CONTRATACIÓN 

C. 

REPRESéNTANTf LEGAL 
DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V. 

ECTOR GENERAL JUR,DICO DE 

INFRAESTRUCTUR 

TESTIGOS 

La pre5ente hoja cc;-:-csponde al Contrato de Obra Públict1 a Pít.!Cios Unitar;c-s por Tiempo 0Pterminado que celebran por una parte "La Seuetaria" y ¡;or otro lado "El 

(Dntratista" D11cño e lng~nieria de Pavimentos 'JIP, SA de(.\'., corres~ondieo\e a la asignación número SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-698-2024, asignada ~ajo la modalidad 

de Concurso Simplificado Sumario 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------·----·------------------
----------------------------·---------------------------------·-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------·-----------------------------------·---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------·-----------------------------------·----·----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	15. Contrato Estatal Obra CSS 698-2024..pdf
	Justificación Persona Moral.pdf



