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GOBIERNO DEL ESTADO

El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, invita
a las personas fisicas o juridicas que estén en posibilidad de participar en el presente concurso
simplificado sumario SIOP-E-SRP-SER-CSS-010-2019 para llevar a cabo los Servicios Relacionados
con la obra publica, descritos a continuacion Estudios basicos topograficos complementarios para
el proyecto urbano, seguridad peatonal y accesibilidad universal en el Periférico de Av. Belisario
Dominguez a la Carretera a Chapala y del parque Solidaridad ubicado en los municipios de Tonala y
Guadalajara, Jalisco y que acepten, de conformidad con los articulos 14, 15 numeral 1 fraccién |, 42
numeral 2, 43 numeral 1 fraccién Il, numeral 2 fraccién Il, 61, 62, 73, 89 y 90, de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en los articulos 75, 79, 80, 81, 82, 85,
86, 89, 90, 92, 93, 94, 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el estado de Jalisco y sus
Municipios, dicta las siguientes:

CAPITULO 1
DISPOSISCIONES GENERALES

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato objeto de este concurso simplificado
sumario, los recursos provienen de origen Recurso Estatal, programa de Inversién con cargo al al
programa Otros Servicios Relacionados con Obras Publicas 2019, autorizado en el Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA Y LUGAR EN
DONDE SE LLEVARAN A CABO.

Los Servicios Relacionados con la obra, sobre la base de precios unitarios en cuyo caso el pago
total se hacen por unidad de concepto de trabajo ejecutado. El objeto de este concurso
simplificado sumario, consistird en Estudios basicos topograficos complementarios para el proyecto
urbano, seguridad peatonal y accesibilidad universal en el Periférico de Av. Belisario Dominguez a la
Carretera a Chapala y del parque Solidaridad ubicado en los municipios de Tonald y Guadalajara, Jalisco.
para ejecutarse en los municipios de Tonald y Guadalajara.

1.3 PORCENTAIJE DE ANTICIPO.

Para la ejecucion de los Servicios Relacionados con la obra, se otorgara el 30% por ciento de la
asignacion presupuestaria aprobada al contrato; para el presente ejercicio.

1.4 PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA.

El plazo de ejecucion de los Servicios Relacionados con la obra sera de 90 dias naturales, contados
a partir de la fecha de iniciacion de la misma.

1.5 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.
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La fecha estimada para el inicio de los Servicios Relacionados con la obra sera el dia 14 de febrero
de 2019 y la fecha de terminacién sera el dia 14 de mayo de 2019.

1.6 MONEDA EN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

El tipo de moneda en la deberdn presentarse las proposiciones serd en pesos de los Estados
Unidos Mexicanos.

1.7 IDIOMA

Todos los documentos relacionados con la propuesta deberan presentarse en idioma espafiol.

1.8 VISITA AL SITIO DONDE SE LLEVARA A CABO LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas podran visitar el sitio o sitios donde se realizaran los servicios Relacionados con la
obra, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones vy
documentacioén relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos que
se requieran, analicen el grado de dificultad de los Servicios Relacionados con la obra a ejecutar y
sus implicaciones de caracter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias
sobre las condiciones locales.

A quienes pretendan realizar la visita al lugar en que se realizara los Servicios Relacionados con la
obra con posterioridad a la fecha sefialada para la visita, se les podra permitir el acceso al lugar en
que se llevara a cabo, siempre que lo soliciten con anticipacién de por lo menos 24 (veinticuatro)
horas al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

En ningun caso, se asumird responsabilidad, por las conclusiones que obtengan al examinar los
lugares y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de
gue no se hayan tomado en consideracion las condiciones imperantes en el sitio donde se
realizard los Servicios Relacionados con la obra, no le releva de su obligacién para ejecutarlo y
concluirla en la forma y términos convenidos.

Los Contratistas deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que
conocen el sitio donde se realizara los Servicios Relacionados con la obra y sus condiciones
ambientales, asi como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se
hayan efectuado con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situacion
enmarcada en la normatividad aplicable, por lo que no podra invocar su desconocimiento o
modificaciones al contrato por este motivo.
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El objetivo de la visita es conocer donde se realizara los Servicios Relacionados con la obra, para
certificar por parte del Contratista y el residente de obra designado por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, que el Servicios Relacionados con la obra, que se propone sea
congruente con los alcances descritos, tomando en cuenta su topografia y en su caso condiciones
existentes fisicas del lugar.

La visita al lugar de los trabajos se efectuara los asistentes al evento seran atendidos por un
Residente de Obra designado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. La asistencia a la
misma serd optativa para los interesados. de conformidad con el articulo 61 del parrafo 4.- de la
Ley de Obras Publica del estado de Jalisco y sus Municipios. El lugar de reunién para la visita al
sitio donde serdn los Servicios Relacionados con la obra, el dia 24 de enero de 2019 y se celebrara
a las 9:00, horas, el sitio de reunién serd: en la Sala de juntas de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica., con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to. piso,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco;

1.8 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

El acto sera presidido por el servidor publico designado, quién serd asistido por un representante
del area requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y
planteamientos de los Concursantes relacionados con los aspectos contenidos en las Bases.

En la(s) junta(s) de aclaraciones, el servidor publico que la presida el acto procederda a dar
contestacion a las solicitudes de aclaracién referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a
la licitacion mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron, debiendo constar
todo ello en el acta que para tal efecto se levante y en la que deberan constar las preguntas de los
licitantes y las respuestas a éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones. Al concurso
simplificado sumario, indicando si es la Ultima o habra una posterior y que sera firmada por los
Contratistas y los servidores publicos que intervengan, entregdndoles copia de la misma a los que
asistieren y para los ausentes, se pondra a su disposiciéon a través de medios electrénicos del
SEGG.

Cualquier aclaracion, observacion o duda, se debera formular por escrito en papel membretado de
la Empresa o Persona Fisica firmada por el Representante Legal y deberdn plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos y contenidos de las bases de concurso
simplificado sumario de conformidad con el articulo 66 fraccidn Il de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento.

Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o
bien, después del plazo previsto para su envio a través de medios electronicos o SECG, no seran
contestadas por la convocante por resultar extemporaneas y se tendran por no presentadas de
conformidad con el articulo 84 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.
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Para aclaraciones con respecto a formatos o procesos establecidos en estas bases, se podrd
consultar en la Direccién General de Licitaciones y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica. Quien serd la Unica instancia para las aclaraciones durante el proceso de
preparacion de las propuestas con fundamento en lo seiialado en la presente bases del concurso
simplificado sumario.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente bases de concurso simplificado sumario
podra ser dispensada o negociada, salvo las acordadas en la junta de aclaraciones.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo con posterioridad a la visita al sitio de realizacion de los
Servicios Relacionados con la obra. La primera junta de aclaraciones se celebrara a las 14:00 horas
el 25 de enero de 2019, en la sala de juntas del 4to. Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica, Ubicado en Avenida Prolongacion Alcalde No. 1351 edificio “B”, La asistencia a la misma
sera optativa para los interesados, de conformidad con el articulo 61 pdarrafo 4, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CAPITULO 2
PRESENTACION DE LA PROPOSICION
2.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION:
A la presente bases se integran los anexos técnicos y econdmicos que servirdn de guia para la
elaboracion de las proposiciones mismas que se entregardn mediante dos sobres cerrados, los
cuales contendran el primero de ellos los aspectos técnicos y el segundo los aspectos econédmicos
de conformidad como se sefiala a continuacion:
a) Las propuestas deberan presentarse impresas en su totalidad, en sobres cerrados en
forma inviolable, en el orden establecido en la presente bases, rotulados con el
nombre del participante, el nimero de concurso simplificado sumario, la fecha de

presentacidn y la identificacién de Propuesta Técnica o Propuesta Econdmica.

b) Se entregara la proposicion completa en original y conforme a lo establecido en la
presente bases asi como en las juntas de aclaraciones.

c) Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas

en tiempo y forma en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

2.2 SE DEBERA CONSIDERAR PARA LA ELABORACION DE SU PROPUESTAS:
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2.2.1 La realizacion de los Servicios relacionados con la obra seran segun lo sefialado en catalogo
de conceptos.

2.2.2 Haber tomado en cuenta los costos vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, en el lugar donde se ejecutaran los Servicios, para la fecha de apertura de las propuestas.

2.2.3 Debera considerar para la elaboracidn de su propuesta el uso de cinco decimales en
importes, cantidades y porcentajes con la finalidad de crear un calculo mas exacto con mayor
precision al emplear mdas niumeros después de la posicién decimal, a excepcidon del catdlogo de
conceptos que sera presentado solamente con dos decimales.

2.2.4 Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la
determinacidon del precio unitario para cada concepto, como podrian ser la ubicaciéon en donde se
realizara los Servicios Relacionados con la obra, las condiciones de acceso al mismo, las
condiciones climatoldgicas y laborales correspondientes a la época del afio en la que se realizara
de acuerdo al programa de ejecucion respectivo.

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el andlisis de cada uno de los costos directos,
indirectos, financiamiento y utilidad establecidos.

2.2.5 Los concursantes que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4 numeral 1y 2 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicaran invariablemente el
equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, para la realizacién de los servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las
obras publicas y servicios.

2.2.6 No debera proponer alternativas en especificaciones o condiciones que sean diferentes a lo
establecido en el catdlogo de conceptos y lo acordado en la JUNTA DE ACLARACIONES.

2.2.7 Todos los documentos a excepciéon del Catalogo de Conceptos, modelo de contrato, bases de
concurso simplificado sumario seran entregados en los formatos proporcionados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos podran ser presentados conforme a los
anexos entregados por la Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de calculo
o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

2.2.8 Los licitantes deben firmar todos los documentos de sus proposiciones, caso contrario sera
desechada la propuesta.

CAPITULO 3

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA'Y ECONOMICA

Pagina 5 de 26



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SRP-SER-CSS-010-2019

GOBIERNO DEL ESTADO

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en el Concurso Simplificado Sumario, deberdn
contener todos los documentos que a continuacidon se detallan y seran identificados con los
mismos titulos y ordenados en la misma secuencia en este apartado debiendo satisfacer los
requisitos que aqui mismo se estipulan, en la inteligencia de que se rechazara cualquier propuesta
gue no cumpla con estas disposiciones.

3.1.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA:

Documento T1.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las
bases de concurso simplificado sumario, anexos técnicos — econdmicos (guia de llenado en la
integracién de la propuesta técnica y econdmica), (En papel membretado del licitante).

Documento T2.- Modelo del Contrato, debera ser firmado de conocimiento y aceptacién del
contenido del mismo y manifestacién bajo protesta de decir verdad de que se analizd y reviso el
modelo del contrato. (En papel membretado del licitante).

Documento T3.- Manifestacidon bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccion aplicables y que han sido consideradas en la elaboracion
del Servicio Relacionado con la Obra. (en papel membretado del licitante).

Documento T4.- Relacién de planos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Pablica, manifestando estar conforme con su contenido, alcances y todas las particularidades del
proyecto y que han sido considerados en la elaboracién de la propuesta; (en papel membretado
del licitante).

Documento T5.- Manifestacidn escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos
aplicables, a los términos de las bases de este concurso simplificado sumario, haber visitado y
examinado con detenimiento el sitio donde se realizara los Servicios Relacionados con la obra,
observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo por lo que no podrd invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo; (en papel membretado del licitante).

Documento T6.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones, firmada de conocimiento y
aceptacion de los acuerdos ahi tomados o manifestacion escrita de conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos
qgue se tomaron y que han sido considerados en la elaboracién de la propuesta; (en papel
membretado del licitante).

Documento T7.- Circulares aclaratorias y anexos de las mismas, que deberdn de integrar y
considerar en la elaboracién de la propuesta en caso de que las hubiera. Si durante el proceso no
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surgen circulares aclaratorias, debera presentar un escrito donde asi lo manifieste. (en papel
membretado del licitante).

Documento T8.- Escrito de proposicidon de los profesionales técnicos y administrativos al servicio
del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con
la capacidad y experiencia, a la obra similar a este concurso simplificado sumario, especificando
quien serd el responsable de obra. (en papel membretado del licitante).

En este documento se deberd indicar el nombre de quien ocupara el cargo de superintendente de
la obra con el propdsito de poder evaluarlo, quien debera tener un grado minimo de licenciatura
afin a la ejecucién de los trabajos.

Documento T9.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no
participan personas inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su reglamento para evadir sus efectos., (en
papel membretado del licitante.)

Documento T10.- Relacion de contratos en vigor con dependencias publicas y privadas, sefialando
los nombres de las contratantes, descripcién de las obras, importes totales contratados, importes
ejercidos, importes por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en el supuesto de que el
licitante no haya formalizado contratos con dependencias publicas o privadas, lo manifestard por
escrito a la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, bajo protesta de decir verdad. (en papel
membretado del licitante.)

Documento T11.- Descripcion de la planeacidn integral del licitante para realizar los Servicios
Relacionados a la obra, incluyendo el procedimiento de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta (en papel
membretado del licitante.)

Documento T12.- Programa general de ejecuciéon de los Servicios Relacionados a la obra,
conforme al catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades, calendarizado,
en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en estas bases de concurso simplificado sumario, utilizando preferentemente
diagramas de barras.

Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y en estas bases de concurso simplificado sumario.

Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de construccion, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y
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caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica y en estas bases de concurso simplificado sumario.

Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo
de instalacién permanente, expresado en unidades convencionales y volumenes necesarios,
conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en estas bases de concurso simplificado sumario.

Documento T16.- Relacidon de maquinaria y equipo, indicando si son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se
utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose
de maquinaria o equipo de construccidon arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare
ganador.

Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicion, con la
descripcién y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y
sus respectivas unidades de medicidn, sin incluir importes, agrupado por:

A Materiales y equipo de instalacién permanente;
B Mano de obra; y
C Maquinaria y equipo.

Documento T18.- Tarjetas de bdsicos, documento en el cual el licitante integra los materiales,
mano de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas, las unidades y las cantidades necesarias que componen e intervienen en la
integracion de las tarjetas de conceptos de trabajo. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de
basicos que considerd para la elaboracidon de las tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo
manifestara en este documento las cantidades y rendimientos sin sefialar importes de los mismos.

Documento T19.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e
integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion,
especificando las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la
correcta ejecucién de cada uno de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera
presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catadlogo de conceptos.

Documento T20 Los conceptos que integran los indirectos, en el cual el licitante manifieste los
conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demads
requerimientos necesarios para la correcta administracién, organizacion, direccién técnica,
vigilancia, medidas de seguridad, supervision de la ejecucién, que realizara el licitante tanto en
oficinas centrales, asi como en las oficinas de campo ya sea solicitados en las bases de concurso
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simplificado sumario y/o en la junta de aclaraciones. El licitante podra proponer en el catadlogo de
conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucién del Servicio conforme a la
especialidad, magnitud, complejidad y caracteristicas particulares donde de muestre sus
conocimientos.

Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptacién o negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente,
por parte del contratista, a los programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de
la industria de la construccion que desarrolla el instituto de capacitacién de la industria de la
construccién. Este descuento no debera ser repercutido en la integracion de los precios unitarios,
por lo que en caso de repercutirlo, serd motivo para desechar la proposicion. (En papel
membretado del licitante.)

Documento T22.- Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y
vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), lo anterior para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion vy
Manifestacién escrita y bajo protesta de decir verdad que la opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. (En papel membretado del licitante.)

Si la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, previo a la formalizacién del contrato, recibe del
SAT el “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales” de la solicitud en el que se emita
una opinién en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o moral que
resultd adjudicada, debera de abstenerse de formalizar y procederd a remitir a la Secretaria de la
Funcién Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccién por
la falta de formalizacién del contrato, por causas imputables al adjudicado.

No podran celebrarse contratos de Obra Publica con la personas juridicas o fisicas con créditos
fiscales firmes o determinados firmes o no, que se encuentren en los supuestos enunciados en el

articulo 32-D Fraccidn |, 11, lll y IV del Cédigo Fiscal de la Federacion.

3.2.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA:

Documento E1.- Carta Compromiso de la Proposicién, donde se establezca: el importe de la
proposicién, debiendo indicar con nimero vy letra el importe total de la proposicion incluyendo el
impuesto al valor agregado y que conoce, acepta las normas técnicas y particularidades
correspondientes a las caracteristicas del Servicios Relacionados con la Obra; ademas de conocer y
aceptar lo establecido en las bases, las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones y el
modelo de contrato. (En papel membretado del licitante.)

Documento E2.- Catdlogo de conceptos que contiene; unidades de medicién, cantidades de

trabajo, precios unitarios, por partida y el resumen de partidas sefialando los importes y el total de
la proposicion.

Pagina 9 de 26



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

SIOP-E-SRP-SER-CSS-010-2019

GOBIERNO DEL ESTADO

El catalogo sera presentado en el formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica sin modificaciones en el contenido y forma en donde sdlo deberan anotarse
mediante el sistema computarizado con nimero, el precio unitario de cada uno de los conceptos
gue contiene el catdlogo, fecha de elaboracion y el nombre de la empresa. No debera ser llenado
con lapiz ni presentar tachaduras, corrector liquido, etiquetas o correcciones de cualquier indole.

En cada una de las hojas del catdlogo de conceptos deberd contener el encabezado donde
aparezca el nombre del licitante y la persona facultada para firmar la proposicion.

En el supuesto de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el anotado con
numero en el catidlogo de conceptos prevalecera el anotado con nimero que a su vez deberd
coincidir con su matriz de precio unitario correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catalogo de conceptos, se
reconocera como correcto el producto del volumen de obra multiplicado por el nUmero asentado
en el analisis del precio unitario correspondiente.

Documento E3.- Programa general de ejecucion de los Servicios; conforme al catdlogo de
conceptos, indicando erogaciones mensuales de la ejecucién de los mismos, calendarizado y
cuantificado conforme a los periodos determinados en la presente convocatoria y bases, del total
de los conceptos, utilizando preferentemente diagramas de barras; debera considerar los frentes
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Documento E4.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la mano de obra dividido en categorias, expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en estas bases de
concurso simplificado sumario.

Documento E5.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y equipo, expresado en horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en estas bases de concurso simplificado sumario.

Documento E6.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de instalacién permanente, expresado en unidades
convencionales y volumenes necesarios, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en estas bases de concurso simplificado sumario.

Documento E7.- Explosién global de insumos que intervienen en la integracion de todos los

conceptos con la descripcion de cada uno de ellos, con sus volumenes totales, unidades de
medicidn respectiva y costos considerados puestos en el sitio de los trabajos, (agrupado por
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materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo, incluyendo fletes y viaticos con sus
respectivos totales) y sin incluir el IVA.

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidon por Tasacion Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Documento E9.- Anilisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de
conceptos, tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran
estructurados por costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que
correspondan, sobre el importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis
del precio; podra presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramienta menor
0 mayor, maquinaria y equipo de construccion.

Deberan ser presentados el 100 % de los analisis de precios unitarios.

Documento E10.- Relacion y analisis de los basicos que intervienen en los precios unitarios
solicitados en el catdlogo de conceptos; podrd presentarlos en el formato de impresion del
software para su calculo o cualquier otro formato, respetando la informacién de la presente
convocatoria y bases.

Documento E11.- Andlisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando el
INFONAVIT y el fondo para el retiro (S.A.R), y 2% sobre ndminas, en el caso de las aportaciones
obrero patronal al 1.M.S.S., se tomardn los porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la
propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se deberd presentar un andlisis por cada una de las
categorias), no debera considerarse el |.V.A; podra presentarlos en los sistemas existentes para su
calculo.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
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C Andlisis, calculo e integracién del salario real.

Para el cdlculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que
se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucidon Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario
Oficial de la Federacidn el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia
para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales, de las entidades federativas y del distrito federal asi como en las disposiciones juridicas
gue emanen de todas las anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacién
(UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia
para fines ajenos a su naturaleza.

Documento E12.- Andlisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo que se utilizard en
la ejecucion de los trabajos. (Debera considerar los rendimientos y costos de estos equipos como
nuevos, apoyandose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los ultimos
establecidos por la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién en su Ultima publicacion, y
tendran que respetarse y aplicarse los factores de operacién, mantenimiento, las tasas de interés,
seguros y todos los datos que intervienen para la obtencidn del costo horario final, dichos factores
deberadn ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y/o el
manual publicado por la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién).

Documento E13.- Analisis de costo indirecto, los costos indirectos deben estar representados
como un porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de
dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la
obra publica ejecutada en el afio fiscal inmediato anterior; y

Il. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los
costos y gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Documento E14.- Analisis desglosado de financiamiento, el cual deberd representarse por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecucion,
los pagos por anticipo, estimaciones recibidas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre
a algun indicador econdmico oficial.

Documento E15.- Andlisis por utilidad, la cual debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, deberd considerar el
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impuesto sobre la renta (I.S.R.) y la Participacidon de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que
debera pagar el licitante.

Documento E16.- Andlisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe
realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después
de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con
motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y
por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedardn incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos
legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la
materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccidn y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad.

Documento E17.- Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plastico rigido para proteccion
de la informacion solicitada) debidamente rotulado con los siguientes datos minimos: nimero de
concurso simplificado sumario, nombre del licitante y firmado: (garantizando ser inviolable, debe
ser legible y contener la informacidon requerida). El cual contendra lo siguiente:

e C(Catdlogo de conceptos que contiene; unidades de medicidn, cantidades de trabajo,
precios unitarios, por capitulo y el resumen de partidas sefialando los importes y el total
de la proposicion (formato en Excel);

e Programa general de ejecucidon de los trabajos; conforme al catdlogo de conceptos,
indicando erogaciones mensuales de la ejecucion de los mismos (formato PDF);

e Explosion global de insumos que intervienen en la integracidon de todos los conceptos
(formato en Excel y PDF);

e Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética (formato Excel y PDF);

e Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos
(formato en PDF);

e Andlisis de los basicos que intervienen en los precios unitarios solicitados en el catalogo de
conceptos (formato en PDF).

e un catdlogo en formato Excel version office 97-2003 XP, el cual contendra la misma
informacidn contenida en el documento E2 “Catdlogo de conceptos” que integrara en su
propuesta, dicho formato se elaborara de la siguiente manera:

1.- Dejar en blanco los primeros 5 renglones.

2.- En la celda A6 se debe capturar la clave PDAL.

3.- En la celda B6 se captura el nombre consecutivo de la partida.

4.- En la celda A7 indicar la clave del concepto.

5.- En la celda B7 se captura la descripcién del concepto (la cual deberd de estar en una sola
celda).
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6.- En la celda C7 capturar la unidad.

7.- En la celda D7 capturar el volumen.

8.- En la celda E7 capturar el precio unitario.

9.- En la celda F7 capturar el importe del concepto

CAPITULO 4

4.1 PRESENTACION AL ACTO DE APERTURA

Las proposiciones deberdn presentarse a las 14:40 horas, el dia 5 de febrero de 2019 en la sala de
juntas del 4to. Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicado en Avenida
Prolongacion Alcalde No. 1351 edificio “B”, donde se llevara a cabo el acto de presentacién y
apertura de proposiciones, deberan ser presentadas por el representante legal o por quien este
designe mediante a través de una carta poder simple, acompafiada por copias simples de
identificacion oficial del otorgante y del apoderado, de conformidad con el numeral 6 del articulo
61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se iniciara una vez legalmente instalada la junta de presentacidén y apertura de proposiciones, la
cual sera presidida por el titular del drea responsable de contratacién o por el servidor publico que
este designe, quien sera el Unico facultado para tomar las decisiones durante la realizacion del
acto en el siguiente orden:

A partir de la hora sefialada en las bases del concurso simplificado sumario se dara inicio al acto
de presentacién y apertura de proposiciones, los concursantes quienes previamente deberan
registrar su asistencia, al ser nombrados, se procede a la entrega y recepcién de las proposiciones
técnicas y econdmicas, el representante legal o por quien este designe sélo podra presentar una
proposicién y seran los Unicos responsables de que sus proposicidon sean entregadas en tiempo y
forma en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, por lo que no se recibirdn
proposiciones que se presenten después de la fecha y hora establecida en estas Bases. Una vez
iniciado el acto de presentacidn y apertura de proposiciones, no se permitird la entrada a ningun
licitante ni observador, o cualquier servidor publico ajeno al acto y las proposiciones ya
presentadas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

“NO SE ADMITIRAN PROPUESTAS A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL, DE MENSAJERIA O POR MEDIOS
REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA”.

4.2 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,

4.2.1 Se procederd, la apertura del primero el sobre que contiene la propuesta técnica, revisando
de forma cuantitativa la documentacidon presentada por cada participante, la omisidon de algun
requisito solicitado serd causal de desechar, posteriormente se procedera con la apertura de los
sobres de las propuestas econdmicas cuya propuesta técnica no haya sido desechada y se
verificard que incluya la informacidn, documentos y requisitos solicitados en las bases de concurso
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simplificado sumario, de igual manera si se detecta la omisidon de algun requisito solicitado se
desecharad la propuesta, situacién que quedara asentada en el acta.

4.2.2 Una vez concluida la apertura de los sobres que contienen cada una de las propuestas
técnicas y econdmicas y leido los importes, se levantara un acta en la que se hard constar el
importe de cada una de las propuestas aceptadas asi como la relacién de las propuestas
desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas, nombre y cargo de las
personas que asistieron al evento, y el lugar fecha y hora que se dara a conocer el fallo. La falta de
firma en esta de algun licitante o servidor publico no invalida su contenido y efectos..

4.2.3 De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con
el servidor publico designado para presidir el evento, que rubricardn los documentos anexo
técnico AT 10 (programa general de ejecucidon de los trabajos) y el anexo econdmico AE 12,
(catalogo de conceptos) en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto
de este concurso simplificado sumario.

Se levantara un acta que servird de constancia de la celebraciéon del acto de presentacién y
apertura de las proposiciones, en la que contendrd como minimo los requisitos que menciona el
articulo 70 parrafo 9 de la Ley de Obras Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En la que se
hard constar el importe de cada una de las propuestas aceptadas asi como la relacidon de las
propuestas desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas, nombre y
cargo de las personas que asistieron al evento.

En el acta de Apertura se hara constar el lugar fecha y hora que se dara a conocer el fallo de este
concurso simplificado sumario.

La falta de firma en el acta de algun licitante o servidor publico no invalida su contenido y efectos.

5 CAPITULO
CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.
5.1 SE DESECHARAN EN EL ACTO DE APERTURA:

5.1.1 La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica con fundamento en el Articulo 70 numeral 5
y 6 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, desechara en el acto de
presentacion y apertura desechara las propuestas que hayan omitido alguno de los requisitos
solicitados.

5.1.2 Silos sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente identificados
con los datos del proponente y el concurso simplificado sumario o no se encuentran cerrados y si
incumple al presentar su propuesta técnica y econdmica en un solo sobre.
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5.1.3 Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta solicitados en estas bases, no
venga firmados debidamente por el licitante.

5.1.4 Cuando el catdlogo de concepto presente tachaduras o enmendaduras ya sea con corrector
liguido, o etiquetas, o se presente modificado en forma o contenido al que originalmente se
entrego.

5.1.6 Cuando se presenten documentos escritos a lapiz.

5.2 CAUSAS DE DESECHAMIENTO EN LA EVALUACION BINARIA

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para la evaluacidon binaria de la propuesta técnica
del concurso simplificado sumario consiste en calificar "Si Cumple" o “No Cumple" con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, lo anterior con
fundamento en el articulo 73 numeral 3 y articulo 92 de su reglamento,

Para la evaluacidn de la propuesta técnica de las proposiciones en la etapa de evaluacion binaria,
se deberan verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

5.2.1 Que cada documento cumpla con todos los requisitos solicitados en las bases de concurso
simplificado sumario;

5.2.2 Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccidn del Servicio, cumplan con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
considerardn, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral
especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionados con la ejecucién de los trabajos;

5.2.3 Que los licitantes cuenten con equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio,
para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratacion;

5.2.4 Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion del
Servicio, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

5.2.5 Que el procedimiento del Servicio descrito por el licitante demuestre que éste conoce el
Servicio Relacionado de obra que va realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser congruente con el programa de

ejecucién considerado, asi como con el resto de su proposicion;

5.2.6 En su caso, el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por el
Licitante con la Secretaria o Entes Publicos.

5.3 DE LOS PROGRAMAS:
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5.3.1 Que el programa de ejecucién de los Servicios corresponda al plazo establecido por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

5.3.2 Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién de los Servicios Relacionados con la
obra;

5.3.3 Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccidén sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el
Licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

5.3.4 Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucién general, en caso de que
se requiera de equipo de instalacidon permanente, y

5.3.5 Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

5.4 DE LA MAQUINARIAY EQUIPO:

5.4.1 Que la maquinaria y el equipo sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los
Servicios Relacionados con la obra, objeto de este concurso simplificado sumario, y que los datos
coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

5.4.2 Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo propuesto por el licitante sean
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse
y que sean congruentes con el procedimiento de construccién propuesto por el licitante o con las
restricciones técnicas, cuando la Secretaria fije un procedimiento.

5.4.3 Que en la maquinaria y equipos, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos,
para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a
realizarse los trabajos;

5.5 DE LOS MATERIALES:

5.5.1 Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren las cantidades necesarias para los Servicios
Relacionados con la obra y debera considerar los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de
acuerdo con la vida util del material de que se trate, y

5.5.2 Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos sean las

requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcciones
establecidas en las bases de concurso simplificado sumario.
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5.6 DE LA MANO DE OBRA:

5.6.1 Que el personal administrativo, técnico sea el adecuado y suficiente para ejecutar Servicios
Relacionados con la obra;

5.6.2 Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento propuesto por el licitante, tomando en cuenta los
rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la
zonay las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los Servicios, y

5.6.3 Que se hayan considerado personal con la especialidad requerida para la ejecucidn de los
Servicios Relacionados con la obra.

5.7 TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

5.7.1 Que en las tarjetas de conceptos de trabajo se hayan integrado los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria y equipos, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias de cada uno de los conceptos requeridos en el catdlogo de
conceptos.

5.7.2 Que la integracidon de las tarjetas de conceptos de trabajo sea congruente con la
metodologia o los Servicios de los trabajos, con el programa de ejecucidn propuesto, asi como los
programas de utilizacién de personal y de maquinaria y equipo, debiendo tomar en cuenta las
cantidades de materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el momento y la zona
donde se ejecutardn los Servicios Relacionados con la obra, lo anterior de conformidad con lo
solicitado en cada concepto, las especificaciones generales y particulares y normas de calidad que
determine la Secretaria.

5.8 TARJETA DE BASICOS

5.8.1 Que la integracién de la tarjeta de basicos se hayan considerado los materiales, mano de
obra, herramientas, maquinaria y equipos, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias.

5.9 DE LA INTEGRACION DE INDIRECTOS:

5.9.1 los conceptos que integran los indirectos, en el cual el licitante manifieste los conceptos,
cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds requerimientos
necesarios, para la correcta administracién, organizacidn, direccién técnica, vigilancia, medidas de
seguridad, supervisién de la ejecucion, que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi
como en las oficinas de campo ya sea solicitados en las bases de concurso simplificado sumario.
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5.9.2 Que la informacidn que presente el licitante dentro del catalogo de conceptos de indirectos
sea congruente con el resto de su proposicion.

5.9.3 Que el licitante demuestre tener conocimientos técnicos y de construccidn para la
integracién del catalogo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes requiere para la
correcta ejecucidn de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas
particulares de la obra motivo del proceso de contratacidn que se trate.

Una vez concluida la evaluacién de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos
los requisitos solicitados en las bases, pasaran a la etapa de evaluacién econémica, desechandose
las restantes, lo anterior con fundamento en el Articulo 73 numeral 3 y 4 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

6.- EVALUACION TASACION ARITMETICA:

6.1 La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedera a realizar la evaluacion de las
propuestas econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por
haber superado la evaluacién binaria., lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6.

6.2 Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaran, los siguientes aspectos:

6.2.1 Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley, mas los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma sea diferente
al presupuesto total sefialado, en el catalogo de conceptos, sera desechada la misma.

6.2.1 Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
no correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

6.2.3 La proposicidn econdmica se evaluara con el método de Tasacidon Aritmética la cual se
compone de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor
precio.

6.2.4 Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes deberan integrar su
propuesta econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;
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Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la |
a la VI del numeral 6.2.4, mas los cargos obligatorios establecidos en la Ley.

6.3.1 Se iniciard la etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion, la cual se determina un
porcentaje de 15% como rango de aceptacion, posteriormente se calculara el importe promedio
de las mismas, mediante la cual la Secretaria no tomara en cuenta los presupuestos con el importe
mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dara como resultado el importe total promedio.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de
rango de aceptacién, y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para
obtener el monto minimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los
Concursantes que rebasaron el monto maximo aceptable y los que sean inferiores al monto
minimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptacion y por tanto serdn descalificados del
procedimiento.

6.3.2 Acto continuo se iniciara la etapa de Determinacién de precios de mercado la cual se
efectuara de la siguiente manera:

I Los datos de todos y cada uno de los Concursantes se capturaran en una tabla donde
graficamente aparecera la clave asignada de cada uno de los Concursantes que participe,
asi como los importes que propone para cada uno de los rubros a los que se seialan en los
parrafos anteriores;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo
de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los
Concursantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el
mas bajo;

M. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por
cada uno de los Concursantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en
su caso, un valor de insuficiencia parcial;

V. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccidn donde el minuendo es
el importe propuesto por cada uno de los Concursantes y el sustraendo es el costo de
mercado; si el resultado es un nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia
parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en
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numeros absolutos;

V. El importe del Concursante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los
elementos sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula
valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI.  Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Concursantes respecto al rubro referido en
el Rango de Aceptacidn, se procede de la misma manera con el Importe por mano de
obra, Importe por maquinaria y equipo, Importe por costos indirectos e Importe de
financiamiento.

VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se
obtendra, en numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los
Concursantes;

VIII. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la

sustraccion donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad senalado en
Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que
hubiere acumulado el mismo Concursante; si el resultado es un numero positivo la
propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraran del procedimiento las
que hubieren resultado insolventes.

Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Se considerard empate entre dos o mas proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea
inferior al 5%.

En caso de empate, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién solvente de menor
precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefalados en los articulos 92 y 93 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las bases
serd causa de desechamiento de la proposicion.

Proposiciones desechadas se devolverdn a los Concursantes que lo soliciten, transcurridos sesenta
dias naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna
inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total
conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos la Secretaria de
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Infraestructura y Obra Publica puede proceder a su devolucién o destruccién. Conforme a lo establecido en
el Articulo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

7 FALLO

Para la emisién del fallo, se aplicara lo establecido en el Articulo 78 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.
8.- ADJUDICACION

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica una vez realizada la evaluacién de la proposicidn,
adjudicard el contrato al licitante cuya proposicién resulte mds conveniente al interés publico.

Si dos o mas proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion solvente de menor precio.

Lo anterior con fundamento en el Articulo 76 y 77 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios

No se adjudicara el contrato y por lo tanto se declarara desierta el Concurso Simplificado Sumario
cuando las proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en la Convocatoria y Bases de
Concurso Simplificado Sumario, rebasen el techo presupuestal con fundamento en el Articulo 83
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

9. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Al Concursante a quien se le adjudique la obra, debera firmar el contrato dentro del plazo que fije
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, el cual no serd mayor de 10 dias habiles contados a
partir de la fecha establecida en el acta de fallo (Articulo 97 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios), debiendo entregar en las oficinas de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica.

La persona fisica o moral que resulte adjudicada, debera entregar a la Direccidon de Contratacion
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, cuarto piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco., de manera
impresa la Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales con estatus de Positiva, emitida
por el SAT, la cual debera estar vigente a la fecha de la firma del contrato.

Al Concursante a quien se le adjudique la obra debera entregar dentro de los diez dias siguientes a
la fecha de la entrega de la orden de trabajo, entregar a la Direccion de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, “cuarto piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco., la garantia de
anticipo que sera por la totalidad de su monto incluyendo el impuesto al valor agregado vy la
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garantia de cumplimiento sera del 10% del precio de la obra incluyendo el impuesto al valor
agregado, las cuales deberan otorgarse en favor de la Secretaria de la Hacienda Publica.

No se tendrd por cumplida la obligacidon a que se refiera el parrafo anterior cuando las garantias
no cumplan con los requisitos solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

Previo a la formalizacion del contrato, si la opinién del cumplimiento de las obligaciones fiscales
se presenta en sentido negativo de la persona fisica o moral que resulté adjudicada, debera de
abstenerse de formalizar el contrato y procedera a remitir a la secretaria de la funcién publica la
documentaciéon de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccién por la falta de
formalizacién del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Al concursante a quien se le adjudique un contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada
serd sancionado en los términos del articulo 97 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipio y conforme al articulo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Al concursante a quien se le adjudique el contrato debera contratar seguros para el personal a su
cargo para la ejecucion de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan
por dafos a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de instalacidn permanente.

Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo y en la legislacidn aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los
trabajos, los contratistas, a su eleccién, deberdn constituir fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total ejercido de los trabajos; mediante fianza emitida por aseguradora
debidamente registrada, billete de depdsito emitido por la Secretaria de la Hacienda Publica ,
cheque certificado o cheque de caja, dicha garantia debera ingresar con la estimacion finiquito.

10 CONTROL DE ESTIMACIONES

El responsable de la obra debe formular las estimaciones, con una periodicidad no mayor de un
mes y presentarlas al residente, para su validacidon, acompafiada de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las mismas, que haya fijado la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en el
contrato.

La conciliacion y validacion de los generadores debera realizarse dentro de los seis dias siguientes

a su entrega, los generadores se formalizara con la firma de aceptacién del residente y el
responsable de obra.
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En el supuesto de que en el generador surjan diferencias numéricas que obstaculicen su
conciliaciéon, el término de validacidn, se ampliard por tres dias y se dard cuenta al superior
jerdrquico del servidor publico residente, si transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se
logra conciliar el generador se asumird la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmara
en la estimacién que corresponda.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el
responsable de obra tendrd seis dias para entregar al residente el paquete que contenga la
estimacion, generadores validados y factura, correspondientes.

Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior, la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica, debera entregar la informacion de la estimacidon dentro de los cinco dias naturales
siguientes, para ser remitido a la Secretaria de la Hacienda Publica para su verificacidn y pago.

Los ajustes econdmicos que resulten por el desahogo de una conciliacién por disconformidad de
un generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la validacién de los generadores
podra hacerlo valer ante la residencia hasta antes del vencimiento del plazo sefialado en el articulo
112 numeral 3.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si vy,
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

La Secretaria de la Hacienda Publica responsable del pago, tendra un plazo de 20 dias naturales
para realizar el pago al contratista, mismo que se computara a partir de la recepcion de la
documentacion correspondiente por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la Secretaria de la
Hacienda Publica responsable del pago, a solicitud del contratista, deberda pagar una
indemnizacién conforme a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de pagos en exceso recibidos por el contratista, éste deberd reintegrarlos mas los
intereses correspondientes conforme a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en las estimaciones siguientes, o en el finiquito.

11 DE LA ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO
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La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica considerard, para efecto de la adjudicacion del
contrato, la capacidad de contratacién de las empresas conforme a lo establecido en el articulo 62
numeral 1 fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
acreditando el contratista al presentar su RUPC (Registro Estatal Unico de Proveedores y
Contratistas). En caso de rebasar esta capacidad con adjudicaciones o contratos en vigor, tomando
en cuenta el importe por ejercer, obras en ejecucion o asignaciones por licitaciones y concursos
ganados, la adjudicacidn de la obra se fallara desierto.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica podra, aumentar, reducir o cancelar conceptos y
volumenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el
documento, Catalogo de Conceptos, sin que esto justifique reclamacién alguna por parte del
contratista o repercuta en modificaciones al rendimiento y costo de los materiales, mano de obra
y rendimiento, maquinaria y equipo, estableciéndose en el analisis e integracion de los precios
unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios, para las obras motivo del
mismo concurso, seran con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados y en
conceptos similares del catalogo respectivo.

12 DEL AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de la presentacidn y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberdn ser modificados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos
directos establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Para el efecto del parrafo anterior, el contratista contara con un plazo de 30 dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento para
presentar su solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucién de los trabajos.

Transcurrido el plazo establecido en el numeral 2 sin que se hubiere solicitado el ajuste de costos
se perdera el derecho de solicitarlo.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea deficiente
o incompleta, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica apercibird por escrito al contratista
para que, en el plazo de quince dias a partir de que le sea requerido, subsane el error o
complemente la informacion solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que el promovente desahogue el

apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendrd por no presentada la solicitud de
ajuste de costos directos.
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El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procederd unicamente cuando hubiere prorroga
de plazos de terminacion de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a
dicho ajuste.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista haya considerado en su proposicion.
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