
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-AD-749-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EOGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxi liar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 
lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jal isco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facu ltades para obligarse en los t érminos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de lnfraestructurn y Obra Pública del Estado de Ja lisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 04 de junio de 2024,, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación por \ 
Adjudicación Directa con No. SIOP-E-PAV-OB-AD-749-2024, mediante el cual se estableció el 

procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjud icación directa de fecha 13 de junio de 2024, se determinó adj udicarle 

a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cljusu la primera del presente contrato, de conformidad 
con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 
1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuest a! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

; ~ ja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por TiempG Determinado que celebr" 01" una parte "la Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. ,le C.V .. corre<pondiente o la asignacion nú, ro 510 - · -AD-749-2024, asignada bajo la modalidad de 

Jci lt ·St. ,J". Adjudicación Direct;i . 
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1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-749-2024. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de ia Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para cont ratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de ia escritura pública número 3,869, de fecha 20 de 
diciembre de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Mario Adrián Flores Topete, Notario Púbiico Titular 

número 95, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Ja lisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil 
número 72316*1, de fecha 14 de febrero de 2013. 

11.3.- Su representante, el  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de confo rmidad con el contenido del testimon io de la 

escritura pública número 3,869, de fecha 20 de diciembre de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado 

Mario Adrián Flores Topete, Notario Público Titular número 95, del Municipio de Guadalajara, Jalisco y 
que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de l Estado de 

Jal isco, bajo la boleta de inscripción con el fol io mercantil número 72316*1, de fecha 14 de febrero de 

2013, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 
revocadas a la fecha . 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: ACE121220UQ4. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0085 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos t écnicos, hur:'anos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Guadalupe, No. 5347, Interior 17D, Colonia Arcos de 
Guadalupe, C.P. 45037, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y 
efectos lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requ isitos que establecen la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la const rucción e instalaciones y de la cal idad de los 
materiales; así como, el contenido del programa general de ejecución de los trabajos, el catálogo de 
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 

.e la obra motivo del presente cont rato, mismos que lo integran. 

La p sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitario, por Tien,po Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-P V-OB-AD- 9-2024, asignada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la ob1 a objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, 

que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría"' encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Pavimentación con concreto hidráu lico del ingreso a la cabecera municipal de 

Concepción de Buenos Aires, Jalisco. Segunda etapa, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 
responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de 
ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de conceptos. especificaciones técnicas, bitácora de obra, así 
corno a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de 
conformidad con los numera les 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, aca~ando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$798,005.87 (setecientos noventa y ocho mil, cinco pesos 87 /100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor 

Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V, co,respondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-AD-749- ;(<i, asignada bajo la modalidad de 

Adjudicación Directa. 
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formu lar para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el últ imo día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 61 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 17 de junio de 

2024, y conclu irla el día 16 de agost o de 2024, mismo que deberá realiza rse con la secuencia y el t iempo 
previsto en el " Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia de l pre~ente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del fi niquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dent ro de los 20 días hábi les siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liqu idación de los sa ldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LI CENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los t rabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibil idad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el art ículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la const rucción de sus 
ofici nas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
const rucción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "E l 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de confo rmidad con lo dispuesto por el art ículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación contenido en 
la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la 
firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de !a garantía, de conform idad con !o previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 n ral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municip ios. El atraso en la entrega 

a pre nte hoja corresponde al Cont ra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebra La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Elect romecánica, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV 4, asignada bajo la modalidad de 

Adjudicación Directa. 
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del ant icipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante conven io entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numera l 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el d iferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida . 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista'', será motivo de diferimiento del plazo de ej ecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

sigu ientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los t rabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la util idad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujet as 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

prese e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que lebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número 510 E-P ll-0f~~ 9-2024, asignada bajo la modalidad de 

Adjudicación Di, ecta. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaria" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Ja lisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valo r Agregado; 
dicha fianza garant izara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcia l del ant icipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y apiicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con resiclencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspond ientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se real iza ra a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumpl imiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 

, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitaróos por Tiempo Determinado q celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número S P-E-P - 49-2024, asignada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
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y/o Secretaría de ia Hacienda Pública del Estado de .laliscc, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción dei Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artícu lo 113, numeral 3 dE la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas median te el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", somet iéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 11 1, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de ia Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencía de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.-- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su concil iación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unit arios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de t rabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir t oda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con !as facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de const rucción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

on :a ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

a presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo D~terminado que celebran por una parte "La Secretaria" v po, otro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Elect romecánica, S.A. de C.V., correspondient~ a ;a asignación númeio S~OP-E-PAV-08· ~749-lQR asignada bajo la modalidad de 

Adjudicación Directa. -~===='""-=~-~ 
~ 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de so licitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las ob ligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
corno las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en re lación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le sum:nistren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "E! Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, ex imiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos ap licables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resa rcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

p, sen te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un ita nos por Tiempo Determinado que celebran por u na parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-0 -.~D-749-2024, asignada bajo la modalidad cie 

Adjudicación Directa. 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de :.1na póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 

contar con cobertura para garantizar la responsabil idad civil por daños a t erceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, asf como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equ ipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjudicación directa, 
la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t otalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los t rabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicita rlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ej ecución de los trabajos, sin que el te rcero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, C:e conformidad con el art ículo 97 numera l 9 de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trJbajos no se ejecuten de acuerd o con lo esti pulado en 
este contrato o conform e a las inst rucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que t enga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesa rio, podrá 
ordenar la suspensión parcia l o tot al de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que ios materiales y 

equipos que se utilicen en los t ra bajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equ ipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materia les o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a ?recios Uni1arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por ot ro lacio "El 

Contratista" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación númer IOP-E-PAV-OB-AD-749-2024, as,gnada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑAW'..l\CIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Cont ratista" se obliga a 
cumplir con !a legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los t rabajos que se realizan, insta lando con 
ca rgo a sus gastos indirectos y confo rme a los iineamientos seña lados por "La Secretaria" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales neces<:1rias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratist a", en caso de inet..:rnplimiento "la Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescis ión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AM B!ENTAL.- "las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsab le de la prevención de impactos ambienta les derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus M unicipios, además de! cumplimiento de t odas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicab les a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea liza r de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que cor responda y estará ob ligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposicion~s legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, t ratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos pe ligrosos, así corno aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone !os criterios y las especi ficaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasif icación, va lorización y destino de los residuos de la const rucción y demolición que se 
generen por ia obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuandc aparecie ren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Cont ratista", "la Secret aría" una vez desahogado el procedimiento que alude el art ículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su i::uenta y 
sin t ener derecho a retribución por ello, de11tro de un término máximo de 30 días nat urales, si "El 
Cont ratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", rem it irá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para t al efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimien to legal respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artícu lo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurri r por vicios ocultos que después resu lten y 
que provengan por defectos de la construcción o ma!a ca lidad de los materiales. 

"l a Secretaría" para efecto de estar en aptitud de real iza r la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garan tía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo cont ra rio en caso de no resultar favo rable y los defectos observados 

res te hoja corresponde al Contrato de Ob, a Pública a Precios Unitarios por Tieni ~ Determin~que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Elect romecánica, S.A. de C.V., correspondiente a lila<: nació lt'f'rñer.n P E-PAV-OB-AD-749-2024, asignada bajo la mod(l!iclac.l de 

Adjudicación Directa 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo constru ido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el art ículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Púbiica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efect ivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejec.ución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "E! Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión ele los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad cori lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado cie Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
t eniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DEI.A BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será ob ligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumpli r con las previsiones establecidas en los artículos 
138,139,140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especi ficaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a uEI Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mi~mo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de !os trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcencaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública de! Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual fo rma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 

Mu ici · , aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

p1 esente hoja corresponde al Contrato de Obru Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebrrin poi una parte "La SecrP.tarí;¡" y por ot ro lado 1'EI 

Contratista" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación nJmero SIOP-E-PAV-O8-I\D-749-2024, asignada ba¡o la modalidad de 

Adjudicacion Directa. 
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encuentren en proceso en la fecha que se dctem1ine e! atraso, las cuales serán ca lcu ladas en función del 

avance de !a ejecución de los trabajos, conforme a la fechc1 dt: corte para la presentación de estimaciones 

pactada er. este contrato, debiéndose procede~ para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del crdenamiento lega! en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas poí ést e, ai momento en que el impo: te ci;:t..m1dado ejecutado sea igual o superior al importe 

acumuiado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La SeCietaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 

que result e de la misma, entendiéndose el sob,ecosto como la diferencia entre el importe que le 

representaría a "La Secretaría" concluir con otrc: cont ratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en les numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL~_QNTRJ'ffO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el conven io modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública de! Estado de Jalisco y sus Municipios, en correiac:ón con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 v 127 de su Reglamento 

VIGÉSIMA NOVEr-.JA.·· AJUSTE DE COSTOS - Si durante el piazo de ejecución de ios trabajos del presente 
ccntratc., se presentan círcunstancias o acontecimientos de cualqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 
µero que de hecho y sin que exista dolo, cu!pa, negligencia o i'leptitud de cualquiera de "las Partes", 

determinen un aumento o reducción de ios costos, podrá n ser revisados para su ajuste, a so licitud de 

cualquiera de "las Partes'' conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a !o descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en part e, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

bastara para ello con el levantamiento de! acta círcunstanciada alud ida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la Sl.ispensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Púb!ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato. conforme a le dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

a prese te hojrt corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitdric,s pcir "!"iempo Determi,1ado que celebran por una parte ''L;;i Secretaria" y por otro lado "El 

Contra lista'" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., ror,~srondier,t e il la asignac;'.\r. ~timer SIOD-E-PAI/-OB-AD-749-2024, asignada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Ja lisco y sus Municipios, en correlc1ción con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 

Reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario 

que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numera l 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la l.ey de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formal ización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 

términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los p lazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la taita de pago de sn larios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra . 

9. - Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cua lquier otra causa 
imputab le a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

a presente hoja corresponde al Cor.t rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr;,n por una parte "la Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Elect romecánica, S.A. de C.V., cc:respondi1cnte • la asignación úmero SIOP-E-PAV-OB-AD-749-2024, asignada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
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Las causales referidas dan lugar a la rescisión :nmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 

"El Contratista" las penas convencionales conforme?. lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 

resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las ca usas de la aplicación de la medida, 

independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada parn el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA OH CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcia! a los actos que dieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una inconform idad, o por resolució n de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabaj os; debiendo para ello proceder 

conforme lo establecido en el artículo 108 numerale~ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 

Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 

terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conforr.1idad con lo establecido en el artículo 110 
de :a Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLU!DA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y su5 Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean term inadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 

conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al fina lizar la verificación de los trabajos, "La Secretaria" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física. mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad . Pueden recibirse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entíegarse al uso público, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recib irse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar term inada la totalid ad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 

conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidará n en la forma que 

" s Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

La pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Púulica a P, ecios Unitarios por Tóempc Determinado que celebran por una pa,1e "La Secreta, ía" y por otro larlo "El 

Contratista" Abastecedor2 Civil Electromecánica, S . .A. de C.V. corrPspondiPnte a la as1gnacióri núme SIOP-E-PA - . -7 , asignada bajo la modalidad de 

Adjudicación Directa. 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que di:?cida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrc1to, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través de! presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando 1: I Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un piazo no mayor a SO días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para c:ada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en corre lación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto de l finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo corr.unicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista'' éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no real iza aleuna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados !os créditos establecidos en el fin iqu ito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los t rabajos, éste podrá utilizarse como el acta admin istrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

La pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Prec.ios Unitarios por Tiempo Ot:::terminado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado ''El 

Contra tist a"' Abastecedora : ivil Elect ron>ecánica, S.A. de C.V., correspondiente a la asignatión núme, SIOP-E-P -AD-749-2024, asignada bajo la modalidad ele 

Adjudicacion Directa. 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, parn cump lir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y co;itrol sobre las obras 
públicas. 

Así misrno "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las esl:irnaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) de! importe de cada estin1ación, para apoítarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al p resente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante ia realización de ios trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terce ras personas, ni hacer uso inc1propiadc de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, asi como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electr6nicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaria" reconociendo "El Contratista" que dic'1a información es considerada como secreta y 
confidencial, po, lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o d iscrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realiza rá 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

a pres nte hoja torre.sponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que r. rte "La Secretaría"' y por otro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.'J .. correspondiente a la asig~ación número SIOP-E:U,~~8-.'ltr-74< -2024, asignada bajo la modalidad de 

Adjudicación Directa. 

Página 16 de 19 

2



In. n1 t i .. nu ltu u 
y Oh CT Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP··E-PAV-OB-AD-749-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"El Contratista", por cada diferencia, só10 pCJdíá :nterponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con ia resolución al reclamo, una disr~repancia de carácter técnico o administrativo en los 
térm inos de esta cláusula. 

Para resolver el reciamo, el residente de obra efectuará !as consultas pertinente:; y reunirá los elementos 
y/o documer,tos necesarios. El residente ele obra t endrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases conl ractua ies de su decisión. 

Una vez recibida la determ inación de la residencií'l ele obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada . 

. -,:; Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, er. su caso, se procederá a la form;::¡!ización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
reclamo se revise : orno discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reciamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administ rativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
r:orrecciones o sustit ~ciones al reclamo origir al. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista·' deberá presentarla por escrito ante "!.a Secretaría'', con copia a! residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de ios 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga " El Contratista" deberá indicar que se t rata de una discrepancia de 
carácter técnico o administ rativo sujeta a íP.solución y contendrá como mínimo: 

a) Descripció n pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundam enten su reclamo; 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitario, por Tiempo Determinado qu celebran por una rte º'La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista'· Abastecedora Civil Electromecánica. S.A. de C.V .. coirespond1ente a ta as:gnaoón número SI P-E-P . -749-202'1, asignada bajo la modalidad de 

AdJudicación Dir-=cta. 
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c) Documentación comprobatoria de ios hecl;oi/ sobre los que verse la d iscrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepanc ia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delega1 dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunica rá a "El Contratista" el nombre del <Írea designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
t iempo y forma; en caso contrario lél desechará. Si ia discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunica rá por escrito a "El Contrntista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiies para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y cita rá por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclciraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reun irán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rácte r técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área desigr.ada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá r1 la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo élSÍ el proced imiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter t écnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "l.as Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓI\I DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácteí técn ico o éldrn inistrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "las Partes" podrán presentar ante lél Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las m ismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va:er ante la inst<mcia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requ isitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estad o de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimien to de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Admin istrativa de l Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

a presente hoja : on esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por i iempo Determinado que celeb an por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., correspondiente a Id asignación número SIOP-E-P V--®'!!~'rf13-2024, asignada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB- AD-749-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas IQ s oJ rtes de $ U alcanc.e, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalaj ara, Jalisco, el día 14 de junio rle 2024-. 

ARQ. CARLOS ~ RAS 

DIRECTOR GENERAL DE UCITACI , ,J Y 
CONTRATACIÓN 

REPR 

/O\ Secretaría 
~ InfTaestTuctura 

y Obra Pública 

ING. CELSO 

ABASTECEDORA OVIL CÁNICA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

la pre!lente huja corresponde al Contr~to de Obra PUblica a Precios Un ita, 10s por T!en;po Deterrrnnado que CF<lebran por una parte "la Secretaría" y por otro lado "El 

Cont,atista" Abastecedora Ci'·1i l Elect,omecánir.a, S.A. de C V, correspondie:.te a la asignación númerc, 5!OP-E-P/\V-OB-AD-7~9-2024, asignada bajo la modalidad de 

Ad]ud icat..:ión Directa 
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