



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del **concurso simplificado sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019**, para la contratación de obra pública: **Mantenimiento, rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Etzatlán CLUES JCSSA002084, ubicado en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Incluye: albañilería, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, herrería, carpintería, acabados, impermeabilización y accesibilidad.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:10 horas**, del **19 de febrero del 2019**, se reunieron en sala de juntas **"Parque Lineal Normalistas"** de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, ubicada en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, edificio "B", 4to. piso, colonia Miraflores, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.


La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **5 de febrero del 2019**, conforme a lo establecido a la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario

**Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:**

| NO | EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA                             | IMPORTE CON IVA |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.                            | \$6,126,301.03  |
| 2  | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.           | \$6,355,039.68  |
| 3  | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | \$6,431,802.85  |
| 4  | CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.                      | \$6,494,943.99  |
| 5  | ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.                         | \$6,568,879.78  |

En este acto **"NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS,"**.

El presente acto fue presidido por el **Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo, expresando que, después de haber realizado la evaluación técnica y económica, de acuerdo con la normatividad vigente y a lo dispuesto en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario, se determinó lo siguiente:



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

| DOCUMENTOS                                                                                                                                           | 1.-NEOINGENIERIA,<br>S.A. DE C.V. | 2.-PROYECTOS Y<br>CONSTRUCCIONES<br>BELA S.A. DE C.V. | 3.-INGENIERIA Y<br>SISTEMAS DE<br>INFRAESTRUCTURA,<br>S.A. DE C.V. | 4.-CONSTRUCTORA<br>AMICUM,<br>S.A. DE C.V. | 5.-ASADC<br>INGENIERIA,<br>S.A. DE C.V. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Documento T1.-<br>Manifestación de que se<br>analizaron y revisaron la<br>convocatoria y bases.                                                      | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T2.-<br>Modelo del Contrato.                                                                                                               | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T3.-<br>Manifestación de conocer las<br>especificaciones.                                                                                  | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T4.-<br>Relación de planos.                                                                                                                | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T5.-<br>Manifestación de conocer el<br>sitio de la obra.                                                                                   | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T6.-<br>Copia de la minuta de la<br>junta de aclaraciones o<br>manifestación escrita de<br>conocer el acta de la junta<br>de aclaraciones. | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T7.-<br>Circulares aclaratorias en<br>caso de que las hubiera.                                                                             | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T8.-<br>Escrito de proposición de los<br>profesionales.                                                                                    | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T9.-<br>Manifestación de que no<br>participan personas<br>inhabilitadas en los términos<br>de la Ley.                                      | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T10.-<br>Relación de contratos en<br>vigor.                                                                                                | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T11.-<br>Descripción de la planeación<br>integral.                                                                                         | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T12.-<br>Programa general de<br>ejecución de los trabajos.                                                                                 | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T13.-<br>Programa calendarizado de<br>la mano de obra.                                                                                     | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

| DOCUMENTOS                                                                                            | 1.-NEOINGENIERIA,<br>S.A. DE C.V. | 2.-PROYECTOS Y<br>CONSTRUCCIONES<br>BELA S.A. DE C.V. | 3.-INGENIERIA Y<br>SISTEMAS DE<br>INFRAESTRUCTURA,<br>S.A. DE C.V. | 4.-CONSTRUCTORA<br>AMICUM,<br>S.A. DE C.V. | 5.-ASADC<br>INGENIERIA,<br>S.A. DE C.V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Documento T14.-<br>Programa calendarizado de<br>la maquinaria y equipo de<br>construcción.            | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T15.-<br>Programa calendarizado de<br>los materiales y equipo de<br>instalación permanente. | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T16.-<br>Relación de maquinaria y<br>equipo de construcción.                                | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T17.-<br>Listado de insumos.                                                                | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T18.-<br>Tarjetas de básicos.                                                               | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T19.-<br>Tarjetas de conceptos de<br>trabajo.                                               | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T20.-<br>Integración del catálogo de<br>conceptos de indirectos.                            | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T21.-<br>Escrito de aceptación o<br>negativa, para descontar el<br>0.2% (dos al millar).    | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| Documento T22.-<br>opinión de cumplimiento de<br>las obligaciones fiscales en<br>sentido positivo.    | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |
| <b>RESULTADO<br/>EVALUACION<br/>BINARIA</b>                                                           | CUMPLE                            | CUMPLE                                                | CUMPLE                                                             | CUMPLE                                     | CUMPLE                                  |

Propuestas que presentaron incumplimientos.

Durante la evaluación binaria, no hubo propuestas con incumplimiento.



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

2.- Tablas que contienen el desarrollo de la tasación aritmética.


Etapas de eliminación por rango de aceptación.

| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO: SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                 |                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Mantenimiento, rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Etzatlán CLUES JCSSA002084, ubicado en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Incluye: albañilería, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, herrería, carpintería, acabados, impermeabilización y accesibilidad. |                                                        |                                 |                                 | \$7,508,000.00             |
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | 15%                             |                                 |                            |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | \$5,281,293.99                  |                                 |                            |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | \$5,662,827.40                  |                                 |                            |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | \$5,511,570.06                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | \$6,338,305.56                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | \$4,684,834.55                  |                                 |                            |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMPRESA                                                | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.                            | \$5,281,293.99                  | \$6,126,301.03                  | SE ACEPTA                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.           | \$5,478,482.48                  | \$6,355,039.68                  | SE ACEPTA                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | \$5,544,657.63                  | \$6,431,802.85                  | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.                         | \$5,662,827.40                  | \$6,568,879.78                  | SE ACEPTA                  |

Etapas de determinación de precios de mercado.

| RUBROS                  | IMPORTE MENOR PROPUESTO | IMPORTE MAYOR PROPUESTO | COSTO DE MERCADO |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 10. MATERIALES          | \$2,411,985.86          | \$3,313,334.58          | \$2,884,733.51   |
| 11. MANO DE OBRA        | \$1,078,279.73          | \$1,773,908.39          | \$1,318,763.09   |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$75,298.85             | \$192,875.56            | \$141,074.30     |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$399,342.25            | \$663,607.02            | \$530,617.75     |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$5,016.02              | \$11,751.12             | \$7,959.62       |

## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

| RUBROS                             | NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V. |                | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V. |                | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. |                | ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V. |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 61.4344%                    | \$2,552,537.66 | 56.3372%                                     | \$2,411,985.86 | 71.7758%                                               | \$3,216,929.35 | 71.7689%                       | \$3,313,334.58 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 36.7533%                    | \$1,527,062.95 | 41.4335%                                     | \$1,773,908.39 | 24.0585%                                               | \$1,078,279.73 | 24.0533%                       | \$1,110,463.22 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.8123%                     | \$75,298.85    | 2.2292%                                      | \$95,441.38    | 4.1658%                                                | \$186,707.21   | 4.1778%                        | \$192,875.56   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                   | \$4,154,899.46 | 100.0000%                                    | \$4,281,335.63 | 100.0000%                                              | \$4,481,915.29 | 100.0000%                      | \$4,616,673.36 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 14.6900%                    | \$610,354.73   | 15.5000%                                     | \$663,607.02   | 10.0600%                                               | \$450,880.78   | 8.6500%                        | \$399,342.25   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.2466%                     | \$11,751.12    | 0.2122%                                      | \$10,493.17    | 0.1100%                                                | \$5,426.08     | 0.1000%                        | \$5,016.02     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.0000%                    | \$477,700.53   | 10.0000%                                     | \$495,543.58   | 11.7200%                                               | \$578,759.75   | 12.2200%                       | \$613,570.06   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.6355%                     | \$26,588.15    | 0.6398%                                      | \$27,503.08    | 0.6186%                                                | \$27,674.73    | 0.6133%                        | \$28,225.71    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                             | \$5,281,293.99 |                                              | \$5,478,482.48 |                                                        | \$5,544,657.63 |                                | \$5,662,827.40 |

## Etapa de determinación de insuficiencias y eliminación de propuestas insolventes.

| RUBROS                                                             | NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$332,195.85                | \$472,747.65                                 | \$0.00                                                 | \$0.00                         |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$0.00                      | \$0.00                                       | \$240,483.36                                           | \$208,299.87                   |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$65,775.45                 | \$45,632.92                                  | \$0.00                                                 | \$0.00                         |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$0.00                      | \$0.00                                       | \$79,736.98                                            | \$131,275.51                   |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$0.00                      | \$0.00                                       | \$2,533.55                                             | \$2,943.61                     |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$397,971.29                | \$518,380.56                                 | \$322,753.88                                           | \$342,518.98                   |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$79,729.24                 | -\$22,836.98                                 | \$256,005.88                                           | \$271,051.08                   |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                    | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                   | SOLVENTE                                               | SOLVENTE                       |

## Etapa de determinación de propuestas solvente más baja.

| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO: SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                         |                                 |                                    |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Mantenimiento, rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Etzatlán CLUES JCSSA002084, ubicado en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Incluye: albañilería, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, herrería, carpintería, acabados, impermeabilización y accesibilidad. |                                                        |                         |                                 |                                    |                                                    |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMPRESA                                                | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.                            | \$5,281,293.99          | \$6,126,301.03                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.           | \$5,478,482.48          | \$6,355,039.68                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | \$5,544,657.63          | \$6,431,802.85                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.                         | \$5,662,827.40          | \$6,568,879.78                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                           |



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

Propuestas desechadas durante la captura de los importes en la tabla de evaluación por tasación aritmética.

Empresa: CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.

**Incumplimiento:** Durante la captura de los importes conforme a lo establecido en el artículo 73 numeral 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se verifico que la propuesta presentada por el licitante presenta diferencias entre los importes capturados y señalados en el documento E7 "Explosión global de insumos que intervienen en la integración de todos los conceptos con la descripción de cada uno de ellos, con sus volúmenes totales, unidades de medición respectiva y costos considerados puestos en el sitio de los trabajos, (agrupado por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo, incluyendo fletes y viáticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA." Con relación a los analizados en los documentos E13 "Análisis de costo indirecto, los costos indirectos deben estar representados como un porcentaje del costo directo y desglosarse en: I. Los correspondientes a la administración de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra pública ejecutada en el año fiscal inmediato anterior; y II. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra. Documento E14 "Análisis desglosado de financiamiento, el cual deberá representarse por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecución, los pagos por anticipo, estimaciones recibidas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algún indicador económico oficial." Y documento E15 "Análisis por utilidad, la cual debe fijarse por el licitante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, deberá considerar el impuesto sobre la renta (I.S.R.) y la Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que deberá pagar el licitante."

## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

Página 6 de 6

## CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V.

Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA  
GOBIERNO DEL ESTADO

Concurso No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019 Fecha: 05-feb-19  
Obra: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD  
ETZATLÁN CLUES JCSSA002084, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN,  
JALISCO. INCLUYE: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS  
Lugar:  
Ciudad: ETZATLÁN, JALISCO

## LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

| Código                            | Concepto                         | Unidad | Fecha      | Cantidad   | Precio | Importe              | % Incidencia |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| <b>EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>       |                                  |        |            |            |        |                      |              |
| %MO1                              | HERRAMIENTA MENOR                | %      | 5-feb-2019 |            |        | \$ 116,673.02        | 2.52%        |
| %MO2                              | ANDAMIOS                         | %      | 5-feb-2019 |            |        | \$ 29,960.44         | 0.65%        |
| CFCOMPMA                          | COMPACTADOR MANUAL WACKER        | HRS    | 4-feb-2019 | 19.229146  | 19.56  | \$ 378.12            | 0.01%        |
|                                   | MODELO BS-600                    |        |            |            |        |                      |              |
| CFECORTE                          | EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO    | HRS    | 4-feb-2019 | 26.57215   | 1.53   | \$ 40.66             | 0.00%        |
| CFGRUA                            | GRUA DE PATIO PETTIBONED 20 TON. | HRS    | 4-feb-2019 | 15.1716    | 208.97 | \$ 3,140.07          | 0.07%        |
| CFPLAN                            | PLANTA DE SOLDAR MILLER          | HRS    | 4-feb-2019 | 275.4532   | 18.37  | \$ 5,060.08          | 0.11%        |
| CFRETRO416                        | RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA MARCA | HRS    | 4-feb-2019 | 8.524127   | 152.12 | \$ 1,296.69          | 0.03%        |
|                                   | CATERPILLAR MODELO 416D          |        |            |            |        |                      |              |
| CFREV                             | REVOLVEDORA PICONCRETO DE 1 SACO | HRS    | 4-feb-2019 | 79.365561  | 5.60   | \$ 451.59            | 0.01%        |
|                                   | 8 DE HP                          |        |            |            |        |                      |              |
| CFTER008                          | CAMION VOLTEO DE 14 M3           | HRS    | 4-feb-2019 | 138.027662 | 158.74 | \$ 21,910.51         | 0.47%        |
| CFTRAN                            | TRANSITO Y ESTADALES             | HRS    | 4-feb-2019 | 3.0675     | 21.22  | \$ 65.00             | 0.00%        |
| CFVIB                             | VIBROCOMPACTADOR VAP 70          | HRS    | 4-feb-2019 | 0.75       | 439.24 | \$ 329.43            | 0.01%        |
| CFVIBRA                           | VIBRADOR PARA CONCRETO           | HRS    | 4-feb-2019 | 84.635     | 1.68   | \$ 142.10            | 0.00%        |
| <b>Total EQUIPO Y HERRAMIENTA</b> |                                  |        |            |            |        | <b>\$ 179,445.89</b> |              |

## TOTALES DE INSUMOS

|              | Importe                | %              |
|--------------|------------------------|----------------|
| Materiales   | \$ 2,548,795.39        | 56.84%         |
| Mano de obra | \$ 1,755,585.97        | 39.15%         |
| Equipo       | \$ 179,445.89          | 04.00%         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 4,483,827.25</b> | <b>100.00%</b> |

REPRESENTANTE LEGAL:

## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

Página 1 de 1

| CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                 |                                |            |                                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA<br>GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                 |                                |            |                                 |            |
| Concurso No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019 FECHA: 05-feb-19                                                                                                                                                         |                                |            |                                 |            |
| Obra: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD<br>ETZATLÁN CLUES JCSSA002094, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN,<br>JALISCO. INCLUYE: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS |                                |            |                                 |            |
| Lugar: ETZATLÁN, JALISCO                                                                                                                                                                                         |                                |            |                                 |            |
| INICIO: 14-feb-19 TERMINACIÓN: 14-may-19 PLAZO: 90 DÍAS                                                                                                                                                          |                                |            |                                 |            |
| MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO \$ 4,538,807.25                                                                                                                                                                 |                                |            |                                 |            |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                         | TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS     |            |                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                  | ADMINISTRACIÓN OFICINA CENTRAL |            | ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CAMPO |            |
|                                                                                                                                                                                                                  | MONTO                          | PORCENTAJE | MONTO                           | PORCENTAJE |
| I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES                                                                                                                                                                             |                                |            |                                 |            |
| a. Personal directivo incluye: Prestaciones                                                                                                                                                                      | 8,000.00                       | 0.1940%    |                                 |            |
| b. Personal técnico incluye: Prestaciones                                                                                                                                                                        | 10,800.00                      | 0.2328%    | 39,000.00                       | 0.8407%    |
| c. Personal administrativo incluye: Prestaciones                                                                                                                                                                 | 13,080.00                      | 0.2820%    | 24,000.00                       | 0.5174%    |
| d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)                                                                                                                                           |                                |            |                                 |            |
| e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)                                                                                                                                                     |                                |            |                                 |            |
| f. Pasajes y viáticos (consideradas)                                                                                                                                                                             |                                |            |                                 |            |
| g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a, b y c.                                                                                                                                   |                                |            |                                 |            |
| SUBTOTALES                                                                                                                                                                                                       | 32,880.00                      |            | 63,000.00                       |            |
| II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS                                                                                                                                                                         |                                |            |                                 |            |
| a. Edificios y Locales                                                                                                                                                                                           | 9,277.81                       | 0.2000%    |                                 |            |
| b. Locales de Mantenimiento y Guarda                                                                                                                                                                             | 4,638.81                       | 0.1000%    |                                 |            |
| c. Bodegas                                                                                                                                                                                                       | 3,479.11                       | 0.0750%    |                                 |            |
| d. Instalaciones Generales                                                                                                                                                                                       | 3,711.05                       | 0.0800%    |                                 |            |
| e. Muebles y enseres                                                                                                                                                                                             | 2,087.46                       | 0.0450%    |                                 |            |
| f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos                                                                                                                                                                | 2,783.28                       | 0.0600%    |                                 |            |
| g. Campamentos                                                                                                                                                                                                   |                                |            | 4,638.81                        | 0.1000%    |
| SUBTOTALES                                                                                                                                                                                                       | 25,977.32                      |            | 4,638.81                        |            |
| III. SERVICIOS                                                                                                                                                                                                   |                                |            |                                 |            |
| a. Consultores, Asesores, Servicio y Laboratorios                                                                                                                                                                |                                |            | 9,277.81                        | 0.2000%    |
| b. Estudios e Investigación                                                                                                                                                                                      | 9,277.81                       | 0.2000%    | 6,958.21                        | 0.1500%    |
| SUBTOTALES                                                                                                                                                                                                       | 9,277.81                       |            | 16,236.03                       |            |
| IV. FLETES Y ACARREOS                                                                                                                                                                                            |                                |            |                                 |            |
| a. De Campamentos                                                                                                                                                                                                |                                |            | 3,479.11                        | 0.0750%    |
| b. De Equipo de Construcción                                                                                                                                                                                     |                                |            |                                 |            |
| c. De Plantas y elementos para Instalaciones                                                                                                                                                                     |                                |            |                                 |            |
| d. De mobiliario                                                                                                                                                                                                 |                                |            | 11,597.02                       | 0.2500%    |
| SUBTOTALES                                                                                                                                                                                                       |                                |            | 15,076.12                       |            |
| V. GASTOS OFICINA                                                                                                                                                                                                |                                |            |                                 |            |
| a. Papelería y útiles de escritorio                                                                                                                                                                              | 1,159.70                       | 0.0250%    | 4,638.81                        | 0.1000%    |
| b. Correos, fax, teléfonos, telegrafos, radio,                                                                                                                                                                   | 1,159.70                       | 0.0250%    | 927.76                          | 0.0200%    |
| c. equipo de computación                                                                                                                                                                                         | 1,159.70                       | 0.0250%    |                                 |            |
| d. Situación de fondos                                                                                                                                                                                           | 1,159.70                       | 0.0250%    |                                 |            |
| e. Copias y duplicados                                                                                                                                                                                           | 1,159.70                       | 0.0250%    |                                 |            |
| f. Luz, gas y otros consumos                                                                                                                                                                                     | 2,087.46                       | 0.0450%    | 433.88                          | 0.0100%    |
| g. Gastos de la licitación                                                                                                                                                                                       | 3,942.99                       | 0.0850%    |                                 |            |
| SUBTOTALES                                                                                                                                                                                                       | 11,828.96                      |            | 6,030.45                        |            |
| VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO                                                                                                                                                                                | 3,942.99                       | 0.0850%    | 463.88                          | 0.0100%    |
| VII. SEGURIDAD E HIGIENE                                                                                                                                                                                         | 3,942.99                       | 0.0850%    | 463.88                          | 0.0100%    |
| VIII. SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                                                                                          |                                |            |                                 |            |
| a. Primas por Seguro                                                                                                                                                                                             | 13,816.42                      | 0.3000%    |                                 |            |
| b. Primas por Fianzas                                                                                                                                                                                            | 6,058.21                       | 0.1500%    | 25,353.74                       | 0.5466%    |
| SUBTOTALES                                                                                                                                                                                                       | 20,874.63                      |            | 25,353.74                       |            |
| IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES                                                                                                                                                                                |                                |            |                                 |            |
| a. Construcción y conservación de caminos de acceso                                                                                                                                                              |                                |            | 11,597.02                       | 0.2500%    |
| b. Montaje y desmantelamiento de equipo                                                                                                                                                                          |                                |            | 9,277.81                        | 0.2000%    |
| c. Construcción de Instalaciones generales                                                                                                                                                                       |                                |            |                                 |            |
| 1. De Campamentos                                                                                                                                                                                                |                                |            | 46,388.07                       | 1.0000%    |
| 2. De equipo de construcción                                                                                                                                                                                     |                                |            | 3,479.11                        | 0.0750%    |
| 3. De plantas y elementos para instalaciones                                                                                                                                                                     |                                |            | 3,479.11                        | 0.0750%    |
| 4. Lebrero nominativo de obra                                                                                                                                                                                    |                                |            | 23,184.04                       | 0.5000%    |
| SUBTOTALES                                                                                                                                                                                                       |                                |            | 97,414.95                       |            |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                          | 108,724.50                     | 2.3436%    | 228,677.86                      | 4.9297%    |
| CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                 |                                |            |                                 |            |
| REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                              |                                |            |                                 |            |
| TOTALES \$ 337,402.16 % INDIRECTO 7.2735%                                                                                                                                                                        |                                |            |                                 |            |

## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA<br>GOBIERNO DEL ESTADO | LICITACIÓN SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019 QUE SE CELEBRARÁ EN<br>LUGAR DE CELEBRACIÓN: GUADALAJARA, JALISCO<br>EL DÍA: febrero 5, 2019<br>OBRA: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD<br>ETZATLÁN CLUES JCSSA002084, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN,<br>JALISCO. INCLUYE: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS<br>LUGAR: ETZATLÁN, JALISCO |       |
| CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V.<br>Razón Social del Licitante      | ING. ALFREDO FLORES CHAVEZ<br>REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIRMA |

## DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (COSTO DIRECTO + INDIRECTO DE OBRA)

Inicio: 14-feb-19 Terminación: 14-may-19 Duración: 90 Días

|                            |              |                                 |         |                        |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|---------|------------------------|
| COSTO DIRECTO DE LA OBRA:  | 4,638,807.21 | TASA DE INTERES USADA (Anual) = | 5.5500% | % APLICABLE AL PERIODO |
| INDIRECTO DE OBRA:         | 7.2735%      | + PUNTOS DEL BANCO =            | 0.0000% | 0.6234%                |
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO: | 4,976,209.41 | TASA DE INTERES DIARIA =        | 0.0152% | LOP ART. 54 P. 1 y 2   |
| MONTO TOTAL DE LA OBRA:    | 5,599,069.65 | DÍAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: | 41      |                        |

| ANTICIPOS      |                | MONTO A EJERCER |               | IMPORTE DE ANTICIPOS |               | INDICADOR ECONOMICO |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1a. ASIGNACIÓN | 2a. ASIGNACIÓN | 1er EJERCICIO   | 2do EJERCICIO | 1er EJERCICIO        | 2do EJERCICIO | GP                  |
| 39.00%         | 0.00%          | 4,976,209.41    | 0.00          | 1,492,862.82         | 0.00          |                     |

|                                        |                                                 |                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| %Am1= AMORTIZACIÓN                     | Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio     | %Am2= AMORTIZACIÓN          |
| 1er Ejercicio                          | 0.00                                            | 2do Ejercicio               |
| %Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio) | Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio | %Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio |
| 30.0000%                               | Ipa2=Spa1+2do. anticipo 0.00                    | 0.0000%                     |

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 2  
PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

| PERIODO DE ENTREGA DEL FINANCIAMIENTO                 |              |              |              |              |                                           |                        |               |                      |                |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| PERIODO                                               | INGRESOS     |              |              |              | EGRESOS                                   |                        | IMPORTES      |                      | FINANCIAMIENTO |
|                                                       | ANTICIPOS    | ESTIMACIONES | AMORTIZACION | COBROS       | GASTOS DE OBRA (CD+I)                     | ANTICIPO PROVEEDORES * | DIFERENCIA    | DIFERENCIA ACUMULADA |                |
| 0                                                     | 1,492,862.82 | 0.00         |              | 1,492,862.82 | 0.00                                      | 0.00                   | 1,492,862.82  | 1,492,862.82         | 0.00           |
| Febrero                                               | 0.00         | 149,533.64   | 0.00         | 0.00         | 149,533.64                                | 0.00                   | -149,533.64   | 1,343,329.18         | 0.00           |
| Marzo                                                 | 0.00         | 1,732,946.79 | 44,860.09    | 104,673.55   | 1,732,946.79                              | 0.00                   | -1,628,273.24 | -284,944.06          | -1,776.41      |
| Abril                                                 | 0.00         | 1,749,165.74 | 519,884.04   | 1,213,062.75 | 1,749,165.74                              | 0.00                   | -536,102.99   | -821,047.05          | -5,116.61      |
| Mayo                                                  | 0.00         | 1,344,583.24 | 524,749.72   | 1,224,416.02 | 1,344,583.24                              | 0.00                   | -120,147.22   | -941,194.27          | -5,867.64      |
|                                                       | 0.00         | 0.00         | 403,368.97   | 941,194.27   | 0.00                                      | 0.00                   | 941,194.27    | 0.00                 | 0.00           |
| TOTALES                                               | 1,492,862.82 | 4,976,209.41 |              | 4,976,209.41 | 4,976,209.41                              | 0.00                   |               |                      | -12,762.66     |
| 0.00                                                  |              |              |              |              |                                           |                        |               |                      |                |
| PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=                         |              |              |              |              | INTERES NETO A PAGAR                      |                        | 12,762.66     | %=                   | 0.2565%        |
|                                                       |              |              |              |              | GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) |                        | 4,976,209.41  |                      |                |
| * ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS) |              |              |              |              |                                           |                        |               |                      |                |

## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

| CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA<br>GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                   |          |
| Concurso No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019 5-feb-19                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                   |          |
| Obra: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD<br>ETZATLÁN CLUES JCSSA002084, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ETZATLÁN,<br>JALISCO. INCLUYE: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRÁULICAS |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                   |          |
| Lugar: ETZATLÁN, JALISCO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                   |          |
| DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                   |          |
| CLAVE                                                                                                                                                                                                            | CONCEPTO                                                                                                    | FORMULA                                                               | IMPORTE                                                                           | %        |
| CD                                                                                                                                                                                                               | COSTO DIRECTO                                                                                               |                                                                       | 4,638,807.25                                                                      |          |
| CI                                                                                                                                                                                                               | I-INDIRECTO                                                                                                 |                                                                       | 337,402.16                                                                        | 7.2735%  |
| CF                                                                                                                                                                                                               | II-FINANCIAMIENTO                                                                                           |                                                                       | 12,762.66                                                                         | 0.2565%  |
| Up%                                                                                                                                                                                                              | UTILIDAD PROPUESTA<br>PTU= PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD<br>ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA |                                                                       | 10.00%<br>30.00%                                                                  | 7.0000%  |
| %U                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD NETA = Up% / [ 1 - ( PTU+ISR ) ]                                                                   | $\%U = 7\% / [ 1 - (10\% + 30\%) ]$                                   |                                                                                   | 11.6667% |
| CU                                                                                                                                                                                                               | CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta )                              | $(\$ 4,638,807.25 + \$ 337,402.16 + \$ 12,762.66) \times 11.6667\% =$ | 582,046.74                                                                        |          |
| TOTAL UTILIDAD                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                       | 582,046.74                                                                        |          |
| PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( % = Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) )                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                       | $(\$ 582,046.74 / (\$ 4,638,807.25 + \$ 337,402.16 + \$ 12,762.66)) \times 100\%$ | 11.6667% |
| IN<br>REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                   |          |

**Fundamento:** La propuesta es desechada y no se tomara en cuenta para su captura en la tabla de evaluación por tasación aritmética, por incumplir los requisitos señalados en el artículo 93 numeral II y con fundamento en el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

La evaluación de las proposiciones la realizó el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, **Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, siendo el responsable de la evaluación de las mismas.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la segunda sesión ordinaria del 12 de febrero del 2019, en el cual se determinó adjudicar el contrato a la empresa **NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Mantenimiento, rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Etzatlán CLUES JCSSA002084, ubicado en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Incluye: albañilería, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas, herrería, carpintería, acabados, impermeabilización y accesibilidad., por un monto de \$6,126,301.03 (SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria y bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.**

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1,837,890.31 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 31/100 M.N.).**

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019**, al **"adjudicatario"** quien presentará las garantías de anticipo y cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **28 de febrero del 2019 a las 10:20 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **01 de marzo del 2019** y de terminación el día **29 de mayo del 2019**.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta Ciudad siendo las **10:15 horas del 19 de febrero del 2019**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-004-2019




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

  
Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras  
Director General de Licitación y Contratación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

| RAZÓN SOCIAL                                              | REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ASADC INGENIERIA, S.A. DE C.V.                            |                                                                                      |
| INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA,<br>S.A. DE C.V. |  |
| PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA<br>S.A. DE C.V.           |                                                                                      |
| NEOINGENIERIA, S.A. DE C.V.                               |                                                                                      |