








SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-249-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

El monto del presente contrato, salamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
2 apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra,

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “Ei Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Mdltiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular  -a ello estimaciones de los trabajos, con una periodicic 1no1 yoraunn ,en o lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir |a fecha de
corte de estas sera al dfa ultimo de cada mes, asi como el Ultimo dia del periado de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podra generar la
estimacidn que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 104 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 04 de mayo de
2023, y concluirla el dia 15 de agosto de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincidon de derechas y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en este
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar ' " n
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

ONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
a” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
le 1a obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
'ga - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
JUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
mas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

NTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
icenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
nstruccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
. la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
torga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
ilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

-esponde al Contrata de Obra Pabiica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
Populi, S.A. de C.V, correspendiente a la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-08-C55-249-2023, asignada bajo la madalidad de Concursa
Simpiificado Sumario.
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en [a convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho erdenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de fraestructura y Qbra Pabli  y/o  cretar Hacienc Puablic del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyende el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debiday correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, |a Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de ia Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta [a total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicic de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipe no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100

'meral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de [os trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrate “E! Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Puablica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
' 2l Impuesto al Valor Agregado.

la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
n correspondiente a la fianza de cumplimiente de conformidad con el articulo 121 del
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, la garantia estard vigente
Is obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
10 para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
procederd a la rescisién administrativa del contrato.

yrresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempe Determinado que ceiebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “El
Lontrausta  constru Populi, S.A. de CV., correspondiente a [a asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-249-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
fee by TN Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusian de los trabajos © servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo auterizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del téermino que no podra ser mayor a 20 dias hébiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
orre wont v quec do lostrabajc  bajo sur onsabilidad. Pueden recibirse parcialmente ag llas
partes de ia obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo |as obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b} De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

€)  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcin parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d)  La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
los derechos y obligaciones asumidos a traves del presente contrato, se deberd elaborar el
respondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
camente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a S0 dias hébiles, deberan
niquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra gue resulten
10 de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
:derd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
L2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacidon con lo
los articules 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

responde al Contrato de Cbra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte “La Secretaria” y por otro fade “El
Lontrausta® Lonstru Populi, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimerc SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-249-2023, asignada bajo la madalidad de Concursa
Simplificade Sumario.
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por ta viclacidn de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
2 alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de 1a que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
n lios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones  1tre otros, que sean | )piedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad postericrmente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salve previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuestc de gque “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrative derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacian o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexard la documentacion que sustente su peticidon. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resueiva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicade en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualguier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

', por cada diferencia, sélo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
1 la reselucion al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
a clausula.

reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
s necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
estableciendo las bases contractuales de su decision.

onde al Contrato de Obra Fublica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "E!
Lonudustd  cunsuu ropuli, S.A de CV., correspondiente a la asignacién nimero SIGP-E-FINEDUC-OB-CS5-249-2023, asignada bajo la medalidad de Concursa
Simplificado Sumaria.
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Una vez recibida la determinacidn de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procedera a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por gue el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion dei
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendrd como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las dispasiciones
y legales que fundamenten su reclamo;

icion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
antificada con numero de anexo.

sponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Constru Populi, $.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacién nimera SIOP-E-FINEDUC-0OB-CSS-249-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre, Rubrica?, Firma®, y Nimero de Identificacion Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Accesg a la Informacion Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacidn al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados 5
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con -






