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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-LP-495-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADQS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATQ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO

DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL

ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. SALVADOR HERNANDEZ

JIMENEZ, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
Z DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE
INGENIERIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD IZOR ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR
EL [ = SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen par abjeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXI! y XXVII, de |la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién 111, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion I, 11 fracciones X1 y XVI y 33 fraccién XViIl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta comeo Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendi¢ a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Pablica Estatal, con
numero de asignacion SIOP-E-SROP-SER-LP-495-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién I, 44 fraccién ll y 60 numeral 1 fraccién |, de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
Publica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesion Extraordinaria, celebrada el dia 08
de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, fecha en la cual
se adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

,_' La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado “El Contratista” lzor Estructuras, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-SROP-SER-LP-495-2023, asignada bajo la
J(]_I_LSCO modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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(f(:’l\ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-LP-495-2023
CONTRATQ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero LP-495-2023.

I.7.- La Direccion Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Plblica materia de este contrato es la
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica numero 1,853, de fecha 13 de
diciembre de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Enrique Guevara Ramos, Notario Publico
Titular nimero 75, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro PUblico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo |a boleta de inscripcion con el folio
mercantii nimero N-2022001260, de fecha 07 de enero de 2022.

1 . oo
I.3.- Su representante, el C. | cc- ! caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica numero 1,917, de fecha 17 de marzo de 2022, otorgada ante la fe del Carlos Enrique
Guevara Ramos, Notario Publico Titular nimero 75, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, Y Que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nimero N-2022001260, de fecha 25 de marzo de 2022,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: IES211213PG7.

4
i.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero | NN -itida por el
Instituto Federal Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
tstado de Jalisco bajo el nimero de registro C-2100 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

la con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
1tos objeto del presente contrato.

establecido su domicilio en Av, Manuel Acufia, No. 3497, Colonia Rinconada Santa Rita, C.P.
't Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo gue sefiala para todos los fines y efectos legales
trato.

2 el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
asi como, el contenido del programa general de ejecucién de los trabajos, el catalogo de
las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica

orresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ”
e SECrerana” y por otro lado “El Contratista” lzer Estructuras, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-495-2023, asignada bajo
Jali_sco modalidad de Licitacién Plblica Estatal.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-LP-295-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El manto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con o plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

2 TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periedicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Wltimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podrd generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 40 dias naturales, debiendo iniciar el servicio el dia 10 de mayo de
2023, y concluirla el dia 18 de junio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y ¢l tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por ' _.
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso can la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias hahiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacidn de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
fos trabajos del servicio a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acia de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su casa los dictamenes, permisos, licencias
o itorizaciones que se requieran para su realizacién.

ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
macenes, hodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de fa maquinaria y
licio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales necesarios para la
te los trabajos, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos,
aria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo
tista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
del servicio materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la
e responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el
Jnumeral 9, de la Ley de Obra Pudblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecic

corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte '
FRCR seueidna v por otro lado “Ef Contratista” lzoc Estructuras, S.A. de C.V,, correspoadiente a |a asignacidn numero SIOP-E-SROP-SER-LP-495-2023, asignada bajc
Jalisco  modalidad ce Licitacian pablics Estatal.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-LP-495-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente cantrato son aproximadas y por lo tante sujetas a
variaciones, sin que por este concepto 10s precios unitarios convenidos deban modificarse,

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Qbra

Publica del Estado de Jaliscoy sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego

a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, asi como en los términos y
2 procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad conlc  tablecido en el articulo 98 eral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara |a debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecuciéon de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a o establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Il inciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de ta Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludidec en el parrato inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la filanza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en e} articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de confarmidad con lo establecido en el

~-ticulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
1te “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pubiica y/o Secretaria de la
acienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
cluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

1 caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
adificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
aglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
1sta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgandn
a Secretaria” procederd a la rescision administrativa del contrato.

{\I orrespande al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Puablica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una part
‘l"\,—.-‘ secretana y por otro Jado “Ef Contratista” lzor Estructuras, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero 5I0P-E-SROP-SER-LP-495-2023, asignada bag 1a
Jalisco  modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
o y Obra Puabtica SIOP-E-SROP-SER-LP-495-2023
CONTRATO DE SERVICIO5 RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente
a la iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como respansable del servicio, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”,
mismao que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos,
normas de calidad y especificaciones de construccidn, catdlogo de conceptos, programa de ejecucidn y de
suministros, incluyendo los planos con sus medificaciones, especificaciones generales y particulares de
canstruccidn y normas de calidad, bitdcora del servicio, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucidn de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable del servicio, y “El Contratista” tendra la obligacidon de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERQO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo v seguridad social, tales
como las que emanan de |a Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrdn resulta ser el Unico responsable de abservar las obligaciones obrero - patronaies a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningan caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la ejecucion de los trabajos © por autoridades
competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,

“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de

rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién

--oveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
:sponsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
102 del Cadigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segln lo dispuesto
ar el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
sponsable de la ejecucion del servicio y debe sujetarse a todos las reglamentos y ordenamientos de las
ttoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
-0ldgica vy de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
strucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
informidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisc

licipios, que a partir de la suscripcign del presente contrato “El Contratista” sera el dnic

§ carresponde al Contrate de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiemmpo Determinado que celebran per una parte ”

P souciwana y puf Otro lado “El Contratista” lzor Estructuras, $.4. de C.V,, correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-SROP-SER-LP-435-2023, asignada bajo
Jalisco  modelidad de Licitacién Pibiica Estatal.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-LP-495-2023
CONTRATO DE 5ERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria”
procedera con su devolucidn o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucion del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo
de garantia, “La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer pérrafo de la
presente cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para

2 la debida reparacion de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de laindemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, ;i como los
materiales que se empleen en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los fugares de
adquisiciones y dara a “El Contratista” las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacidn, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “La Secretaria” verificard que los

trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa del

servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual

comprobard periddicamente el avance y |a calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal
) ' tendra por no realizado.

IXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan que
ia” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecucion
s por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en funcién del
os trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién total del
1 esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el atraso en
ica de la misma, debiéndose proceder para su cédlculo conforme lo establece el articulo 96 de
ra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas convencionales

‘responde al Cantrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parts
we TR secretaria” y por otro lado “El Contratista” lzor Estructuras, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmera SI0P-E-SROP-5ER-LP-495-2023, asignada bajo 1a
JQ.I.i.SCO modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

2 Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Cantratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o
perjuicio grave al Estado, se determine ia nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
Reglamento.

5in perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés puiblico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DEL SERVICIQ CONCLUIDO.- De conformidad con el articulo 111 de la

Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird el servicio objeto de

este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la

conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de

S-t ---g o dentro del plazo méximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La
’, dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifigue la debida terminacién
nos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
ader a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
liente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
servicio susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso pablico, en cuyo caso
i constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

el servicio podra recibirse de forma parcial cuando:

corresponde al Contrato de Servicios Relactonadas con la Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadoe que celebran por una parte ' wa
.......... y pwe OLr0 lado “Ef Contratista” lzor Estructuras, S.A. de C.V., correspondiente @ la asignacion namero SIOP-E-SROP-5ER-LP-495-2023, asignada bajo la
JO.[[SCO modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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TRIGESIMA CUARTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidacion

correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién ¢ responsabilidad para con “La

Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
2 por “El Contratista”,

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autocrizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo del servicio serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
gue “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0,.5% {cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
pubtlicas y 5ervicios.

TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “E! Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA SEPTIMA, - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria”
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral,
escrita, en medios electrénicos, en dispositives magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean
propiedad de “La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como
secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un pericdo de 10 afos,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de gue “El Centratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
~jusula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en |a legislacion aplicable,
;i como |a rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

AGESIMA OCTAVA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
solveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
ibre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

jando surja algun reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
terpretacion o ejecucidn del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
zuientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
otivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara

y ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. Er

ge\{f 3 corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "L
2 ;«.- sacretana” y por otro lada “El Contratista” |zor Estructuras, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-5ROP-SER-LP-495-2023, asignada bajo |:

JG.“.SCO modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualguier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo padra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula,

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcidn de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinaciéon de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que eéste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “E] Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emisién de |a orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio correspondiente.

St la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardct  técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
padrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

E! procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“E| Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de fos 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

"a solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
:aracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

1) Descripcion parmenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
locumentacion que los compruebe;

)) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
:antractuales y legales que fundamenten su reclamo;

) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidament
' ‘entificada con numero de anexo.

sponde al Contrato de Servicios Relacionados con |a Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte *
secretana y por otro lado “El Contratista” lzor Estructuras, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-495-2023, asignada bajo
modalidad de Licitacidn Piblica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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