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A Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
.ﬂ .y Obra Pubticu SIOP-E-FINEDUC-OB-C$S-529-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENQ,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIGN, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA )
OTRA LA SOCIEDAD SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
— EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”: Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XX, XXII y XXVII, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién |11, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificic “B”, en la Colonia Miraflores, en al
municipic de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrate de conformidad en lo
dispuesto por los articulos & fraccion XIX, 9 fraccion v, 11 fracciones X1 v XVI y 33 fraccidn XVill del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del Estado de Jalisco: el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgo
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

= 1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimientc de Concurso Simplificado
T Sumario, con numero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-529-2023, instaurado por “La Secretaria”,
en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién Il, numeral 2 fraccién Il y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
tblica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Cuarta Sesién Extraordinaria, celebrada el dia 04 \
”de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 04 de mayo de 2023, fecha en la cual
/' se adjudicé a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato serd cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracion de
Recursos Liquidos ndmero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

lf' -
¥
S J/ﬁ; hoja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por unia parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Skip Edificaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-0B-£55-529-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
Jalieco Simplificaca Sumarig.
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I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo NUmero €S§-529-2023.

I.7.- La Direccion Ejecutora de la Cbra Publica materia de este contrato es Ja establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

It.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica ntmera 6,690, de fecha 12 de
julio de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Hernandez Cobian, Notario Publico Titular ndmero
39, del Municipioc de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con folio mercantil
nimero 44591*1 de fecha 01 de septiembre de 2008.

1
I1.3.- Su representante, el C. |G - <! caricter va indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contratao, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura pablica nimero 3,585, de fecha 04 de octubre de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado
José Ismael Toledo Lopez, Notario Publico Titular ndmera 30, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publice de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco,
bajo boleta de inscripcidn con folic mercantil nimero 44591 de fecha 30 de octubre de 2017,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revacadas
a la fecha.

I.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: SED080712S)7.
4

I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [N -mitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedares y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0794 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

—

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Giovanni Papini, No. 144, Colonia Jardines Vallarta, C.P.
}5027, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
/este contrato.

I1.9.- Conoce el contenido vy los requisitos que establecen |a Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco Y suS
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catélogo de
conceptos”, fas especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi coma el 100% de analisis de precios
£ nitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.
: A-a?r/cie‘huia correspande al Contrate de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran poruna parte “La Secretaria” y por atro lado "El
ST Contratista” Skip Edificaciones, 5.A. de C.V., corraspondiente a Ia asignacion ntimere SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-529-2023, asignads bajo la modalidad de Concursa
\JCJ.H S0 Simplificado Sumaro.
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I1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi coma las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de cansiderar todos los factores que intervienen en su ejecucidn,

.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocateria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

lI1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

II1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos ohjeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas gue le sean aplicables,

Nl.4.- Que el presente cantrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamenta.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” ctorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” 1a ejecucion de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Nifios Héroes Delegacion
Santa Rita CCT 14DPR1157G, en el Municipio de Totatiche, lalisco, mismo gue se obliga a ejecutarla bajo
su responsabilidad y direccidon profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulas 108 y 109 de su Reglamento, acatande para ello lo establecide por los diversos

ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 1.9 del apartado de declaraciones de “El
q Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motive de la ejecucidn

-N

de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTOQ DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
9°221,159.23 (nueve millones, doscientos veintitin mil, ciento cincuenta y nueve pesos 23/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
/t en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
/’ __;/ “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,

/ independientemente de ias responsabilidades en que incurra.
/ ’

A;:h’oja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempa Determinado que celebran par una parte "La Secretaria” y por otro lado “E)

" Contratista” skip Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion namera SIQP-E-FINEOUC-OB-{155-529-2023, asignada bajo la madalidad de Concurso
JUISCO Sirnplificado Sumaria. {
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de (nversién y Administracion de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander Meéxico, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articuio 105 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de lalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia dltimo de cada mes, asi como el ltimo dia de) periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el Ultime mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacién que carresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLA20 DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 100 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 09 de mayo de
2023, y concluirla el dia 16 de agosto de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacidn de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidon con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamenta.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS ¥ DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de |a obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspendiente, acorde a lo establecide por el articulo 103 numeral 6, de |a
Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones gue se reguieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi camo, para la compra y praduccidn de materiales de
construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumaos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
/jecucion de la obra materia del presente, lo que no daré lugar a que se ajusten los costes, ni a la existencia
/ de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de 13 Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoe y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la canvocatoria y bases del cancurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacidon que motiva la firma del presente instrumento.

%t;‘ hoja corresponde 3l Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por gtro lado "€l

“r Contratista” Skip Edificaciones, 5.8, de C.V., cormespondiente a la asignacion ndimera S10P-E-FINEDUC-0B-C55-529-2023, asignada bajo la modalidad de Cancurso
Jatisco simplificado Sumarig.
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El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccidn
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en fa entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin madificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” ne
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicic en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacidn se hard
proporcionaimente a cada una de las estimaciones per trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

QCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de las 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicic de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.

2
En caso de gue “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”

deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenic donde
se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
C‘ modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.
NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
]l unitarias, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
| e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados 0 en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por [o tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

i A/Lap(;:t:hoia correspande al Contrato de Ubra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Skip Edificaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-FINEDUC-OB-C85-528-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
i) Simglificado Sumaria.
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedide como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacidn o devolucidn del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de |os tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; 1a garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitdindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por o que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de confermidad con lo establecido en el

articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar

ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretarfa de la

Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratadas
\ incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monte del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. $i transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
/ Secretaria” procederd a la rescisién administrativa del contrato.

//*,_-
i ‘;_,-v" La presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios poc Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado "El
Contratista” Skip Edificaciones, S.A. de TV, correspondiente a [a asignacién numero SIGP-E-FINEDUC-0B-C55-529-2021, asignada bajo la maodalidad de Concursa

Jalicoo simplificado Sumario
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincidn de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” |3
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyenda el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccian Ill, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autarizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con |z
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacién y autorizacidn deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podré autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, &stas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamenta.

La presente hoja carresponde al Contrato de Qbra Piblica a Precios Unitarios per Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lada “El
Contratista” Skip Edificaciones, 5.4, de C.V., correspandiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0OB-C85-520-2024, asignada hajo la modalidad de Concurso
Simplificada Sumario.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
an las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi comao debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catilogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
canstruccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucién de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 ¥ 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

2 DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERQ-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a

cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad sacial, tales
I como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como

empresario y patron resulta ser el dnico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningan caso podra ser considerada como intermediaric laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
cantra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este case a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Cadige Civil del Estado de lalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el dnico
/ responsable de la ejecucién de la obra piblica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pdblica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el d&mbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

_’/a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Skip Edificaciones, 5.A. de C.v., correspandiente 3 la asignacién nimerg SIOP-E-FINEOUC-0B-CS5-529-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Jalisco Simplificado Sumario,
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Secretaria” ¢ por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razdn de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el abjeto establecido en la cladusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURCQ DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de |a Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, fa cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como gue cubra el rcbo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorperados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumarig, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté,

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algliin dano que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha paliza, seguird siendo el Unico responsable para responder por |a totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOQS.- “El Caontratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en ei supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucidn de una parte de la ohra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacidn a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucidn de los trabajes, sin que el tercero
guede subrogado en ninguna de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 87 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“E| Contratista” serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacidn de la cbra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

|
l ECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en

Jeste contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicidn

/ inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”

/' sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, padrd

f ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad

/) con el articulo 128 del Reglamenta de la Ley de Qbra Pablica del Estado de lalisco y sus Municipios, y

/ ;‘f mucho menos al pago de gastos no recuperables gue alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
' / Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

|l‘ " i

La ﬁresente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “Ls Secretaria” y por otro lado “El
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos gque se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos fos materiales y equipos gue vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacidn, con carge a “El Contratista”.

VIGESIMA, - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Cantratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medic ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran par los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rgtulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
2 responsabilidad por “El Centratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacidn y operacién de la obra
publica canforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estarad obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en tode momento las indicacicnes
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coardinacidén Ambiental. -

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

[ 007/2008, respecte del manejo, tratamiento y disposicion final de residuas sélidos urbanaos, residuos de

anejo especial y residuos peligrosos, ast como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la

separacién, clasificacidn, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar,

/ VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra

//f imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
,f / 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
i, Contratista” su reparacién o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
/ sin, tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El

La presente hoja comesponde al Contrato de Obra Piblica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Cantratista” Skip Edificacianes, S.A. de €.V, correspondiente a ia asignacian aumero SIOP-E-FINEDUC-Q8-C55-529-2023, asignada bajo 1 modalidad de Cancurso
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird fas actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso gue
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

Ni las liguidaciones parciales, ni el pago total de 1a obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de |a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
gue provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias hahiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacidn, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucién de [a obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefalado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacién de lo construide y concederle un plaze para eilo, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salve los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucidn de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempao las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dade gue es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacidn, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

i, /!—//,
- o La presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fada “E|
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atrase en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Gnicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de |a obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cilculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencignales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atrasa por parte de “El Contratista” en la ejecucidn
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Tra bajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones gue se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme Io establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescisién del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sehaladas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidn de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123,
124,135, 126 y 127 de su Reglamentao.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucidn de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin gue exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccidn de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”,

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista” S«ip Edificaciones, S.A. de C.V., correspendiente a la aslgnacion ndmero SI0P-E-FINEDUC-0UB-C55-529-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumaria.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y & del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto porlos articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de fos trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamienta
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez gue la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, seglin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas gue la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pieno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente,

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad schrevenida de “El Contratista”, individual o la extincidn de la persona juridica
contratada.

2.~ La falta de presentacidn de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

/ 3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega

Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualguiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

_La“ﬁgéente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Detarminada que celetiran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El

Contratista” Skip Edificaciones, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-523-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumaita.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indale.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de aste contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto 1as penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del mante del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a "El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisidn inmediata de este contrato, ademas de gue se le apliquen a
“El Contratista” fas penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayer 0 cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajas; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 5, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en carrelacién con lo establecido en el articule 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan gue, cuando no cencurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o incenveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenic la
terminacidon del contrato por mutuo consentimiento, de confarmidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

presente hoja curresponde al Contrato de Obra Puablica a Precios Unitarios par Tlempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otvo lado “El
Contratista” Skip Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a |a asignacidn numero 5i0P-E-FINEQUC-0OB-C55-529-2023, asignada baja la modalidad de Concurso
Simplificada Sumario.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del términa que no podra ser mayor a 20 dias hahiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias hébiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en Cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podrén recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “la Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este cantrato.

€)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Laautoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcidn parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO ¥ TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismaos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hébiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificadoe Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento,

a presente |'IOJa corresponde al Contrate de Obra Piblica 8 Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
Contratista” Skig Edificaciones, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-520-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simpfificado Sumario.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Caontratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Cantratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar Io
gue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado,

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantarsd el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias hdbiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estas conceptos
por “El Cantratista”,

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducide de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de |a industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “E) Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratadas.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de teda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad postericrmente por un periodo de 10 anos,
contados a partir de su conclusidn, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legistacidn aplicable,
asi coma la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja alguin rectamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podrd efectuarlo, dentro de Jos 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
mativos que le dieron origen y anexard la documentacion que sustente su peticién, El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este pérrafo, “El Contratista” renuncia a
cualguier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra v, por el
desacuerdo con fa resolucion al reclama, una discrepancia de cardcter técnico o administrative en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de fa recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisin.

: a predente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La Secretaria” v por otro fado “E|
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emisién de la arden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo,

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclama, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrative se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicanda los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de |a resolucidn del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendrd como minimo:

\l a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
I documentacion que los compruebe;

/

b} Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo:

/,/ c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
/ ordenada e identificada con nimero de anexo.
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“La Secretaria” podrd resolver por sf misma la discrepancia de caracter técnico 0 administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Cantratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, 0 en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito g “El
Contratista”, dentro de un plaze de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacidn del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la

S clusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntas que no

1

constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme o establecido en dicha
clausula, "Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva,

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucidn y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se sameten a
la jurisdiccidn del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razdn de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

LIS CO

Contratista” Skip Edificaciones, S.A. de C.V., torrespondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-(S5-529-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificade Sumarla.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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