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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CONSTRULUB, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.

| N EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

1.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracion Pablica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en |os articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XX, XXIl y XXVI|, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccidn XVII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, mismo que fue
extendid a su favar par el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

l.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Pablica Estatal, con
numero de asignacion SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion |, numeral 2 fraccién Il y 60 numeral 1 fraccién |, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de
Obra Pablica de “La Secretaria”, dentro de la Décima Quinta Sesién Extraordinaria celebrada el dia 09 de
marzo de 2023, el resultado dei fallo mismo que fue emitido el dia 09 de marzo de 2023, fecha en la cual
se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexa
Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas vy
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ill.- “Las Partes” declaran:

Ill.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan arigen.

ll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Il1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

ll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de |a Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Conservacion Periddica de |a carretera estatal cédigo 404 El Zapote - Teocuitatlan del
km 0+000 al km 18+380, Municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlan de Corona,
Jalisco. Segunda etaj e 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion
profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucion de los trabajos,
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales
7,8y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y
109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
sefialados en la declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por
“Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucidn de los trabajos materia de este
:ontrato formara parte del mismo.

JEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Ei costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
17'148,664.08 (siete millones, ciento cuarenta y ocho mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 08/100
VI.N.}, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

I monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en

ipego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

:n correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamentao, por lo que si

‘El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
' " ntemente de las responsabilidades en que incurra.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podrdn considerar periodos gue excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia uitimo de cada mes, asi como el Gltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Ei Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 11 de marzo de
2023, y concluirla el dia 08 de junio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las

2 Ppartes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacidn de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante e
acta de entrega - recepcion correspandiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictimenes, permisas,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y

equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidn de materiales de

--=-==-"ion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
2" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
ta” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de
de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existent
sabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el artict
rral 9, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que
efialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal y el resultan
ama de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro ¢
iento de contratacion que mativa la firma de! presente instrumento.
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construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra |a obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obiigaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podrd ser considerada como intermediario laboral o respensable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
2 pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el tnico
responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via pablica, proteccidn
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretarfa”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de |a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco
pios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
1e los dafios y perjuicios que con motive de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
irse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
1s dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
1tualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del present
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VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétuio de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de |a prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecide en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a fa materia, asi como los dafios y afectaciones

2 que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autcridades ambientales, atendiendo en toede momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cump  todas las dispos  anes legales cor  nidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
generen por la obra puiblica a ejecutar.

TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
s a “Ef Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
:glamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
1" su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
Jereche a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “F!
1" no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a |
‘acultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso quu
2 inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 16°
iento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

h) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarén en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢}  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismas “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Pablica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacidn con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracidn de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
recha corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como

ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Act
iva que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, d
1 con lo establecido en el articule 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado d
Municipias, no obstante si |a liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habile
la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa qu
5 derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligacione
2 |os vicios ocultos.
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Cuando surja algun reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacidn o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticidn. El rectamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. E
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquie
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podr3a interponer un reclamo ante el residente de obra Y, por ¢
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en lo
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elemento
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a parti
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito
comunicdrsela, estableciendo las bases contractuales de su decisign.

Una vez recibida la determinacién de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 1
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de obra procedera a la emision de la orde:
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que ¢
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

2 Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que ni
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hace
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardacter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguient:
manera:

“el c~-s-ntista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obrz
los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a fa fecha en que “E
a” hubiere recibido ia determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién de

1 que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia d:
:cnico o administrativo sujeta a resolucidn y contendra como minimo:

:ion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con |
acion que los compruebe;
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b} Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario ta desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, €l drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar tode documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta [a resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resclucidn de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrative conforme lo establecide en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacidn, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

Fn el cunuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
miento pedra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
ts, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

SIMA PRIMERA, - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
| sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cad
2lausulas que lo integran, asi como a los términes, lineamientos, procedimientos y requisito
:ce la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para .
6n, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten .
>n del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que po
domicilic presente o futuro pudiera correspondertes.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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