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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO 

DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL 

ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. JOEL ZULOAGA ACEVES, 

EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C., REPRESENTADA POR LA 

C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 

QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" de clara por conducto de sus representantes, que : 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en e l despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Aven ida Alcalde número 1351, Ed ificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guada lajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de est e contrato de conform idad en lo 

dispuest o por los art ículos 6 fracción XIX, 9 fracción IX, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

est e Centralizado Estatal, con e l acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de. Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

ext endió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco . 

1.4.- Con fecha 08 de junio de 2022 se emitió acuerdo de justifi cación de excepción a la licitación por 

Adjudicación Directa con No. SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, mediante e l cual se estab leció el 

procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, y 44 numeral 1 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación direct a de fecha 16 de junio de 2022, se determinó adjudicarle 

a "El Contratista" los trabajos estipu lados en la cláusula primera de l presente contrato, de conform idad 

con la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 

1 fracción 111, 44 numeral 1 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

L presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado " El Contratista" Felipe Ochoa y Asociados, S.C.,correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, asignada bajo la 

modalidad de Adjudicación Directa. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifi ca en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-384-2022. 

1.8.- La Dirección Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Pública materia de este contrato es la 
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 142,965, de fecha 09 de 

abril de 1974, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Lozano Noriega, Notario Público número 10, 

del Distrito Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio de México, Distrito Federal, en la Sección Cuarta, Libro 44 AC, de Sociedades y Asociaciones 

Civi les, Fojas 174, bajo el número 117, de fecha 06 de mayo de 1974. 

11.3.- Su representante, la C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conform idad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 37,907, de fecha 27 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado 

Víctor Rafael Aguilar Molina, Notario Público Titular número 174, del Distrito Federal, manifestando a 

través de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: FOA740409474. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número emitida por el 7 

Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1751 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
oy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerim ientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Santa Fe, No. 220, Colonia Praderas de San Antonio, C.P. 
45138, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos lega les de 
este contrato. 

-~ 
La 1,resente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

' ( Secretaría" y por otro lado " El Contrat ísta" Felipe Ochoa y Asociados, S.C.,correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, asignada bajo la 
modalidad de Adjudicación Direct a. Juliscu 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del programa genera l de ejecución de los trabajos, el catá logo de 
conceptos, las especificac iones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, así como el 100% de 
análisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio para la ejecución del servicio de este contrato, así como las cond iciones 
físicas y ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipu laciones cont en idas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa del servicio, 
planos arqu itectónicos estructura les y detalles del servicio. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, así como en términos de lo establecido en el art ícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución del 

servicio denominado: Elaboración de dictámen del experto independiente de las factibilidades técnica, 

ambiental y económica (actualización del ACB del año 2022) para el Modelo Integral de Movilidad de la 

Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, {Línea 4), mismo que se obliga a ejecutarla bajo 

su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total t erminación, de acuerdo al programa general de 

ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora 

de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, .f 
.t~ 

de conformid ad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y l 
sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los l 
diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El l 
Contratista". Queda entend ido por " Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 

de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

~ oja corresponde al Contrato d e Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Felipe Ochoa y Asociados, S.C.,correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, asignada bajo la 

Jalisco modalidad de Ad judicación Directa. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo del se rvicio objeto de este contrato es por la cantidad de 
$393,044.93 (trescientos noventa y tres mil, cuarenta y cuatro pesos 93/100 M.N.), incluye el Impuesto 
al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, so lamente podrá se r rebasado previo conven io entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - " Las Partes" acuerdan que el monto tota l de l presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formu lar para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución estab lecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el fi niqu ito respect ivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se ob liga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 42 días naturales, debiendo iniciar el se rvicio el día 20 de junio de 
2022, y concluirla el día 31 de julio de 2022, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cua ndo se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, deb iéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformid ad con lo dispuesto por el artículo 
112 ae la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y-sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos del servicio a ejecutar por "El Contratista" para su entera dispon ibilidad, mediante el acta de 
entrega - recepción co rrespondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los d ictámenes, permisos, licencias 
y demás autorizaciones que se requieran para su realización . 

SÉPTIMA. - ANTICIPOS. - " La Secretaría" no otorgará anticipo . 

. ~ a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Felipe Ochoa y Asociados, S.C.,correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP·SER-AD-384-2022, asignada bajo la 

modalidad de Adjudicación Directa. 
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OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- En el supuesto de suspensión de 

los trabajos, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminación de los mismos se diferirá en igual proporción 

al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las 

Partes", deberán suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio 

y terminación de los trabajos o servicios, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el presente 
contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas 
en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías siguientes: 

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido 
el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Feli pe Ochoa y Asociados, 5.C.,correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, asignada bajo la 

modalidad de Adjudicación Directa. 
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B) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución del servicio surge la necesidad de real iza r trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su ~onciliación y autorización, debiendo anexar para el lo los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conci liación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

" La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable del servicio, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", 
mismo que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones re lacionadas con los 
trabajos, aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en 

~ elativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, 

., .• :., La presente hoja corresponde al Contra to de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinad o que celebran por una parte "La . ).."(.. 

Jalisco 
Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Felipe Ochoa y Asociados, S.C.,correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, asignada bajo la 
modalidad de Adjudicación Directa. 
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normas de calidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de cal idad, bitácora del servicio, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
re sponsable del servicio, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato . 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cump limiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" estab lecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo del servicio se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
p r no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

La resente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por u na parte "La 

Secretaría" y por otro lado "El Contrat ista" Felipe Ochoa y Asociados, S.C.,corresponcliente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, asignada bajo la 
modalidad de Adjudicación Directa. 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con el artículo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización del servicio, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con los servicios adiciona les que resulten necesarios, los cua les hará por su cuenta "El 
Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total del servicio contratado en tanto no se lleven a cabo 
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación del servicio de 
conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperab les que alude el artícu lo 108, numeral 8, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución del 
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El 
Contratista". 

DÉCIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al 
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y 
just ificadas a través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de 
situación de mora de "El Contratista". 

~ hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

"' Secretaria" y por otro lad o "El Contratista" Felipe Ochoa y Asociados, S.C.,correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, asignada bajo la 

Jal LSCQ modalidad de Adjudicación Directa. 
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VIGÉSIMA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a cumplir con la 
legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 
durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de 
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación 
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus 
gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo del servicio, 
anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier sin iestro será sufragada la responsabilidad 
por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, 
así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y opera ción del servicio 
conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes 
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al 
medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para la 
remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por el servicio a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liq uidaciones parcia les, ni el pago total del servicio, aunque ést a haya sido recibida y aprobada, 
eximen a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después 
resulten y que provengan por defectos del servicio o mala calidad de los materiales utilizados para la 
ejecución del servicio. 

~ 
l a presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Felipe Ochoa y Asociados, S.C.,correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, asignada bajo la 

Jt1lisco modalidad de Adjudicación Directa. 
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"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 

v icios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 días 

hábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" 

procederá con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos 

observados se deben a deficiencias en la ejecución del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo 

de garantía, "La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la 

presente cláusu la y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para 
la debida reparación de lo reali zado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un serv idor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, contro l y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establ ecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo ti empo los trabajos obj eto de este contrato, así como los 

materiales que se empleen en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de 

adquisiciones y dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes 

relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se cons ideren 
pertinentes. 

VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento t écnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cump lir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA QUINTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO. - "La Secretaría" verificará que los 
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa del 

servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l 

comprobará periódicamente el avance y la ca lidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal 
ejecutada se tendrá por no realizado. 

VIGÉSIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan que 

"La Secretaría" podrá aplica r a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecución 

de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en función del 

importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión total del 

servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el atraso en 

la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 96 de 

~ e hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Felipe Ochoa y Asociados, S.C.,correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, asignada bajo la 

.JCt[ i. SCU modalidad de Adjudicación Directa. 
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la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas convencionales 

podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del 

presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calcu ladas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artícu lo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita . Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la ap licación de las 
penas convenc ionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto corno la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a ce lebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo estab lecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlac ión con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se pTesentan circunstancias o acontecimientos de cua lqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que ex ista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
eterrninen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 

cualquiera de "Las Partes" conforme al proced imiento establecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 
Públi ca de l Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá 
suspender por ca usa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en 
todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme 
lo establecido en los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja isco y sus Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; 

La resente hoja corresp onde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado " El Contratista" Felipe Ochoa y Asociados, S.C.,correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-384-2022, asignada bajo la 
modalidad de Adjudicaci ón Directa. 
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no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los 
trabajos, bastara para e llo con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del 
ordenamiento lega l cit ado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido 
reg lamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
term inado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima primera 
del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos 
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 
podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, debiendo 
para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su Reglamento, 
acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante 
los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el art ículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individua l o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción del servicio, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la forma li zación del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimient o de cualquiera de las obligaciones a su 
argo, dentro de los plazos estab lecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha seña lada para ello. 

/') 6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte / 
a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindicales y labora les de cualquier 

1 
, 

índole. ~- U 
7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las ob ligaciones de este contrato. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance del servicio. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" simi lar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y ap licarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
confo rme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el artículo 111 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá el servicio objeto de 
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comun icará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora del 
servicio, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes del servicio susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

'~ ~ e hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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Así mismo el se rvicio podrá recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la tota lidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidarán en la form a 
que "Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se est ará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de los trabajos y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará const ar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en las Ba ses de la Adjudicac ión Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en corre lación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, " La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro ae un término ae 10 díashá6iles siguient es a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido est e t érmino no realiza alguna gestión, se tend rá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Públi ca de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utiliza rse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos . 

~ 
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TRIGÉSIMA CUARTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo del servicio será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públicas y servicios. 

TRIGÉSIMA SEXTA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" 
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al present e, así como 
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, 
escrit a, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las ob ligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar l 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. I 
Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o admin istrativo relacionada con la i 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

~ que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
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por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclam o en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" conta rá con un plazo de 10 
días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio co rrespond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales sigu ientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

f 

i 
a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la} 
documentación que los compruebe; :: 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácte r técn ico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar t odo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su so li citud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analiza r y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, " La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de camb io que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

TRIGÉSIMA NOVENA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, " Las partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser aemandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a salvo 

s derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se obligan 
a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato a t odas y cada una de 

1
. 

las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la ; 
interpretación, ej ecución y cumplimiento de las disposiciones aquí conten idas. "Las Partes" se someten a J 
la jurisdicción de l Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por t 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 17 de junio de 2022. 

CONTRATACIÓN 
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UEL ZAMORA BUENO 

·" 

POR "EL CONTRATISTA" 

FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. 

TESTIGOS 
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